Maître d'Ouvrage : HPR BULLION
CONSTRUCTION D'UNE MAISON DES FAMILLES

Lot N°01 VRD | **D.P.G.F.**

ETENDUE DES TRAVAUX - SPECIFICATIONS TECHNIQUES :		U	Quantité	Prix en €	Total
	PROTOTYPE	PM			- €
	ECHANTILLON	PM			- €
	ETUDES TECHNIQUES	PM			- €
			Sous-Total		**- €**
01.2.1	**INSTALLATIONS DE CHANTIER**				
01.2.1 1	INSTALLATIONS COMMUNES	ENS			- €
01.2.1 2	INSTALLATIONS SPECIFIQUES AU PRESENT LOT	ENS			- €
			Sous-Total		**- €**
01.2.2	**PREPARATION DU TERRAIN**				
01.2.2.1	**TRAVAUX PREPARATOIRES**				
01.2.2.1 1	PROTECTION DES ARBRES EXISTANTS	ENS			- €
01.2.2.1 2	DEFRICHAGE - DESSOUCHAGE	M2			- €
01.2.2.1 3	REPERAGES DES RESEAUX EXISTANTS	M2			- €
01.2.2.1 4	DEVOIEMENT - DÉPOSE RESEAUX ELECTRIQUES	M2			- €
01.2.2.1 5	DEMOLITION DE BORDURES	ML			- €
01.2.2.1 6	DÉCOUPE ENROBÉ	ML			- €
01.2.2.1 7	DEPOSE DIVERSE	M2			- €
			Sous-Total		**- €**
01.2.3	**TERRASSEMENT**				
01.2.3.1	**DECAPAGE DES TERRES VEGETALES**				- €
01.2.3.1 1	DECAPAGE SUR 0,30 M D'EPAISSEUR	M2			- €
01.2.3.2	**TERRASSEMENT PLEINE MASSE**				- €
01.2.3.2 1	TERRASSEMENT EN PLEINE MASSE	M2			- €
			Sous-Total		**- €**
01.2.4	**PLATEFORME**				
01.2.4.1	**PLATEFORME**				
01.2.4.1 1	GEOTEXTILE	M2			- €
01.2.4.1 2	PLATEFORME	M2			- €
01.2.4.1 3	PLATEFORME PERIPHERIQUE STABILISEE	ENS			- €
01.2.4.1 4	PLATEFORME STABILISEE TERRASSE	M2			- €
01.2.4.1 5	REPRISE DES PLATEFORMES	ENS			- €
01.2.4.2	**ESSAIS A LA PLAQUES**				- €
01.2.4.2 1	ESSAIS A LA PLAQUE	ENS			- €
			Sous-Total		**- €**
01.2.5	**REMBLAIS**				
02.2.5 1	**REMBLAIS EN TERRE**				
01.2.5.1 1	REMBLAIS EN TERRE	M3			- €
			Sous-Total		**- €**
01.2.6	**VOIRIES ET CHEMINEMENTS**				
01.2.6 1	**VOIRIE PROVISOIRE**				
01.2.6.1 1	VOIRIE D'ACCES DE CHANTIER	M2			- €
01.2.6 2	**CHEMINEMENT**				
01.2.6.2 1	CHEMINEMENT STABILISE AVEC LIANT	M2			- €
01.2.6.3	**BORDURES - GUIDAGE**				
01.2.6.3 1	BORDURES	ML			- €
01.2.6.3 2	BANDE DE GUIDAGE	ML			- €
			Sous-Total		**- €**

01.2.7	**FOUILLES EN EXCAVATION**				
01.2.7.1	**FOUILLES EN TRANCHEES**				- €
01.2.7.1 1	FOUILLES EN TRANCHEES	ML			- €
01.2.7.1 2	REMBLAIS DE TRANCHEES	M3			- €
			Sous-Total		**- €**
01.2.8	**RESEAUX ENTERRÉS**				
01.2.8.1	**CANALISATIONS EN PVC**				
01.2.8.1 1	EAUX USEES ET VANNES	ML			- €
01.2.8.1 2	EAUX PLUVIALES	ML			- €
01.2.8.2	**FOURREAUX EN PVC**				
01.2.8.2 1	FOURREAU TPC ELECTRICITE ET COURANTS FAIBLES	ML			- €
01.2.8.2 2	FOURREAU TPC EAU POTABLE	ML			- €
01.2.8.3	**CANALISATION D'EAU POTABLE**				
01.2.8.3 1	ADDUCTION EAU POTABLE	ML			- €
01.2.8.4	**GRILLAGE AVERTISSEUR**				
01.2.8.4 1	GRILLAGE AVERTISSEUR	PM			- €
			Sous-Total		**- €**
01.2.9	**RECUPERATION DES EAUX DE SURFACE**				
01.2.9.1	**CANIVEAU EN BETON**				
01.2.9.1 1	CANIVEAU BETON POLYESTER SERIE LEGERE	ML			- €
			Sous-Total		**- €**
01.2.10	**RESEAUX ET ADDUCTION**				
01.2.10.1	**RACCORDEMENT SUR RESEAUX EXISTANTS**				
01.2.10.1 1	RACCORDEMENT DES RESEAUX EP	ENS			- €
01.2.10.1 2	RACCORDEMENT DES RESEAUX EU / EV	ENS			- €
01.2.10.1 3	RACCORDEMENT EAU POTABLE	ENS			- €
			Sous-Total		**- €**
01.2.11	**REGARDS**				
01.2.11.1	**REGARDS DE BRANCHEMENT**				
01.2.11.1 1	REGARD DE BRANCHEMENT 80/80/130	U			- €
01.2.11.2	**REGARDS PREFABRIQUES**				
01.2.11.2 1	REGARD 30X30 CM	U			- €
01.2.11.3	**TAMPONS DE REGARDS**				
01.2.11.3 1	TAMPON EN BETON POUR REGARD PIED DE CHUTE	U			- €
01.2.11.3 2	TAMPON EN FONTE SERIE LEGERE, 30 X 30 CM	U			- €
			Sous-Total		**- €**
01.2.12	**CHAMBRE DE TIRAGE EN BETON ARMÉ**				
01.2.12 1	CHAMBRE DE TIRAGE L1T	U			- €
			Sous-Total		**- €**
01.2.13	**OUVRAGES DIVERS**				
01.2.13.1	**PLOTS BETONS - ECLAIRAGE**				
01.2.13.1 1	PLOTS BÉTON ECLAIRAGE	U			- €
			Sous-Total		**- €**
01.2.14	**ESPACES VERTS**				
01.2.14 1	REMISE EN ETAT DU TERRAIN	M2			- €
01.2.14 2	ENGAZONNEMENT	M2			- €
			Sous-Total		**- €**
01.2.15	**NETTOYAGE GENERAL**				
01.2.15.1	**NETTOYAGE DU TERRAIN**				
01.2.15.1 1	NETTOYAGE DU TERRAIN	M2			- €
			Sous-Total		**- €**

01.2.16	**DIVERS A REINTEGRER**				
02.2.16 1	**ERREURS OU OMISSIONS**				
				Sous-Total	**- €**

Montant HT du Lot N°01 VRD	**- €**
TVA 20 %	**- €**
Montant TTC	**- €**

Fait le…….

A ……

Tampon , Signature