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GENERALITES

voir " Cahier des Clauses Techniqgues Communes a tous les corps d'état "

L'entreprise se reportera aux Lot 00 - C.C.T.C " Cahier des Clauses Techniques Communes a tous les corps
d'état "

CARACTERISTIQUES DU SITE ET CONNAISSANCE DES LIEUX

EXPOSE DU PROJET ET SITUATION

Le projet concerne la construction de la maison des familles de I'H6pital de Pédiaterie et de Rééducation de
Bullion (78).

Il se décompose en 3 blocs et une maison commune. Chaque bloc est composé d'un local technique et de 4
logements dont 1 logement PMR.

Le projet est situé dans la commune de Bullion, a I'adresse suivante : Route de Longchéne 78830 BULLION.

CLASSEMENT DU BATIMENT

La construction sera soumise a la réglementation des Etablissements recevant du public (ERP).

Classification du batiment ERP :
5 éme catégorie, type O : Hbtels, pensions de famille.

CONNAISSANCE DES LIEUX

Une visite approfondie du site est recommandée, pour cela I'entreprise prendra rendez-vous auprés du Maitre
d’ouvrage :

Chaque entreprise est fortement invitée a se rendre sur le site le site pour apprécier la complexité du projet et
inclure toutes sujétions liées a son offre, notamment :

- Les contraintes d’acces au site et de stationnement.

- Les frais d’autorisation d'immobilisation de voirie.

- D'une facon générale, de tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux et sur leur
coqt.

A lissue de cette visite les offres des entreprises seront contractuellement réputées tenir compte de toutes les
sujétions des constats faits lors de la visite de reconnaissance des lieux.

Les offres comprendront explicitement et implicitement tous les travaux nécessaires a I'exécution compléte
des ouvrages de chaque lot.

Les offres des entreprises incluront également les demandes portées au Plan Général de Coordination établi
par le Coordinateur SPS, elles comprendront également, toutes les sujétions et tous les points pouvant avoir
une influence sur I'exécution des travaux et sur leur co(t.

QUALIFICATIONS ET CHOIX DES ENTREPRISES

QUALIFICATIONS DE L'ENTREPRISE

L'entreprise soumissionnaire devra préalablement a la remise de son offre vérifier qu’elle posséde la ou les
gualification(s) demandée(s) au reglement de consultation.

Si le réglement de consultation impose une ou des qualification (s), I'entreprise soumissionnaire devra
impérativement en joindre une copie avec son offre, le cas échéant transmettre des références de travaux
équivalentes qui justifient qu'elle posséde le savoir-faire et I'expérience nécessaires a la réalisation des
travaux envisageés.

Dans I'éventualité ou I'entreprise aura recours a la sous-traitance, le sous-traitant proposé a I'agrément du
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maitre d'ouvrage devra justifier des qualifications demandées en rapport avec les prestations sous-traitées

CRITERES DE CHOIX DES ENTREPRISES

Les critéres retenus pour le choix de I'entreprise du présent lot sont définis dans le réglement de consultation
joint au dossier d'appel d'offres.

CALENDRIER PREVISONNEL D'EXECUTION DES TRAVAUX

CALENDRIER PREVISONNEL

La période d’exécution des travaux est programmée pour une durée globale de 6 mois décomposé en un (1)
mois de délai pour la période de préparation des travaux et cing (5) mois de délai pour la période d’exécution
des travaux.

Le délai propre a la réalisation des travaux du présent lot est inclus dans cette période conformément au
calendrier prévisionnel des travaux est joint au présent dossier.

L’entreprise qui soumissionne pour répondre au marché du présent s’engage sur les délais indiquées, a ce
titre elle couplera a son offre un exemplaire signé (date, cachet et signature) du calendrier prévisionnel des
travaux.
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PRESCRIPTION TECHNIQUES PARTICULIERES

PRESENTATION GENERALE DU DOSSIER TECHNIQUE

CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres est établi par CB Economie
Parc de Propylées, 1 allée des Atlantes - 28000 CHARTRES
Tél : 02.37.34.81.89 - Fax:02.37.34. 83.59 - E.MAIL : contact@ch-eco.fr

Ce dossier comprend :
- Le cahier des Clauses techniques Particulieres.
- Un cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sans quantités

Le marché comprend toutes les fournitures et prestations décrites sur les documents contractuels et
également celles, qui par omission n'y seraient pas indiquées, mais qui seraient par ailleurs
nécessaires pour le parfait achévement des travaux, suivant les regles de I'art.

On désigne sous le terme « régle de I'art » I'ensemble des régles techniques validées par I'expérience et
admises par I'ensemble de la profession.

Les DTU, Normes et regles professionnelles codifient les régles de I'art, mais celle-ci peuvent parfois étre
aussi non écrites et seulement de tradition orale.

L’'entrepreneur est tenu de signaler lors de la remise de son offre, toutes erreurs, omissions, ou contradictions
entre les documents techniques qu'il aurait pu constater au cours de cette consultation.

En cas d’omission dans la prescription de certain ouvrages particuliers, I'entrepreneur est tenu de respecter
tous les travaux nécessaires a la parfaite réalisation de ses ouvrages.

C’est pourquoi, lors de I'établissement de son offre, chaque entreprise est tenue de lire soigneusement
'ensemble des documents qui compose le dossier et plus particulierement celles qui compose les
prescriptions techniques de son lot et des lots qui liés directement, afin de compléter si nécessaire le cadre de
bordereau de prix.

Dés l'ouverture des plis, les offres seront considérés fermes et forfaitaires, sauf demande complémentaires du
Maitre d'CEuvre.

La remise des offres se fera impérativement suivant le cadre de décomposition de prix fourni au
dossier de consultation, afin que I'appréciation équitable des diverses offres puisse s'opérer sur des
bases comparables.

CONTENU DE L'OFFRE
L'offre de 'Entrepreneur est nette et forfaitaire, elle comprend :

- La totalité des débours, charges, obligations de toute nature frappant les ouvrages.

- Les frais d'études d’exécution, phasage.

- La présentation d’échantillons et de nuanciers.

- Les frais d'installation de chantier, de matériel, d’'appareil de levage nécessaires a la réalisation des
ouvrages.

- Les frais relatifs aux dispositions et demandes du Plan Général de Coordination établi par le CSPS.

- Les frais relatifs aux dispositions spéciales applicables aux opérations de construction dans l'intérét de
I'hygiéne et de la sécurité du travail et plus particulierement, ceux demandés au Plan Général de Coordination
joint au présent dossier de consultation.

DOMAINE D’APPLICATION

Le présent CCTP a pour objet de définir les prestations du Lot N°02 GROS OEUVRE :
Son but est de spécifier les fonctions, caractéristiques, performances, niveau qualitatif auxquels devront
répondre les réalisations, en laissant les entreprises consultées libres des choix techniques qu'elles jugeraient
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les meilleurs pour satisfaire pleinement a ces fonctions.

Ces choix devront étre par ailleurs, orientés par la recherche des conditions optimales de Qualité-Codt-Délai,
dans le respect des régles de I'art, normes et réglementations en vigueur.

L'entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance des CCTP des autres spécialités, notamment
de celles directement en rapport avec son lot (supportages dus par d'autres lots ou pour d'autres lots).

Les prescriptions données aux paragraphes suivants sont particuliéres a ce lot.

Elles compléetent les prescriptions définies au CCTP. Prescriptions Communes a tous les Lots, que l'entreprise
doit obligatoirement posséder, connaitre et respecter.

La liste compléte des plans et des documents tous corps d'état est précisée dans le CCAP.

L'entrepreneur doit, dans le cadre de son prix global forfaitaire, tous les travaux, accessoires et sujétions, de
sa spécialité pour assurer un parfait achevement des ouvrages.

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

PSE
Le lot GROS OEUVRE comporte une (1) prestation supplémentaire éventuelle :

- PSE N°01 : La réalisation des fondations compris terrassement du débord de toit de la maison commune.

Cette PSE sera retenue dans le cas ou la PSE du lot CHARPENTE - OSSATURE BOIS - BARDAGE est
retenue.

TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMES

DISPOSITIONS ET EXIGENCES PARTICULIERES

Les ouvrages réalisés au titre du présent lot devront répondre aux lois, avis techniques, décrets, normes et
réglements en vigueur.

lls devront respecter les exigences de classement au feu, de degré coupe-feu ou pare-flammes requis par la
réglementation.

L'entreprise devra prendre connaissance de I'étude de sol jointe au DCE de chez TECHNOSOL ( Rapport n°
TEA120025 du 16 juillet 2012) et respecter les dispositions constructives.

REFERENCES AUX REGLES TECHNIQUES

Les bases techniques, les régles d’exécution, les qualités des matériels et matériaux employés sont soumises
aux Normes officielles et aux textes agréées en tant que document techniques unifiés.

Pour les travaux du présent lot, il faut se conformer aux cahiers des charges publiés par le C.S.T.B., derniere
édition a la date de I'appel d'offre et notamment aux documents suivants :

Documents technigues Unifiés et notamment :

- DTU 13.11 : Fondations superficielles,

- DTU 13.12 : Regles pour le calcul des fondations superficielles,

- DTU 13.3: Dallages, conception, calcul et exécution

- DTU 20.1 : Ouvrages en maconnerie de petits éléments - Parois et murs

- DTU 21 : Exécution des ouvrages en béton,

- DTU 26.2 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques.

- DTU 60.31 : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié - Evacuation d'eaux usées et d'eaux
vannes

Les Normes Francaises et notamment :

- NFP 14.101 a 14.404 : Agglomérés,

- NFP 15.101 a 15.443 : Liants hydrauliques,
- NFP 16.302 a 16.442 : Canalisations,

- NFP EN 206-1 : Béton armé,

Les Régles diverses et notamment :
- Eurocode 2 : Calcul des structures en béton ;
- Eurocode 6 : Calcul des ouvrages en magonnerie ;
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- Régles NV 65 et annexes, régles N84 : Neige et Vent,

- Régles FB : Comportement au feu des structures en béton,

- Les cahiers du CSTB et directives UEATC,

- Les Normes Francaises définissant la qualité des matériaux,

- Les avis techniques et recommandation des fabricants.

- Fascicules de 'UNM, (tolérances dimensionnelles) de décembre 1995.
- La Réglementation Thermique 2012

Cette liste n'est pas limitative ; elle n'est qu’'un rappel sommaire des principaux textes officiels en vigueur a
I'établissement des documents du présent dossier.

Si une modification a une Norme, ou a un réglement intervenait aprés la date d'établissement des pieces
écrites du C.C.T.P. du présent lot, il appartiendrait a I'adjudicataire, sous sa seule responsabilité, d’en informer
le Maitre (Euvre par écrit, en indiquant les conséquences techniques et financiéres découlant de cette
modification.

Le Maitre d’ceuvre soumettra la proposition au Maitre d’ouvrage qui prendra la décision nécessaire.

Si cette décision est négative, I'entreprise du présent lot devra en demandé la naotification au Maitre d’ouvrage
par écrit.

D’une facon générale, I'entreprise devra se conformer a toutes les exigences des réglements en vigueur.

ETUDES ET PRESTATIONS TECHNIQUES

VISA DU MAITRE D'OEUVRE

Le Visa du Maitre d’ceuvre est uniqguement établi pour la conformité des documents visés a I'architecture du
projet.

L’entrepreneur demeure responsable de ses études et la vérification par le Maitre d’ceuvre ne porte que sur la
concordance avec les tracés des plans et la localisation des ouvrages.

Les ouvrages réalisés sans approbation préalable du Maitre d'Guvre, pourront étre refusés sans recours de
I'entreprise.

DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

DOCUMENTS A FOURNIR

Documents a fournir & la remise des offres:

Chaqgue entreprise soumissionnaire devra remettre son offre conformément aux demandes du réglement de
consultation.

La non fourniture des éléments demandés dans le réglement de consultation, pourra étre une clause de non
recevabilité de I'offre.

Documents a fournir pendant la période de préparation :
L'entreprise adjudicataire devra remettre :

* Au tout début de la période de préparation, en 1 transmission par mail au Maitre d’ceuvre et 1 exemplaire
papier au CSPS les documents suivants :

- Les coordonnées de la personne responsable de la conduite des travaux.

- La nomenclature des taches a réaliser.

- La durée des interventions sachant que les délais prescrits au calendrier prévisionnel des travaux devront
étre respectés.

* Pendant la période de préparation, en 1 transmission par mail avec bordereau (fichier PdF + DWG) au
Maitre d'ceuvre et 1 exemplaire papier au Contréleur Technique les documents suivants:

- La liste des produits et matériaux proposés accompagnés des fiches techniques, avis techniques et proces-
verbaux correspondants.

- Les PEO des ouvrages du présent lot nécessaires au démarrage des travaux.

Documents a fournir a la réception des travaux:
Le jour de la réception des travaux I'entreprise devra impérativement remettre les documents suivants :
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* L’ensemble des documents demandés par le Coordinateur SPS pour permettre I'établissement du DIUO
Dossier d’Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage.

* Le DOE Dossier des ouvrages exécutés qui comprendra :

- Une nomenclature

- Pour chaque produit et matériau mis en ceuvre, les fiches techniques, avis techniques et procés-verbaux
correspondants.

* Le DOE sera remis dans les formats et en nombre d'exemplaires, indiqués au lot 00 - CCTC "Cahier des
Clauses Techniques Communes".

COORDINATION TECHNIQUE

CONTROLEUR TECHNIQUE

L'entreprise tiendra compte pendant I'exécution de ses travaux des prescriptions et recommandations qui
seront contenues dans le rapport initial du bureau de contréle désigné pour ce projet.

L'entreprise devra transmettre lors de la période de préparation des travaux I'ensemble des plans et détails
d'exécutions, les notes de calculs, la liste des produits et matériaux proposés accompagnés des fiches
techniques, avis techniques et procés-verbaux correspondants.

Toutes modifications apportées aux plans et ou au C.C.T.P. initiaux sont a soumettre pour accord au
Contréleur Technique avant exécution.

Les ouvrages réalisés sans approbation préalable du Contréleur Technique, pourront étre refusés sans
recours de I'entreprise.

ORDONNANCEMENT-PILOTAGE ET COORDINATION DES TRAVAUX:

L'entreprise devra joindre au mandataire de la mission OPC, ou au Maitre d'ceuvre le cas échéant, les
documents suivants :

* La copie du bordereau de transmission des documents transmis a I'ensemble des intervenants.

* Au tout début de la période de préparation en un (1) exemplaire papier :

- Les coordonnées de la personne responsable de la conduite des travaux.

- La nomenclature des taches a réaliser.

- La durée des interventions sachant que les délais prescrits au calendrier prévisionnel des travaux devront
étre respectés.

ORGANISATION DU CHANTIER

L'ensemble des frais consécutifs aux prescriptions du présent chapitre sont implicitement compris dans le
montant du marché, ces frais comprendront:

Moyens humains:

La présence d'un représentant qualifié de I'entreprise aux rendez-vous de chantier.

Les rendez-vous seront hebdomadaire, le jour et I'heure seront arrétées lors de la premiére réunion de la
période de préparation de travaux.

La présence d’effectif en adéquation avec la planification des travaux a réaliser au calendrier d’exécution des
travaux.

Organisation du chantier:

L'organisation rationnelle du chantier tenant compte des contraintes liées aux approvisionnements et aux
interventions nécessaires a la mise en ceuvre des ouvrages du présent lot.

La parfaite sécurisation du chantier qui comprendra en autre :

- La présence d'un « homme trafic » lors des manceuvres de véhicule a l'intérieur du chantier ou aux abords
sur le domaine public.

- Le balisage des zones d’interventions.

- Le regroupement du matériel et des matériaux sur 'emprise des zones affectées aux travaux.

Propreté du chantier:
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Le maintien en état de propreté permanent du chantier, ainsi que ses abords, seront exclusivement a la
charge de l'entreprise sur I'emprise de ses postes de travail, des aires de stockages et circulations pour
I'approvisionnement des matériels et matériaux des ouvrages du présent lot.

A ce titre I'entreprise du présent lot devra obligatoirement le nettoyage et I'évacuation réguliere des gravois
assurant au chantier une tenue en parfait état de propreté permanente.

L'utilisation dans des conditions normales des installations mis a la disposition de chantier.

Dans le cas contraire et aprés simple constat, le temps passé par une autre entreprise pour réaliser ce
nettoyage sera facturé a I'entreprise défaillante.

HYGIENE ET SECURITE

HYGIENE ET SECURITE

L’entreprise titulaire du marché et ses éventuels sous-traitants, devront respecter le réglement et la sécurité
conformément aux normes en vigueur et au Plan Général de Coordination établi par le CSPS.

QUALITE DES MATERIAUX

Les qualités des matériaux doivent étre celles prescrites aux D.T.U.et aux Normes francaises.
Tous les matériaux fournis ou employés seront de premiére qualité.

MORTIER DE POSE

Tous les blocs seront montés avec un mortier de ciment dosé entre 300 et 350 kg de CPJ 45/m3,
Les adjuvants devront étre conformes aux exigences de la COPLA et leur utilisation sera soumise a
l'agrément du Maitre d'Oeuvre.

AGREGATS

Les agrégats, (sable, gravier, etc.), employés pour la confection du béton, pourront provenir de bancs
alluvionnaires en exploitation, mais ne devront en aucun cas contenir d'impuretés pouvant nuire aux
propriétés essentielles du béton, résistance, imperméabilité, etc...) ou susceptibles d’altérer les armatures.

SABLE

Il ne sera employé que du sable de riviére lavé et dépourvu d’argile.
Le sable sera exempt de toute matiére terreuse ou marneuse, il sera passé a la claie et lavé si on en reconnait
la nécessité.

a) Sables pour mortiers
Sables 1 - 2 et 3 selon DTU 20.
Equivalent de sable supérieur a 70.
Quantité de matiéres étrangeres inférieure a 2%.

b) Sables pour béton
Granulométrie 0,16 - 6 mm.
Equivalent de sable supérieur a 70.
Quantité de matieres étrangéres inférieure a 2%.

CIMENT
Le ciment sera de catégorie et de la classe correspondant a son emploi conformément a la norme NF EN 197-
1.

La qualité et la catégorie des ciments devront étre garanties sur factures par le fournisseur, et la maitre
d’ceuvre pourra exiger que la copie de ces factures lui soit remise.

GRANULATS

Les granulats doivent étre non gélifs.
Les granulats seront lavés.
L'équivalent de sable devra étre supérieur a 70.
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Granulats conformes aux spécifications des Normes NFP 18-301 et NFP 18-302.
Granulat du type d/D selon la Norme NFP 18-304 :

o Pour gros bétond = 20 mm D =40 mm

0 Pour béton courantd = 12,5 mm D =25 mm

o La dimension des granulats sera compatible avec celle de I'ouvrage a réaliser, 'enrobage des aciers
et du ferraillage de I'ouvrage a couler.

ARMATURES

Les aciers seront conformes aux spécifications des Normes NFP A 31-105 & 022.

Il sera utilisé des aciers :

- Aciers doux Nuance Fe E 235,

- Aciers a haute adhérence Nuance Fe 500 A pour les armatures coudées de diameétre supérieur a 20 mm et
de Nuance Fe E 500 A ou B pour les autres aciers.

- Treillis soudés de qualité TL 50.

Les fiches d'identification et de provenance des aciers seront a fournir.

Les armatures utilisées doivent étre conformes a leur fiche d’homologation et a I'article A2-2 du BAEL 91.

Les armatures, au moment de leur mise en oeuvre et du bétonnage, doivent étre exemptes de trace de rouille
non adhérente, de peinture, de graisse ou de boue.

Le faconnage des armatures est conforme a l'article 62 du fascicule 65A.

Les recouvrements, liaisons et assemblages par soudure sont interdits. Toute armature présentant une
soudure sera refusée. Les soudures des aciers de montage sont seules autorisées.

L'enrobage mesuré entre le parement du coffrage et la génératrice extérieure de toute armature est au moins
égala:

* 2 cm pour les parois situées dans des locaux couverts et clos et non exposés aux condensations.

* 3 cm pour les parements soumis a des actions agressives, aux intempéries, aux condensations, au contact
d'un liquide ou en contact avec les terres.

L'enrobage des armatures est obtenu par des dispositifs efficaces de calage en béton ou en plastique.

Toute partie bétonnée laissant apparaitre les armatures sera soit démolie, soit repiquée et reconstituée avec
du béton sur ordre du Maitre d'OEuvre.

Ces valeurs d'enrobage peuvent étre aggravées pour tenir compte des distances minimum aux parements
pour ancrage des barres, pour la tenue au feu de la structure ou pour tout autre cause qui exigerait des
valeurs supérieures a celles indiquées ci-dessus.

Tolérance sur le positionnement des armatures passives : Conforme au DTU 21.

Tolérance sur le positionnement des gaines de précontrainte : Conforme au fascicule 65A. Article94.

EAU DE GACHAGE

L'eau de gachage utilisée peut étre celle d'un réseau public ou toute eau potable. A défaut, elle sera conforme
aux spécifications de la norme NFP 18.303. La température sera inférieure a 30°C et supérieure a 10°C.

ADJUVANTS ET PRODUITS DE CURE

Les adjuvants et les produits de cure utilisés, devront étre conformes aux exigences de la COPLA et leur
utilisation sera soumise a I'agrément du maitre d‘ceuvre.

L'entrepreneur du présent lot, devra s'assurer de la compatibilité des produits utilisés avec le liant et les
granulats employés

Leur utilisation sera conforme aux recommandations du fabricant définissant les conditions d’utilisation du
produit.

COFFRAGES

Les parements des parois verticales et sous-faces des ouvrages en béton, respecteront le DTU 21, chapitre
5.2 avec finition qualité a parement soigné et devront avoir une finition parfaite pour recevoir directement un
revétement mural (papier peint ou tissus) ou une peinture mince. Dans le cas ou le parement ne satisferait pas
a la qualité demandée, I'Entreprise du présent lot sera tenue de réaliser a sa charge les travaux de
rebouchage et d'enduits de garnissage sur I'ensemble de chaque ouvrage concerné.

Le ragréage sera parfaitement exécutés, les balévres seront retaillés, le bullage sera éliminé, les huiles de
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décoffrage seront éliminées pour étre rendues inertes et compatibles avec I'application directe des produits de
finition prescrits au projet.

On distingue quatre qualités de parements béton :

C.1. Parement courant réservé aux parois des locaux pour lesquels une finition soignée n'est pas
nécessaire ou aux parois recevant une finition par enduit de parement traditionnel épais.

c.2. Parement soigné réservé aux parois recevant des finitions classiques telles que papiers peints ou
peinture moyennant les travaux préparatoires prévus au D.T.U 59.1 « peinturage ».

C.3. Parement « brut de décoffrage » réservé aux parements devant rester bruts aprés décoffrage. lls ne
doivent présenter ni fantbme d’armatures, ni ségrégation.

Aucune action sur les parements ne doit étre entreprise sans I'accord du Maitre d’ceuvre.

C.4. Parement spécial : parement caractérisé par la recherche d'un effet architectural, le béton restant
apparent.

AGGLOMERES

Leurs caractéristiques seront conformes au Cahier des Charges du C.S.T.B. « Blocs de béton manufacturés »
et aux normes NFP 14.301 et NFP 14.402.
lIs répondront aux caractéristiques de résistances suivantes :

Blocs pleins : B 80 mini

Blocs creux : B60 mini

Les agglomérés utilisés seront exclusivement des agglomérés de sable et ciment soigneusement vibrés et
parfaitement sec.

Les agglomérés qui présenteront des fissures ou des éclats seront évacués du site.

Les agglomérés comportant le marquage NF seront toujours posés de fagcon a ne pas voir le marquage pour
les faces demandées brutes apparentes au projet.

Les agglomérés seront montés avec un mortier de ciment dosé » entre 300 et 350 Kg de CPJ45/m3,

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DES MATERIAUX

Les entreprises devront respectivement étre en mesure de proposer au Maitre d’ouvrage et Maitre d’oeuvre,
des produits disposant de fiche de déclaration environnementales et sanitaires (FDES) conformes a la norme
NF P01-10 ou de Profils Environnementaux de Produits (PEP) conformes aux normes ISO 14025 et ISO
14040 : 10 produits disposant d’'une FDES et idéalement au moins un produit dans chacune des familles de la
base INIES, devront étre sélectionnés par le Maitre d’ouvrages et Maitre d’oeuvre.

QUALITE DES BETONS ARMES

CARACTERISTIQUES MINIMALES DU BETON ET DE SES CONSTITUANTS
Elles sont définies dans le Cahier des Charges du DTU 21 par classe d’ouvrage a réaliser.

Avant le début des travaux, 'Entrepreneur devra pouvoir fournir au Maitre d'ceuvre et au Bureau de Controle,
le dossier d'étude des bétons qu'il compte utiliser. Il sera établi suivant les spécifications du Cahier des
Charges du DTU 21 suivant la classe d’ouvrage a réaliser.

Les dosages minimaux en ciment, des bétons seront choisis suivant les critéres de résistance et de durabilité
donnée dans les regles de calculs et de conception des ouvrages (BAEL).

DOSAGE DES BETONS

Les dosages seront proposés par I'entrepreneur du présent lot, compte tenu des agrégats de base et des
liants hydrauliques utilisés.

Il soumettra ces dosages avec I'étude des granulométries au Maitre d'ceuvre et au Contr6leur Technique qui
pourront demander toutes modifications qu’ils jugeront nécessaires.

Les dosages préciseront les quantités de gravillons, de sable et de liant, nécessaires a I'obtention des
résistances a 28 jours.

Les compositions définitives ne seront déterminées que sur le vu des études granulométriques et des essais
d’éprouvettes que I'entrepreneur est tenu d’accomplir sous le contrdle du Maitre d'ceuvre et du Contrdleur
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Technique avant la premiére mise en ceuvre.

CLASSIFICATION DES BETONS

En application de la norme des bétons préts a I'emploi, NF EN 206-1 en vigueur au ler juin 2004, les travaux
projetés sont classés par catégories :

- BO : Béton de propreté,

- B1: Gros béton/Béton non armé,

- B2 : Béton pour forme et recharge non en contact avec la terre/Forme de pente, recharge,

- B3 : Béton armé en contact avec la terre ou I'eau agressive/Semelles superficielles, longrines, poteaux,
voiles, dallages,

- B4 : Béton armé en élévation/Poteaux, voiles, dalles, poutres, escaliers, éléments préfabriqués,

- B30 : Béton armé en élévation/Poteaux, voiles, dalles, poutres, escaliers, éléments préfabriqués,

- B35 : Béton a hautes performances,

- B50 : Béton a hautes performances,

Les adjuvants utilisés doivent porter la certification NF.
QUALITE DES COFFRAGES/DECOFFRAGE

COFFRAGE

Les coffrages doivent présenter une rigidité suffisante pour résister, sans déformation sensible, aux charges et
pressions auxquelles ils sont soumis ainsi qu'aux chocs accidentels pendant I'exécution des travaux.

lls doivent étre suffisamment étanches, notamment aux arétes, pour éviter toute perte de laitance.

L'étanchéité du coffrage doit étre telle que ne puissent se produire que de rares suintements de laitance non
susceptibles d'affecter les qualités mécaniques ni, éventuellement, les qualités d'étanchéité ou d'aspect de la
paroi.

Préalablement au bétonnage, les coffrages doivent étre débarrassés de tous matériaux étrangers (papier,
polystyrene expansé, bois, fils d'attache, etc.).

Lorsque le béton est demandé brut de décoffrage, toutes dispositions doivent étre prises pour que les faces
aprés décoffrage ne comportent aucune piece de bois apparente, ni aucune trace qui n'auraient pas été
souhaitée par le Maitre d’Oeuvre. Aucune ségrégation ne sera tolérée.

PRODUITS DE DEMOULAGE

Tous les moules et coffrages doivent recevoir sur leur parement, au contact du béton, un produit destiné a
éviter toute adhérence du béton au coffrage. Ce produit ne doit pas tacher ni étre incompatible avec les
revétements scellés, peints ou teintés, ni attaquer le béton : il doit faire I'objet d'essais aux frais de I'Entreprise
et requérir I'avis du Maitre d'Oeuvre et du Bureau de Contrdle.

L'application devra se faire soigneusement et régulierement.

DECOFFRAGE

Le décoffrage doit étre entrepris lorsque le béton a acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter
les contraintes auxquelles il sera soumis immédiatement aprés, sans déformation excessive et dans des
conditions de sécurité suffisantes.

Les ragréages ou rebouchages ne doivent étre effectués qu'aprés I'avis du Maitre d'Oeuvre avec des produits
spéciaux; ils sont interdits pour les parements bruts de coffrage.

Tout ragréage ou rebouchage qui serait fait sans I'accord du Maitre d'Oeuvre entrainerait la démolition et la
reconstruction de l'ouvrage aux frais de I'Entreprise.

Les arétes des ouvrages bétonnés doivent étre, aprés décoffrage, protégées contre les chocs pendant toute la
durée du chantier.

Les surfaces de béton destinées a rester apparentes doivent étre protégées par une feuille de polyéthylene
contre les projections de mortier, de peinture, etc.

Au décoffrage, s'il apparait des défauts d'aspect, le Maitre d’'Oeuvre demandera la démolition de I'ouvrage sur
la surface nécessaire pour que la reprise se fasse sur des joints de calepinage.
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PAREMENTS - TOLERANCES

PAREMENTS DESTINES A RECEVOIR UN REVETEMENT

L'Entrepreneur du présent corps d'état est tenu de prendre connaissance des revétements qui seront
appliqués sur les ouvrages en béton.

Les parements doivent étre exempts de tout produit nuisant a l'adhérence des enduits, des peintures,
revétements hydrofuges, etc., ou risquant de faire apparaitre des traces.

Les parements des bétons doivent étre conformes aux prescriptions des DTU spécifiques aux revétements qui
viennent les recouvrir :

- DTU 26-1: pour les enduits de liants hydrauliques

- DTU 25-1: pour les enduits intérieurs en platre

- DTU 55: pour les revétements muraux scellés

- DTU 59-1: pour les peinturages

- DTU 59-2: pour les revétements plastiques épais

Pour les revétements épais tels qu'enduits aux liants hydrauliques, carreaux céramiques, etc., I'Entrepreneur
du présent corps d’'état doit prévoir systématiquement un bouchardage du parement sur le béton encore frais
des le décoffrage, soit bouchardage mécanique, soit a l'aide d'un retardateur de prise de surface passé au
préalable a l'intérieur du coffrage (lavage au jet d'eau dés le décoffrage faisant apparaitre les granulats).

Pour les enduits au platre, peinturage, enduits plastiques, prévoir le parement "soigné", sans traces d'huile de
décoffrage ou autre produit susceptible de nuire a I'adhérence du revétement.

De plus, et afin d'éviter toute contestation entre I'Entreprise de gros oeuvre et I'Entreprise de peinture au sujet
de la qualité des parements, au fur et a mesure de la terminaison des travaux de gros oeuvre, ce dernier
demande au peintre de contrdler les subjectiles en présence du Maitre d'Oeuvre.

Les travaux éventuellement nécessaires pour les améliorer sont & exécuter par I'Entreprise de gros oeuvre ou,
a ses frais, par I'Entreprise de peinture.

Dans ce dernier cas, les travaux en cause sont réglés directement par I'Entreprise de gros oeuvre.

Le Maitre d'Oeuvre n'intervient en la matiére qu'en tant qu'arbitre et constate la matérialité des travaux
executés.

PAREMENTS RESTANT APPARENTS

Dans le cas de bétons laissés « brut de décoffrage » (plancher dalle), et afin de s’assurer que I'aspect des
éléments présentant une fonction esthétique est bien celui demandé par I'Architecte, une planche d’essais de
dimensions 3,00 x 3,00 environ, devra étre réalisée dés le début du chantier.

Ce plancher témoin sera similaire au plancher définitif mis en place. Son épaisseur sera équivalente. Il
comportera obligatoirement un joint de reprise horizontal et toute modénature

pouvant faire partie des éléments définitifs. Il sera réalisé autant d’échantillon que nécessaire pour obtenir
'agrément de I'Architecte.

L'échantillon accepté servira de référence pour les éléments et sera conservé et protégé jusqu'a la fin du
chantier. Le ciment adopté (nature, teinte, provenance, dosage) sera celui pour tous les bétons avec
parements apparents.

En cas de non-acceptation, les essais devront étre prolongés.

Les parements restant apparents doivent étre exempts de tous produits risquant de faire apparaitre des
taches.

Il sera établi un proces-verbal de réception.

Afin d’'assurer une finition correcte, les voiles de faible épaisseur bénéficieront d’une vibration externe.

Les aspects de moirage seront évités par les phasages de coulage adaptés, par la mise en place de
méthodes de bétonnage trés strictes, et par des compositions de béton strictement suivies.

Tout élément ne répondant pas aux criteres esthétiques de la Maitrise d’Oeuvre sera repris intégralement sur
I'emprise de I'ouvrage que la Maitrise d'Oeuvre jugera nécessaire afin que la qualité de I'ouvrage ne soit pas
altérée esthétiquement.

CRITERES DU PAREMENT SOIGNE FIN
Conformément a la norme NF P18-503, les critéres de réception sont définis ci apres :
- planéité P (4) :
0 3 mm sous la régle de 2 m.
- texture E (4) :
o bullage moyen : échelle 1, surface 0,1 cm2/m?, profondeur 1 mm, surface 0,5 %,
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o bullage concentré : 2 %,
o défaut localisé : 3cmza 1 m.
- teinte T (3).

CRITERES DU PAREMENT SOIGNE :

- P(3), E(3.2.3), T(1).
Le choix de la teinte sera fait sur la base de I'échantillon retenu, aucune variation ne sera tolérée
sur les ouvrages réalisés, aprés acceptation de I'échantillon.

PAREMENTS SUPERIEURS DES DALLES

Parements :
On distingue 4 types de parements, dont les caractéristiques de I'état de surfaces sont définies comme suit :

D1 - Surface brute

Destiné a recevoir un revétement épais tel que chapes, dallages, carrelages épais scellés sur lit de sable,
nécessitant une réserve d'épaisseur de I'ordre de 5 cm et plus.

Aucune exigence particuliére n'est requise pour |'état de surface.

D2 - Surface courante

Réguliere obtenue par un surfagage a la régle.

Destiné a recevoir les types de revétements tels que :

Carrelages scellés directement sur dalle, nécessitant une réserve d'épaisseur de l'ordre de 2,5 cm.

D3 - Surface soignée

Idem parement D2, mais destiné a recevoir, en collage direct, des revétements de sol minces déformables
sous réserve d'un lissage (a la charge de I'applicateur) avec un produit agréé en consommation limitée a 2,5
kg/m2 maximum ; au-dessus de cette valeur, un pongage sera exigé.

Aucun surfagage mécanique serré ne sera accepté. (finition talochée).

D4 - Surface trés soignée (par pongage si nécessaire).
Destiné a recevoir une peinture de sol, un revétement résine.

TOLERANCE SUR LES DIMENSIONS

Tolérances maxima admissibles + cm.
Tolérances sur les dimensions en général

1. Epaisseurs : Béton ou béton armé + 0.5 cm.

2. Verticalité sur la hauteur d'un étage : Définie par rapport a la verticalité passant par un point de la section
inférieure de I'élément £ 0.5 cm.

3. Verticalité d'une face d'un poteau : Ecart maximal pour poteaux BA ou magonnerie écart maximal pour
poteau =1 cm.

4. Alignement vertical : Nez de marche + 0.5 cm.

5. Tolérance sur le positionnement des poteaux : + 1 cm.

6. Tolérances verticales entre faces de plancher enregard : + 1 cm.

7. En altimétrie relative de l'altitude héorique retenue : £ 0.5 cm.

8. Verticalité du tableau : Ecart maximal de faux aplombs 4 mm.

9. Horizontalité des linteaux et des appuis : Ecart maximal de faux niveaux 4 mm.

Ces tolérances ne peuvent se cumuler, aussi bien entre les travées qu'entre les niveaux adjacents.

FINITIONS - TOLERANCES DES PLANCHERS
Selon DTU 21 (NF P 18-201).
S1 - Planchers bruts type S1 :

Brut de régle pour les locaux recevant un carrelage ou une étanchéité
Planéité :
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Fleche sous la regle de 2 métres : 15 mm max.
Fleche sous la regle de 0.20 metres : 5 mm max.

S2 - Planchers a dessus surfacé :

Planéité :

Fléche sous la régle de 2 métres : 10 mm max.
Fléche sous la régle de 0.20 m : 3 mm max.

Le sol surfacé devra répondre aux regles professionnelles de préparation des supports courant en béton en
vue de la pose des revétements de sols minces. A cet effet, les sols seront dressés a la régle, puis surfacés a
I'hélicoptere de telle sorte qu'ils répondent a la tolérance prescrite dans les normes, DTU et autres textes.

S3 - Planchers surfacés lissés :

Planéité :

Fléche sous la regle de 2 métres : 7 mm max.
Fleche sous la regle de 0.20 m : 2 mm max.

ETAIEMENTS - ECHAFAUDAGES

L'Entreprise est entierement responsable de la stabilité de tous les ouvrages provisoires et de la tenue des
coffrages, pendant les travaux. Son attention est particulierement attirée sur la stabilité des

ouvrages verticaux. L’Entrepreneur est également tenu responsable de la stabilité des parois des fouilles
pendant les travaux.

Pour certains ouvrages (poutres, dalles), des contre fleches seront a prévoir au moment du coffrage de ces
ouvrages.

Tous les échafaudages nécessaires pour I'exécution des ouvrages de toute nature seront a la charge de
I'Entreprise et inclus dans les prix unitaires.

Les échafaudages et les dispositions de protection seront établis conformément a la Iégislation et a la
réglementation en vigueur et aprés accord du coordonnateur de sécurité et santé.

OUVRAGES COURANTS

Les échafaudages et étais doivent étre calculés pour résister sans déformation aux charges qui leur sont
transmises par les coffrages et leur contenant, ainsi qu'aux effets du vent. lls doivent pouvoir étre réglables a
tout moment pour conserver aux coffrages supportés leur altitude et leur rectitude.

lIs doivent étre disposés de telle sorte qu'ils ne donnent sur les surfaces d'appui que des efforts compatibles
avec leur résistance et qu'ils ne provoquent aucun tassement du sol ou déformation du plancher, qui
entraineraient, par voie de conséquence, la déformation des coffrages.

Le systeme de réglage doit permettre la dépose des étais sans provoquer d'efforts sur les ouvrages réalisés.

OUVRAGES SPECIAUX

L'ensemble de ces ouvrages provisoires, y compris leur incidence sur I'ouvrage définitif, doit &tre étudié et mis
en oeuvre, conformément aux dispositions du fascicule 65A pour les ouvrages de premiére catégorie.
(Chapitre 1V).

Conformément a ce chapitre, I'Entrepreneur désigne un responsable "chargé des ouvrages provisoires" et
soumet un projet détaillé conforme.

La déformation maximale au niveau du coffrage, lors du bétonnage, doit rester inférieure en toute direction a
20 mm.

Les justifications seront conduites suivant les dispositions prévues a I'Annexe 43 du fascicule 65A.

MISE A LA TERRE

MISE A LATERRE

Avant tout remblaiement, I'entreprise aura a sa charge la pose d'un cable cuivre nu ceinturant le
batiment avec liaison sur les armatures des fondations, fourni par le lot Electricité.

Cette pose sera exécutée sous le controle de I'Entrepreneur d'électricité et comprendra les boucles de
raccordement en attente demandées et précisées par le lot Electricité.
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CONTROLES ET ESSAIS

Toute partie d’'ouvrage ou ouvrage complet ne donnant pas satisfaction et ne répondant pas aux exigences
des réglements et des documents du présent marché sera refusée.

Elle sera démolie pour étre reconstruite ou démolie partiellement pour étre reprise ou renforcée selon le cas
au frais de I'entrepreneur du présent lot.

La liste des essais et des vérifications ci-dessous ne dispense pas I'entrepreneur du présent lot d’effectuer
d’autres essais qui peuvent lui incomber, en application de la réglementation en vigueur ou des clauses du
marché de travaux, notamment dans le domaine de la sécurité des personnes et de fournir les attestations
correspondantes.

CONTROLE DE L'IMPLANTATION

Les implantations de chaque ouvrage seront soumises aprés exécution et avant livraison aux corps d'états
suivants qui procéderont notamment aux contrdles des équerrages, des aplombs, des planimétries, des états
de surfaces, etc...

Ces controles seront réalisées a I'avancement des travaux, les reprises éventuelles seront a la charge de
I'entreprise du présent lot et ne devront occasionner aucun retard dans I'exécution des ouvrages des corps
d’état suivants.

CONTROLE DES MACONNERIES ET DES BETONS

La fréquence et la nature des contréles des magonneries sont a la charge et aux frais de I'entrepreneur du
présent lot et correspondent aux contréles prévus au DTU 20.1 Paroi et murs en macgonnerie de petits
éléments.

La fréquence et la nature des controles des bétons sont a la charge et aux frais de I'entrepreneur du présent
lot et sont définis comme suit :

Série d'éprouvettes dont la fréquence sera en fonction de I'importance du chantier définies aux
chapitres 3 et 4 du DTU 21, notamment essais de résistance a la compression a prévoir tous les 100 m3.

La fabrication, la conservation et la rupture des éprouvettes ainsi que la détermination de la résistance
seront conformes aux prescriptions des régles du BAEL 91.

Les moules des éprouvettes seront d'un modéle a soumettre au Bureau de contréle.
Le béton sera prélevé au lieu d’'emploi des gachées et de telle maniére que sa composition soit celle moyenne
du béton mis en oeuvre.

Les éprouvettes seront conservées a proximité de I'ouvrage en les protégeant d’'une dessiccation plus rapide
gue celle de I'ouvrage.

Si les essais de contrdle font ressortir les résistances correspondantes a des contraintes admissibles
inférieures a celles requises, il conviendra de procéder a un contrble systématique de la qualité du béton en
oeuvre par méthodes dynamiques, par exemple, ou a des épreuves de charge.

Le co(t de ces nouveaux contrles étant a la charge de I'entrepreneur du présent lot.

EPREUVES DES OUVRAGES

En cas de doute sur la qualité des ouvrages en béton armé, le maitre d’oeuvre et le Contréleur Technique se
réservent le droit de faire procéder a des épreuves aux frais de I'entrepreneur du présent lot, dans les
conditions fixées au fascicule 61 du C.P.C., titre 1V, article 63.

ARMATURES

En cas de doute sur la qualité ou la mise en oeuvre des armatures, le maitre d'oeuvre et le Contrdleur
Technique se réservent le droit de faire procéder a des épreuves aux frais de I'entrepreneur du présent lot, sur
éprouvettes prélevées apres livraison sur chantier.

Ces essais seront effectués par un laboratoire agréé par le maitre d’oeuvre, I'entrepreneur du présent lot et
par le fabricant, aprés prélévement contradictoire.

Pour les armatures d'ouvrages préfabriqués ou non en béton armé, avant tout coulage, I'entrepreneur du
présent lot sera tenu de prévenir 48h00 minimum (jour ouvrables) a I'avance le maitre d'oeuvre et le bureau
de contrdle afin de permettre de vérifier la conformité des armatures avec celles prévues.
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ESSAIS COPREC

L’Entrepreneur du présent lot devra conduire les essais COPREC n°1 et n°2 et de les diffuser au contréleur
Technique en amont des Operations Préalables a la réception des travaux.

ETANCHEITE A L'AIR

TRAITEMENT DE LA PERMEABILITE A L'AIR DES BATIMENTS

Il est porté a la connaissance des entreprises que le présent projet fera I'objet de tests d'infiltrométrie pour
vérifier I'objectif fixé par I'étude thermique.

Perméabilité de I'enveloppe a mesurer 1,0 m3/h.m2 pour les 15 maisons et inférieure ou égale a 1,7 pour
la maison commune, selon la norme NF EEN 13829 et selon son guide d’application GA P50-784.

Les mesures seront réalisées conformément a la Norme NF EN 13829 et son guide d’application GA P50-784.

Les batiments feront I'objet de mesures de perméabilité a I'air a la charge du Maitre d’Ouvrage, plusieurs
mesures pourront étre réalisées durant la durée du chantier.

Chaque entreprise devra veiller que la mise en ceuvre de ses ouvrages soit réalisée avec un soin particulier
concernant I'étanchéité a I'air.

Les résultats des tests d’étanchéité a I'air seront transmis au lot PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION
pour prise en compte dans le calcul de réglementation thermique phase exécution.

NOTA : La perméabilité a I'air est liée aux défauts d'étanchéité du béati. Elle est la cause des échanges d'air
parasites a travers I'enveloppe. Les fuites d’air parasites se produisent a travers I'enveloppe quand celle-ci est
soumise a une différence de pression d’air entre les ambiances intérieure et extérieure. Cette différence de
pression peut étre cause par :

- le tirage thermique (effet cheminée) ;

- le vent ;

- la ventilation mécanique (VMC).

Les principaux indicateurs de la perméabilité a I'air sont :

- Q4Pa-surf : indice de perméabilité a I'air sous 4 Pa, en m3/h/m2 (indice réglementaire en France) ;
- 14 : taux de renouvellement d'air sous 50 Pa, en vol/h (ou h-1).

- Conversion entre Q4Pa-surf et n50 : Q4PA-surf= (4/50)2/3X (Vchauffé / APF-RT) x N50

- Cep <ou= 50 x (a+b) KWH/m2 shon.

Dans le cas ou la mesure de perméabilité a I'air ne permet pas d'atteindre I'objectif fixé par défaut
d’étanchéité ou d'imperméabilité, le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’'ceuvre décideront des mesures
correctives a apporter. Ces corrections seront réalisées par les entreprises sans aucune contrepartie
financieére.

CONSISTANCE DES TRAVAUX DU PRESENT LOT

CONSISTANCE DES TRAVAUX DU PRESENT LOT

L'ensemble des travaux sera réalisé conformément aux regles de Il'art et inclut toutes les sujétions de
protection, de nettoyage en cours de travaux et pour la livraison des ouvrages, ainsi que I'évacuation et le
retrait régulier des gravois.

Les ouvrages du présent lot comprennent notamment :

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des matériaux nécessaires au parfait achévement des
travaux, conformément aux dispositions du C.C.T.P.

- Les frais d'installations de chantier suivant PGC.

- Les travaux de magonnerie,

- La réalisation d'ouvrage en béton armé,

- Les travaux terrassement complémentaire pour les fondations,
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- Les travaux de fondations par semelles isolées et superficielles,

- Les travaux concernant les différents ouvrages de plancher et dalle,

- Le remblai des tranchées,

- La fourniture, la pose, la dépose et I'enlévement du matériel d'exécution,

- La réalisation des réseaux sous dallage,

- La fourniture des notices techniques des fabricants et des procés-verbaux correspondants.

02-1-17 LIMITES DE PRESTATIONS

02-1-17 1 LIMITES DE PRESTATIONS

L'entrepreneur se reportera au Lot 00 - C.C.T.C " Cahier des Clauses Techniques Communes a tous les
corps d'état ".
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ETENDUE DES TRAVAUX - SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

TRAVAUX PREPARATOIRES - INSTALLATIONS

ETAT DES LIEUX

Avant démarrage des travaux, il sera établi un état des lieux contradictoire des constructions avoisinnantes
par huissier, en présence du maitre d’ouvrage et du maitre d'oeuvre.

Ce constat définira I'état actuel par description et reportage photographique.
L'ensemble sera remis en trois (3) exemplaires papiers et un (1) exemplaire informatique.

Les frais correspondant seront a la charge de I'entrepreneur du présent lot.

CLOTURE DE CHANTIER

Mise en place d'une cl6ture de chantier provisoire, comprenant l'installation, la dépose et I'enlévement en fin
de chantier, de signalisation et d'éclairage éventuels. Cette cléture sera mise en place avant exécution des
travaux, pendant la période de préparation.

L'attention de I'Entrepreneur du présent lot est attirée sur le fait qu'il doit réaliser les clétures de chantier et
prendre toutes mesures de protection a I'égard du public.

La cloture de chantier sera réalisée conformément aux prescriptions portées dans le Plan Général de
Coordination du coordonnateur SPS.

Cette cl6ture sera entretenue et maintenue en état pendant toute la durée des travaux par I'entrepreneur du
présent lot.

Elle pourra dans certaines conditions a faire valider par le Coordinateur SPS étre modifiée en fonction de
'avancement des travaux.

Le colt de cette modification est inclus dans le montant global et forfaitaire de l'offre de I'entrepreneur du
présent lot.

Cléture provisoire de chantier :

Fourniture et pose de cléture de chantier en treillis soudé (2,00 ht).

Les éléments de cléture seront reliés entre eux mécaniquement (menottes métalliques).
Durant toute la durée de chantier, I'entreprise devra s'assurer de son parfait état.
Compris toutes sujétions de fixation et de mise en oeuvre.

Portail d'acceés :

Fourniture et pose d'un portail a 2 vantaux (3,00 x 2,00 m ht) pour accés au chantier.

Portail avec barre de fermeture.

Compris mise en oeuvre d'un systéeme de condamnation.

L'entreprise du présent lot sera chargée de I'ouverture et de la fermeture du chantier pendant toute la durée
de son intervention.

A la fin de son intervention I'entreprise du présent lot remettra au mandataire de la mission OPC, le cas
échéant au maitre d’oeuvre une clé par corps d’états.

Les clefs seront remises aux entreprises en fonction de leur intervention.

Localisation :
Suivant plan d'installation de chantier compris déplacement éventuel en fonction de I'avancement et pour la réalisation
des tranchées sur voiries existantes vers Batiment Administratif et Batiment Calmette.

CANTONNEMENT

L’entrepreneur du lot présent lot devra la fourniture et la pose des locaux de vie et d'hygiéne communs
conformément aux exigences du PGC.

Les locaux de vie et d'hygiene communs seront installés pendant la période de préparation.
lIs seront maintenus en place et entretenus quotidiennement pendant toute la durée du chantier par
I'entrepreneur du présent lot qui fera obligatoirement appel a une entreprise spécialisée.
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L'installation de chantier sera installée de fagon a ne pas étre déplacée pendant la période d’exécution des
travaux selon I'emplacement matérialisé sur le plan d'installation de chantier joint au présent DCE.
L'installation sera déposée a la fin de la période d'exécution des travaux.

Les Magasins de stockage de petits matériels restent a la charge de chaque entreprise. Un emplacement sera
désigné et devra étre validé par le CSPS avant leur mise en place.

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge lI'amenée, le repliement et I'amortissement de baraque de
chantier de type modulaire comprenant le nivellement et la préparation du terrain, le calage et les divers
branchements.

Les modules seront équipés de fenétres avec barreaudage, d'éclairage, de convecteur et de prises de
courant.

La structure du sol sera en platelage bois qualité CTBH, avec un revétement de sols de type vinylique.

Les locaux devront étre conformes aux normes en vigueur prescrites par le Code du travail.
Tous les frais d'entretien compris nettoyages journaliers, consommation en eau, électricité, fournitures et
autres seront pris en charge par I'entrepreneur du présent lot (avec répartition au compte prorata).

L'entreprise du présent lot devra la fourniture et mise en place d'un lave botte a proximité des bungalows,
inclus toutes sujétions pour raccordement sur la canalisation APE et évacuation des eaux sales sur le regard
EU le plus proche, aprés décantation.

NETTOYAGE

L'entreprise du lot GROS OEUVRE, devra le nettoyage des installations mise a disposition par le maitre
d'ouvrage (Sanitaires, vestiaires, douche) communes du chantier conformément aux exigences du Plan
Général de Coordination.

L'entrepreneur du lot GROS OEUVRE, doit entretenir les locaux communs du chantier, il fera
obligatoirement appel a une entreprise spécialisée extérieure.
Les nettoyages seront réalisés conformément aux prescriptions du Plan Général de Coordination.

NETTOYAGE DE CHANTIER

L'entrepreneur du lot GROS OEUVRE, sera responsable de la propreté du chantier pendant toute la durée de
son intervention pour I'exécution des travaux de son lot.

Chaque entrepreneur devra le nettoyage et I'évacuation de ses gravois aux bennes mises a dispositions par
I'entrepreneur du présent lot.

PROPRETE DU CHANTIER

BENNES A GRAVOIS

L'entreprise du lot GROS OEUVRE devra la mise en place de bennes a gravois pendant toute la durée des
travaux.

Les entreprises sont tenues d'évacuer les déchets et gravois dans les bennes avec tri mises en place par le
lot GROS OEUVRE, ou de les récupérer.

L'entrepreneur du présent lot devra pendant la durée des travaux la mise en place de bennes a gravois
permettant le tri sélectif des matériaux suivants :

- Déchets inertes, Bois, Métal, et plastiques,

Tous les déchets seront évacués en décharges spécialisées.

L'entrepreneur devra prévoir pendant toute la durée des travaux des lots secondaires la mise en place des
bennes nécessaires, permettant le tri sélectif des matériaux suivants :

- Déchets non inertes, plaque de platre, isolants, etc.

Un minimum de six (6) bennes de 6,00 m3 devra étre mis en place pour les lots secondaires, toute benne
supplémentaire sera facturée au compte prorata.

Dans le cas ou une entreprise n'assurerait pas le nettoyage régulier de ses postes de travail et I'évacuation de
ses déchets et gravois vers les bennes prévues au lot GROS OEUVRE , le maitre d’ouvrage se réserve le
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droit, sur simple constat de I'OPC ou du maitre d'oeuvre, de faire procéder au nettoyage par une entreprise de
son choix aux frais de I'entreprise défaillante.

NETTOYAGE VOIRIE EN COURS DE CHANTIER

La répartition du nettoyage de la voirie d'accés au chantier sera faite de maniére suivante :

- A la charge du lot GROS OEUVRE : du début du chantier jusqu'a la réception des dalles par le lot
CHARPENTE ;

- A la charge du lot CHARPENTE - OSSATURE BOIS - BARDAGE jusqu'a la fin des travaux de couverture et
de bardage.

Le nettoyage de voirie consistera au nettoyage hebdomadaire des voiries d'accés chantier par l'intermédiaire
d'une balayeuse laveuse de vaoirie.

Aprés les travaux de bardage et de couverture, les interventions concernent les corps d'état secondaires, les
voiries d'accés sont réputées rester propres.

Dans le cas ou la voirie d'accés devrait nécessité des frais de nettoyage apres les travaux de bardage,
couverture, le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire appel a une tierce entreprise, les frais seront
supportés par les entrepreneurs défaillants.

ACCES ET CIRCULATION EXTERIEURES

ACCES ET CIRCULATION DU CHANTIER

Les accés au chantier devront pouvoir étre condamnés en dehors des heures ouvrables.
Les accés devront toujours étre libres et entretenus afin de permettre l'intervention des services de secours.
L'acces au chantier se fera, pour les piétons ainsi que pour les véhicules par I'entrée principale de I'HPR.

Circulations horizontales:

Les circulations horizontales sur I'emprise du terrain sont a la charge du lot V.R.D conformément aux
dispositions du Plan Général de Coordination.

Les circulations horizontales sur I'emprise des constructions sont a la charge du lot V.R.D conformément aux
dispositions du Plan Général de Coordination.

Contréle des acces:
Le contrdle des accés est a la charge de chaque entreprise conformément aux dispositions du Plan Général
de Coordination.

Stationnement :
Le stationnement des véhicules privés sera interdit sur le chantier conformément aux dispositions du Plan
Général de Coordination.

AFFICHAGE ADMINISTRATIF ET PANNEAUX DE CHANTIER

AFFICHAGE ADMINISTRATIF

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture, la création, la pose et la dépose de panneaux de chantier
réglementaire indiquant au public la nature des travaux projetés suivant les informations Iégales fournies par
le Maitre d'Ouvrage.

Durant toute la durée de chantier, I'entreprise devra s'assurer de leur entretien régulier.

PANNEAU D'AFFICHAGE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose de panneau d'affichage de permis de construire
(0,60 x 0,80).

Le panneau comportera tous les renseignements et mentions réglementaires.

Compris toutes sujétions de fourniture et mise en oeuvre.
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SIGNALISATION

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose d’'une signalisation provisoire par panneaux routier
conforme au code de la route, sur les voies de dessertes tels que :

- Chantier interdit au public (implantation réguliere sur toute la cléture du chantier).

- Sortie de camion (pour prévenir de la sortie des véhicules du chantier).

L'entrepreneur soumettra son projet au coordinateur S.P.S. et prendra en compte toute ses Observations.

PANNEAU DE CHANTIER

L'entrepreneur devra la fourniture, la création, la pose et la dépose d’'un panneau de chantier comprenant les
coordonnées de chaque intervenant, la perspective du projet, le logo et le programme du Maitre d'Ouvrage.
Durant toute la durée de chantier, I'entreprise devra s'assurer de son parfait maintien en ['état.

Le panneau de chantier sera mis en place suivant un emplacement a convenir avec le Maitre d'ouvrage.
Il sera réalisé par le lot GROS OEUVRE et comprendra :

- L'établissement de la maquette sur la base des informations définies par le Maitre d'OEuvre,

- La structure porteuse en bois scellée au sol par plots bétons, inclus toutes sujétions de contreventements,
- Deux panneaux imputrescibles format 2.40 m x 2.40m chacun, fond blanc, lettrage noir,

- Les références du permis de construire,

- Les raisons sociales et logo de I'ensemble des intervenants,

- Les raisons sociales et logo des entrepreneurs,

- La perspective couleur du projet,

- Le nombre d'intervenants (nom, adresse, téléphone, logo couleur)

- La dépose et I'évacuation a la fin des travaux.

Les sous-traitants seront regroupés sur un panneau annexe et leurs coordonnées seront ajoutées au fur et a
mesure de leur désignation.

BRANCHEMENT DE CHANTIER

RESEAUX PROVISOIRES D'EVACUATION EU/EV

L'ensemble des réseaux d'évacuations provisoires sont dus au lot GROS OEUVRE

Ces travaux comprennent l'ouverture de tranchées, la pose des réseaux d'évacuations et la fermeture des
tranchées.

Les réseaux d'évacuations provisoires seront réalisés conformément aux exigences du Plan Général de
Coordination.

BRANCHEMENT D'EAU PROVISOIRE

L'entrepreneur du présent lot doit le branchement provisoire en eau du chantier pendant toute la durée des
travaux, comprenant :

- Ouverture et fermeture de tranchée.

- Fourniture et mise en place de regards préfabriqués béton 50 x 50 intérieur avec tampon.

- Points d'eau facile d'acces a I'ensemble des corps d'état.

- Alimentation des cantonnements.

Compris toutes les démarches pour raccordements, abonnements et dépose auprés des sociétés
concessionnaires.

IMPLANTATIONS

IMPLANTATIONS DES OUVRAGES

L'entrepreneur du présent lot devra l'implantation des ouvrages, comprenant la mise en place de chaises
d'implantation, de piquets et de tous les tracages nécessaires.
L'entrepreneur est tenu de veiller a la conservation des piquets et repéres de base.
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Les tétes de piquets sont rattachées en plan et en altitude par rapport au NGF a des repeéres fixes.

L'entreprise devra l'implantation des ouvrages, pour I'ensemble des axes nécessaires.

Compris toutes sujétions de réalisation.

L'entreprise devra, pour l'implantation du batiment, obligatoirement appel a un cabinet de Géométre Expert.
L'entrepreneur du présent lot devra également procéder avant le début des travaux de terrassement a une
enquéte systématique en vue de :

- Contréler et compléter si besoin les plans de réseaux,

- Repérer les canalisations et cables de toutes natures qui seront, selon les cas, déposés ou maintenus en
service.

ETUDES TECHNIQUES

ETUDES TECHNIQUES

L'Etude d'avant-projet géotechnique n°TEA120025 Version A réalisé par TECHNOSOL en date du 16 juillet
2012 est jointe au présent DCE.

L'entrepreneur aura a sa charge I'établissement de I'étude béton et des plans d’exécution.
Les plans béton porteront toutes les indications, cotes et implantations concernant les trémies et trous a
réserver suivant les plans de réservations délivrés par les autres corps d'état.

Localisation :
Pour I'ensemble du projet.
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ETENDUE DES TRAVAUX - SPECIFICATIONS TECHNIQUES

INSTALLATIONS DE CHANTIER

INSTALLATIONS COMMUNES

L'entrepreneur du lot GROS OEUVRE doit les installations communes suivantes :
Branchements, Clbtures. Protections des aires de stockage de matériau, Protections des aires de stockage
des déchets. Il convient de se reporter au CCTP correspondant.

Localisation :
Cf CCTC et CCTP du lot GROS OEUVRE.

INSTALLATIONS SPECIFIQUES AU PRESENT LOT

L'entrepreneur du présent lot prend toutes les dispositions pour bénéficier de ces installations afin de réaliser
ses travaux. Il devra en assurer I'entretien pendant le temps durant lequel il les utilise.

Il prévoira toutes les installations complémentaires qui lui seront nécessaires ainsi que leur maintenance et
I'évacuation en fin d’intervention.

Localisation :
Pour toute la durée du chantier.

TERRASSEMENT

Le mode d’exécution et le matériel employé, seront adaptés a I'importance et a la configuration du chantier et
des travaux a réaliser.

Les terrassements du présent sont dus dans leur totalité et comprennent implicitement toutes les sujétions,
notamment :

- Le terrassement en toute nature de terrain rencontre,

- Le réglage des fonds de fouilles aux cotes définies,

- Les fouilles en terrain infecté,

- Les étaiements, épuisement, blindages, sur les voiries et constructions,

- Les sujétions d’exécution dans I'embarras des étais ou blindages et en sous-oeuvre,

- La suppression des parties de maconneries, fondations, socles, canalisations, regards, souches et racines
dans I'emprise du terrain,

- La manutention de toute nature, mécanique ou manuelle,

- L’'amenée, le montage et le repli des tous les engins nécessaires a la parfaite exécution des terrassements.

Les déblais excédentaires, non utilisés, seront évacués a la décharge, compris le chargement, le transport et
tous droits de décharge.

Les terres a réemployer seront stockées sur site dans un emplacement défini lors de la période de
préparation, I'implantation sera matérialisée sur le plan d'installation de chantier.

FOUILLES EN TRANCHEES

L'entrepreneur du présent lot devra le terrassement complémentaire des fondations en tranchées.

Les fouilles seront réalisées par engins mécaniques.

Les terres seront stockées sur le chantier pour utilisation ultérieure lors des remblais périphériques.

Les terres excédentaires seront évacuées en décharges.

Les terrassements devront descendre jusqu'a l'assise du bon sol pour I'encaissement des ouvrages de
fondations.

Au-dela d'une certaine profondeur les tranchées seront exécutées avec des parois verticales blindées.

Le fond de fouille sera soigneusement purgé avant le coulage du béton et les parois devront étre stables.

Les prescriptions du DTU 13-1 doivent étre respectées dans le cas ou les fouilles sont effectuées en présence
d'eau.

Les profondeurs et dimensions des tranchées sont définies suivant I'étude de sol et I'étude structure, a la
charge du présent lot.
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Compris toutes sujétions de réalisation et de protection périphérique.
Localisation :
Suivant étude technique de l'entreprise et étude de sol (jointe au dossier), pour I'ensemble des fondations.

REMBLAIS

L'entrepreneur devra les remblais aprés réalisation des différents ouvrages de Gros-Oeuvre.

Les remblais seront effectués avec les terres du site, si elles se prétent a cet usage, ou en matériaux d'apport
suivant nécessité.

Tous les remblais ne devront pas présenter de tassements appréciables.

L'entreprise prévoira un surpassement et une surcharge de 10% environ pour pallier au foisonnement.

Toutes matiéres étrangéres aux remblais seront enlevées avant utilisation.

Les fouilles seront comblées par des matériaux soigneusement compactés, par couches de 20 cm
successives avec arrosage.

Des essais au pénétrométre seront effectués pour apprécier la bonne mise en oeuvre des remblais.

Localisation :
Suivant étude technique de I'entreprise, pour I'ensemble des remblais.

FONDATIONS

SEMELLES FILANTES CROISEES, RIGIDIFIEES

L'entrepreneur du présent lot devra la réalisation de semelles filantes croisées, rigidifiées en béton armé, de
dimensions et caractéristiques suivant étude structure a la charge du présent lot et conforme au rapport n°
TEA120025 de chez TECHNOSOL comprenant :

- Reéalisation d'un gros béton sous semelles filantes, coulé en pleine fouille immédiatement aprés
terrassement

- Réalisation des semelles filantes croisées, rigidifiées en béton armé avec mise en place d'acier HA, compris
attentes,

- Coulage du béton a la toupie ou tout autre moyen jugé approprié par I'entrepreneur.

Les semelles devront étre ancrées d'au moins 0,50 m dans le sol d'assise en place correspondant a des
argiles meuliéres ou argiles sableuses voire sables argileux suivant localisation.
Compris toutes sujétions de réalisation et de protection des ouvrages.

Localisation :

Suivant étude de l'entreprise et étude de sol pour I'ensemble des fondations du projet.

INFRASTRUCTURE

MURS DE SOUBASSEMENTS

MURS EN AGGLOMERES DE 20 CM

L'entrepreneur du présent lot devra la réalisation de murs de soubassement en parpaings pleins de 20 cm
d’'épaisseur.

Tous les agglos devront avoir la qualité NF (avec marquage) et étre parfaitement calibrés.

Classe des parpaings : B80.

Les parpaings seront hourdés au mortier batard, les joints verticaux et horizontaux seront parfaitement
remplis.

Joints refoulés en montant au nez du parpaing, harpages dans les angles, liaisons par chevelus entre béton et
parpaings. Les parpaings épaufrés ou fendus seront refusés.

Les murs de soubassements comporteront des raidisseurs verticaux armés selon DTU 20-1.

Les chainages seront coulés dans des blocs spéciaux destinés a cet usage.

L'exécution comprend également la réalisation des réservations pour les passages de gaines et des corps
d’état technique ainsi que les calfeutrements.

Prévoir :
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- Toutes sujétions de feuillures selon les demandes des corps d’état.
- Les sujétions d'incorporation des grilles de ventilation (VH-VB).
- Toutes sujétions de joints de dilatation suivant étude technique de I'entreprise.

Les sections de mur dont la longueur est inférieure a 80 cm seront a réaliser en béton armé ou avec des
parpaings a bancher, armés et remplis de béton.

Les parois seront laissées a l'air libre et ne seront pas remblayées le temps de permettre la réalisation de
I'imperméabilisation des murs de soubassements, ainsi que la réalisation du drainage périphérique.

Localisation :
Suivant étude technique de I'entreprise pour I'ensemble des murs de soubassement.

COUPURE DE CAPILLARITE

L'entrepreneur du présent lot devra la réalisation d'une coupure de capillarité en mortier d'imperméabilisation
assurant les coupures de capillarité en arase des murs en élévation et soubassements.

La coupure de capillarité est réalisée par une chape en mortier de ciment fortement dosé a raison de 500
kg/m3 a 600 kg/m3, de sable sec 0/2 ou 0/4, additionné d'hydrofuge de masse.

Elle est disposée a 15 cm au moins au-dessus du niveau le plus haut du sol définitif extérieur.

Mise en oeuvre suivant NF DTU 20.1.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.
Localisation :
Suivant étude technique de l'entreprise.

IMPERMEABILISATION DES SOUBASSEMENTS

L'entrepreneur du présent lot doit la réalisation d'une imperméabilisation des soubassements, comprenant :

- La réalisation sur la face extérieure du mur, d'un enduit d'imperméabilisation conforme aux spécifications de
la norme NF DTU 26.1 relatives aux murs en élévation,

- La réalisation sur cette méme face de deux couches d'un enduit d'imprégnation a froid (EIF) a base de
bitume en émulsion ou en solution.

L'enduit prévu sur les magonneries enterrées doit étre également exécuté sur une hauteur d'au moins 15 cm
au dessus du sol fini extérieur, ou en tout cas jusqu'au niveau de la coupure de capillarité de la magonnerie en
soubassement.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de protection des ouvrages.
Localisation :
Suivant étude technique de I'entreprise.

ETANCHEITE ET DRAINAGE D'OUVRAGES ENTERRES

Fourniture et mise en oeuvre d'un procédé d'étanchéité et de drainage des murs verticaux enterrés de type
SOMDRAIN T5 de chez AFITEX ou techniquement équivalent.
Mise en oeuvre du procédé sur support enduit décrit ci-dessus.

Systéme en géocomposite constitué de :

- une membrane d'étanchéité en PVC de 5/10 mm ;

- une nappe drainante en géotextile non tissée aiguilletée, 100% polypropyléne ;
- un filtre géotextile non tissé aiguilleté, 100 % polypropyléne.

La membrane est contre-collée a la nappe drainante,
Fixation mécanique par l'intermédiaire d'une bande solin métallique en téte du procédé et collage en plein
toute hauteur du mur.

Largeur minimum des recouvrements verticaux : 5 cm.

Compris collecteur drain en pied de fondation avec raccordement au EP, inséré entre le filtre et la nappe
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drainante. Diamétre minimum intérieur : 100 m, dimensionnement suivant étude technique de I'entreprise.
Localisation :
Suivant étude technique de l'entreprise, pour I'ensemble des ouvrages enterreés.

ISOLATION PERIPHERIQUE

L'entrepreneur du présent lot devra la mise en place d'une isolation extérieure périphériqgue de type
PERIBOARD de chez KNAUF ou techniguement équivalent, de caractéristiques suivantes :

Isolant :

- Isolant de type polystyréne expansé en panneaux a bords droits.
- Epaisseur de l'isolant : 55 mm

- Résistance thermique : 1,80 m2.K/W

- Réaction au feu : E

- Certificat ACERMI : n°10/007/676

Parement :

- Parement en panneaux de particules liées au ciment
- Epaisseur : 10 mm

- Surface lisse

- Conforme a la norme EN 13896

- Réaction au feu B, s1-d0

Fixation par collage sur les murs de soubassement en parpaing.
Compris toutes sujétions de réalisation et de protection des ouvrages.

Localisation :
Suivant étude technique de l'entreprise, en périphérie des batiments.

DALLE PORTEE

DALLE PORTEE
L'entrepreneur du présent lot devra la réalisation d'une dalle portée, comprenant :

- La réalisation du fond de forme en concassé calcaire ou tout venant de carriere, épaisseur suivant besoin et
étude de sol.

- La mise en place d'un film polyéthyléne en sous-face.

- La mise en place d'un coffrage perdu biodégradable de type BIOCOFRA VS ou techniquement équivalent.

- La mise en place d'un second film polyéthylene.

- Une isolation en sous-face par panneaux de polystyréne expansé spécifique dalle portée de type
MAXISSIMO de chez BPB PLACO ou techniqguement équivalent, épaisseur minimum de 135mm maintenu par
des ancres d'isolation inversées.

- Les aciers HA et TS de diameétre suivant étude structure a la charge du présent lot.

- Le coulage du béton par moyens mécaniques.

- La finition de surface devra permettre de recevoir, suivant les localisations, un revétement de sol souple collé
caoutchouc, un revétement de sol dur en carrelage collé.

- Compris toutes sujétions de fractionnement et dilatation suivant étude technique de I'entreprise.

- L'entreprise devra la réalisation d'un décaissé sous I'emprise des cabines de salle de bain préfabriquées et
sous l'emprise des sanitaires de la Maison Commune. Les réservations seront communiquées par les
entreprises titulaires du lot SALLE DE BAINS PREFABRIQUEES et REVETEMENTS DE SOLS, inclus toutes
sujétions de coordination.

Caractéristigues de l'isolant :

- Résistance thermique = 4,35 m2.K/W

- Propriétés d'aptitude a I'emploi de l'isolant : I5, S1, 02, L3, E3
- Isolant certifié ACERMI.

Compris introduction d'eau dans le coffrage par buse aprés la prise du béton pour amorcer la biodégradation
du carton.
Compris toutes sujétions de pose, de réalisation et de protection des ouvrages.
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Localisation :
Suivant plans architecte et étude technique de I'entreprise pour I'ensemble des planchers RdC du projet.

RESEAUX ET CANALISATIONS ENTERRES

FOUILLES EN TRANCHEES

L'entrepreneur du présent lot devra la réalisation de fouilles en tranchées exécutées a I'engin mécanique pour
la mise en oeuvre de réseaux et canalisations enterrés, comprenant la mise en dépdét des terres sur berges.
Apres mise en place des canalisations et/ou fourreaux, il sera réalisé un enrobage en sable fin sur 30 cm.

Le remblai sera réalisé avec les terres laissées en dép6t ou avec de la terre d'apport suivant nécessité,
compactage par couches successives de 20 cm a l'engin mécanique.

L'évacuation des terres excédentaires se fera en décharge spécialisée.

Localisation :

Suivant plans architecte et étude technique de I'entreprise, pour tous les réseaux sous dallage (EU, EV, EP, adduction
d'eau potable, etc.), jusqu'a 1 métre en périphérie des batiments.

CANALISATIONS EN PVC

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose de canalisations enterrées en P.V.C. compact
collé, pré-manchonné.

Les canalisations reposeront sur toute leur longueur sur un lit de sable de 0.10 m d'ép.

L'emboitement des tuyaux sera assuré de telle sorte que les surfaces intérieures se prolongent parfaitement,
sans ressaut au niveau des joints, aucune coulure de colle ne devra exister.

Les branchements et dérivations se raccorderont sur les tuyaux sous un angle au moins égal a 75°.

Les raccordements aux regards s'effectueront, dans la mesure du possible, sur une face et non sur un angle
et les canalisations seront prolongées dans les regards et comporteront des tampons de dégorgement.

Les joints, branchements, raccordements, etc. seront parfaitement étanches.

Tous diameétres confondus suivant étude technique, y compris coudes, tés, culottes, etc...

Les réseaux seront correctement bouchonnés en extrémités en attente de I'intervention du lot PLOMBERIE -
CHAUFFAGE - VENTILATION.

Localisation :

Suivant plans architecte et étude technique de I'entreprise, pour tous les réseaux sous dallage, jusqu'a 1 métre en
périphérie des batiments.

EAUX USEES ET VANNES

Fourniture et pose de canalisations en P.V.C. pour la collecte des eaux usées et vannes.
Tous diameétres confondus suivant étude technique, y compris coudes, tés, culottes, etc.
Les réseaux seront correctement bouchonnés en extrémités en attente de l'intervention du lot VRD.

Localisation :

Suivant plans de réseaux et étude technique de I'entreprise pour I'ensemble des canalisations EU / EV sous dallage et
jusqu'a 1 meétre en sortie de batiment.

EAUX PLUVIALES

Fourniture et pose de canalisations en P.V.C. pour les eaux pluviales.
Tous diameétres confondus suivant étude technique, y compris coudes, tés, culottes, etc.

Localisation :

Suivant plans de réseaux et étude technique de I'entreprise, pour tous les réseaux EP sous dallage et jusqu'a 1 metre
en sortie de batiment.

GRILLAGE AVERTISSEUR

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la mise en place de grillage avertisseur avant le
remblaiement des tranchées.
Le grillage avertisseur sera en plastique de 0.40 de largeur aux couleurs conventionnelles.
Inclus sujétions de fourniture et de mise en oeuvre.
Localisation :
Sur I'ensemble des réseaux sous dallage a la charge du présent lot.
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OUVRAGES DIVERS

TALONETTE SUPPORT MUR OSSATURE BOIS

L'entreprise devra la fourniture et mise en oeuvre de talonnettes en béton armé support du mur ossature bois.
Hauteur minimum : 10 cm
Largeur : Dito largeur des murs ossature bois.

Localisation :
Suivant plan, en périphérie des dalles portées sous I'emprise des murs ossature bois extérieurs.

TROUS - SCELLEMENT - CALFEUTREMENT

L'entrepreneur devra l'ensemble des trous, réservations, scellements et calfeutrements d'ouvrages
spécifiques, dans ses propres ouvrages de structure, a la demande des autres corps d'état, dans la mesure
ou ceux-ci auront été demandés en amont de I'exécution.
L'entreprise se reportera au lot n°00 - C.C.T.C " Cahier des Clauses Techniqgues Communes a tous les corps
d'état "

Localisation :

Suivant plans des lots techniques et limites de prestations du lot 00, pour I'ensemble des réservations, scellements et
calfeutrements demandés par les autres corps d'état.

SEUILS

L'entrepreneur devra la fourniture et la pose de seuil PMR en béton préfabriqué de type WESER ou
équivalent, de caractéristiques suivantes :

- La pente du seuil est de 10%.

- La garde d'eau est assurée par les rejingots arriere et latéraux. Les eaux de ruissellement sont collectées
devant le rejingot arriére et évacuées latéralement.

- La piece de seuil surbaissé de la menuiserie (20 mm maximum) sur le rejingot arriére constitue le seul
ressaut au franchissement du seuil.

- Les retours de rejingots sont plats conformément au Cahier du CSTB n°352, pour une parfaite étanchéité a
l'eau et a l'air.

- Le seuil est hydrofugé et teinté dans la masse, couleur standard du fabricant, au choix de I'Architecte.

- Le seuil doit étre conforme a la norme NF P 98-052 et certifié NF.

- La mise en oeuvre sera conforme au DTU 20.1.

La réservation sous le nez du seuil ne doit pas recevoir de mortier. Elle doit étre nettoyée dés que le seuil est
posé pour étre remplie de mastic élastomeére afin d'éviter tout risque d'infiltration d’eau sous le seulil.

A la jonction du seuil et du dallage, un joint elastomére lere catégorie SNJF sur fond de joint mousse est
nécessaire pour prévenir toute infiltration au droit du seuil.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de protection des ouvrages.
Localisation :
Suivant plans architecte, pour I'ensemble des seuils.

PERCEMENTS DANS OUVRAGES NEUFS ET EXISTANTS

L'entrepreneur du présent lot devra les percements dans les ouvrages magonnés existants nécessaires au
passage des réseaux depuis le sous-sol du batiment Calmette et depuis le caniveau technique du batiment
Administratif

Compris toutes sujétions de reprises et de réfection partielle au droit des passages réseaux.

Il devra également toutes les réservations dans les ouvrages maconnés neufs, dans la mesure ou celles-ci
auront été fournies dans les délais impartis au planning d'exécution.

Localisation :
Suivant plans et étude technique de I'entreprise.
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DIVERS A REINTEGRER

ERREURS OU OMISSIONS

Ce poste n'est a compléter que dans les cas suivants :

* Si I'entrepreneur détecte des erreurs a la lecture du dossier de consultation, pouvant le conduire a ajouter
des postes, ces derniers le seront au présent chapitre et seront accompagnés d'un mémoire justificatif.

* Si l'entreprise détecte des omissions a la lecture du dossier de consultation, pouvant le conduire a ajouter
des postes, ces derniers le seront au présent chapitre et seront accompagnés d'un mémoire justificatif.

PRESTATION(S) SUPPLEMENTAIRE(S) EVENTUELLE(S)

PSE N°01 : FONDATION - DEBORD DE TOIT, MAISON COMMUNE

En Prestation Supplémentaire Eventuelle I'entreprise indiquera l'incidence financiére pour la réalisation des
fondations du débord de toit de la maison commune suivant détails architecte.

FOUILLES EN TROUS

L'entrepreneur du présent lot devra le terrassement complémentaire des fondations en trous.

Réalisation des fouilles par engins mécaniques.

Stockage des terres sur chantier pour utilisation ultérieure lors des remblais périphériques.

Evacuation des terres excédentaires en décharges.

Les terrassements devront descendre jusqu'a l'assise du bon sol pour l'encaissement des ouvrages de
fondations.

Le fond de fouille sera soigneusement purgé avant le coulage du béton et les parois devront étre stables.

Les prescriptions du DTU 13-1 doivent étre respectées dans le cas ou les fouilles sont effectuées en présence
d'eau.

Compris toutes sujétions de réalisation et de protection périphérique.
Localisation :
Suivant plan architecte pour les fondations des poteaux du débord de toit.

MASSIFS ISOLES

L'entrepreneur du présent lot devra la réalisation de massifs isolés en béton armé, de dimensions et
caractéristiques suivant étude structure a la charge du présent lot, comprenant :

- Réalisation d'un gros béton sous massif ,
- Réalisation des massifs isolés en béton armé avec mise en place d'acier HA, compris attentes,
- Coulage du béton a la toupie ou tout autre moyen jugé approprié par I'entrepreneur.

Compris toutes sujétions de réalisation et de protection des ouvrages.
Localisation :
Suivant plan architecte pour les fondations des poteaux du débord de toit.
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