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GENERALITES

DEFINITIONS

Ce cahier est un document qui compléte les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres des différents lots,
et ne peut, en tout état de cause, étre dissocié de ces documents.

Dans le cas de manque de concordance entre ces divers documents, le présent document a priorité sur les
Cahiers des Clauses Particuliéres des autres corps d'état.

Le présent document a pour objet de définir les prestations communes incombant a tous les corps d'états, de
permettre aux entreprises d'établir leur proposition sans restriction ni réserve et de définir leur mode
d'exécution.

Il n'a aucun caractére limitatif.

Il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur l'acte d'engagement ou servant de
base au marché, l'entrepreneur devra lintégralité des travaux nécessaires au complet achévement des
travaux, en conformité avec les plans, la réglementation et I'ensemble des Normes réputées connues a la
remise de I'offre.

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir parfaite connaissance de I'ensemble des piéces constituant
le marché et notamment le présent C.C.T.C.

EXPOSE DU PROJET

Le projet concerne la construction de la maison des familles de I'Ho6pital de Pédiaterie et de Rééducation de
Bullion (78).

Il se décompose en 3 blocs et une maison commune. Chaque bloc est composé d'un local technique et de 4
logements dont 1 logement PMR.

LOCALISATION DU SITE
Le projet est situé dans la commune de Bullion, a I'adresse suivante : Route de Longchéne 78830 BULLION.

MAITRE D'OUVRAGE

Le Maitre d'ouvrage de I'opération:
HPR BULLION
Route de Longchéne
78830 - BULLION

EQUIPE DE MAITRISE D'EUVRE OU D'INGENIERIE

L'architecte mandataire de I'opération est :
Architecture et Patrimoine
2ter rue de la Croix Bonnard
28000 - CHARTRES
Tel : 02 37 90 83 68
Fax : 02 37 90 83 68
Email : archi.pat@orange.fr

L'économiste de l'opération est :
CB économie
Parc des Propylées 1, Allée des Atlantes
28000 - CHARTRES
Tel : 02 37 34 81 89
Fax : 02 37 34 83 59
Email : contact@cb-eco.fr

Le bureau d'études technique Fluide et Thermiques de |'opération est :
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DELAGE & COULIOU

Batiment B, Technopolis Rue Blaise Pascal
28000 - CHARTRES

Tel : 02 37 34 05 04

Fax : 02 37 34 66 99

Email : jduthoy@delage-couliou.com

Le bureau d’études technique Electricité de I'opération est :
DELAGE & COULIOU
Batiment B, Technopolis Rue Blaise Pascal
28000 - CHARTRES
Tel : 02 37 34 05 04
Fax : 02 37 34 66 99
Email : fbelmoumene@delage-couliou.com

Le bureau de Contrdle de I'opération est :
APAVE
Campus Al - 6 Rue Jean-Pierre BP 239 - MONTIGNY LE BRETONNEUX
78052 - SAINT QUENTIN EN YVELINES
Tel: 01 30 14 14 30

Email : fadi.matta@apave.com

Le coordonnateur sécurité protection de la santé de I'opération est :
COORD'IF
Agence de Rambouillet 5, Rue André Thome
78120 - SONCHAMP
Tel : 01 34 84 40 68

Email : coordif@wanadoo.fr

LISTE ET DECOMPOSITION EN LOTS

Les travaux de la présente opération sont traités en lots séparés.
La décomposition des lots est la suivante :

Lot N°00 CCTC

Lot N°01 VRD

Lot N°02 GROS OEUVRE

Lot N°03 CHARPENTE - OSSATURE BOIS - BARDAGE
Lot N°04 COUVERTURE

Lot N°05 MENUISERIES EXTERIEURES

Lot N°06 CLOISONS - DOUBLAGES - PLAFONDS SUSPENDUS
Lot N°07 MENUISERIES INTERIEURES

Lot N°08 REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCES

Lot N°09 PEINTURE

Lot N°10 SALLE DE BAINS PREFABRIQUEES

Lot N°11 ELECTRICITE

Lot N°12 CHAUFFAGE - PLOMBERIE - VENTILATION
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CARACTERISTIQUE DU SITE ET CONNAISSANCE DES LIEUX

CLASSEMENT DU BATIMENT
La construction sera soumise a la réglementation des Etablissements recevant du public (ERP).

Classification du batiment ERP :
5 éme catégorie, type O : Hotels, pensions de famille.

CONNAISSANCE DES LIEUX

Une visite approfondie du site est recommandée, pour cela entreprise prendra rendez-vous auprés du Maitre
d'ouvrage :

Chaque entreprise est fortement invitée a se rendre sur le site pour apprécier la complexité du projet et inclure
toutes sujétions liées a son offre, notamment :

- Les contraintes d’accés au site et de stationnement.

- Les frais d’autorisation d’immobilisation de voirie.

- D’'une facon générale, de tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux et sur leur
co(t.

A l'issue de cette visite les offres des entreprises seront contractuellement réputées tenir compte de toutes les
sujétions des constats fait lors de la visite de reconnaissance des lieux.

Les offres comprendront explicitement et implicitement tous les travaux nécessaires a I'exécution compléte
des ouvrages de chaque lot.

Les offres des entreprises incluront également les demandes portées au Plan Général de Coordination établi
par le Coordinateur SPS, elles comprendront également, toutes les sujétions et tous les points pouvant avoir
une influence sur I'exécution des travaux et sur leur codt.

ETAT DES LIEUX

Il sera procédé a un état des lieux avant démarrage des travaux.

Cet état des lieux sera établi contradictoirement des mitoyens et avoisinants (publics ou privés) par huissier de
justice, aux frais de I'entrepreneur titulaire du lot GROS OEUVRE.

Il concernera I'état des voiries, des constructions mitoyennes ou voisines existantes, les ouvrages conserveés,
les végétaux et plantations.

Il fera I'objet d'un constat établi en présence des représentants du Maitre d'ouvrage, du Maitre d'ceuvre, des
propriétaires voisins et des administrations éventuellement concernées.

Il sera joint a ce constat une série de photos des ouvrages avant travaux.

L'attention des entreprises est attirée sur le fait que toutes dégradations causées aux ouvrages publics ou
privés apres établissement de ce constat seront affectés soit a I'entreprise responsable si elle est connue ou
identifieée soit au compte prorata dans le cas contraire.

L'ensemble sera remis en trois (3) exemplaires papiers et un (1) exemplaire informatique

DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer en temps utile toutes démarches auprés des services
publics, services locaux et concessionnaires pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords etc.
nécessaires a la réalisation de leurs travaux.

La copie de toute correspondance relative a ces démarches est a transmettre au Maitre d'ouvrage et au
Maitre d'ceuvre. Les entrepreneurs auront a leur charge tous les frais en résultant.

QUALIFICATIONS DE L'ENTREPRISE

L'entreprise soumissionnaire devra préalablement a la remise de son offre vérifier qu’elle posséde la ou les
gualification(s) demandée(s) au réglement de consultation.
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Si le réglement de consultation impose une ou des qualification (s), I'entreprise soumissionnaire devra
impérativement en joindre une copie avec son offre, le cas échéant transmettre des références de travaux

équivalentes qui justifient qu'elle posséde le savoir-faire et I'expérience nécessaires a la réalisation des
travaux envisageés.

Dans I'éventualité ol I'entreprise aura recours a la sous-traitance, le sous-traitant proposé a I'agrément du
maitre d'ouvrage devra justifier des qualifications demandées en rapport avec les prestations sous-traitées
CRITERES DE CHOIX DES ENTREPRISES

Les critéres retenus pour le choix de I'entreprise du présent lot sont définis dans le réglement de consultation
joint au dossier d’appel d'offres.

CB économie 29 Février 2016 - Page 00.6
DCE Tel: 02 37 34 81 89 - Fax : 02 37 34 83 59 - Email : contact@ch-eco.fr




00-2

00-2-1

00-2-1 1

00-2-1 2

00-2-2

00-2-2 1

HPR BULLION Construction d'une maison des familles
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Lot N°00 CCTC

PRESCRIPTIONS COMMUNES GENERALES

DEVOLUTION DES MARCHES

MARCHES PUBLICS

Les marchés sont régis et réglementés par :

- Le CMP - Code des marchés publics (Décret n° 2008-1550 du 31 Décembre 2008, n°2008-1355 et 1356 du
19 Décembre 2008, et n°2008-1334 du 17 Décembre 2008).

- Le CCAG - Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.
(Version 2009)

MARCHE A PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Le marché objet du C.C.T.P. est du type : A prix global et forfaitaire

Suivant conditions définis dans le CMP. et le C.C.A.P. le présent marché est conclu a prix global et forfaitaire.
En conséquence l'entrepreneur ne pourra demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte
d'augmentation du prix de la main d'ceuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou de
modifications des prestations prévus aux plans ou au présent C.C.T.P. si ces augmentations, modifications ou
changements n'ont pas été autorisés, préalablement et avant exécution des travaux, par écrit par le Maitre
d'ouvrage.

Il est rappelé que dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est du des lors que I'ouvrage, la partie
d'ouvrage ou l'ensemble des prestations auquel il se rapporte a été exécuté, les différences quantitatives,
méme constatées, ne peuvent conduire a une modification dudit prix sans accord explicite et par écrit du
Maitre d'ouvrage avant exécution.

L'insertion de clauses de variation de prix ne fait pas perdre au marché son caractere forfaitaire.

Les prix du marché sont réputés tenir compte de toutes les circonstances d'implantation, des particularités du
projet, des délais de réalisation et rémunérent I'entrepreneur de tous ses débours, charges, obligations et frais
normalement prévisibles ainsi que des dépenses d'intérét commun mis a sa charge, en sorte que sa
rémunération ne subira aucune variation autres que celles prévues au C.M.P. ou C.C.A.P.

Les travaux et fournitures compris main d'ceuvre objet du présent marché sont réputés complet pour livrer en
temps et délais au Maitre de I'ouvrage I'objet du marché complet et en parfait état d'achevement.

Les travaux devant étre réglés au "métré" sont spécifiés dans les C.C.T.P. spécifique a chaque corps d'état.

RESPONSABILITE

RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'Entrepreneur reste toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.
Il lui incombe de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents criteres imposés par les
impératifs de 'opération et notamment :

- La nature et le type des matériaux et produits répondant aux impératifs d'utilisation.

- Le type de pose

- Les conditions particuliéres de I'opération

- La compatibilité des matériaux entre eux.

Pour les matériaux et produits proposés par le Maitre d'ceuvre ou le Maitre d'ouvrage, I'Entrepreneur sera
contractuellement tenu de s'assurer qu'ils répondent aux différents criteres demandés. Dans le cas contraire |l
fera, par écrit, les observations qu'il juge utile au Maitre d'ceuvre qui prendra, alors, toutes décisions a ce
sujet.

Les entrepreneurs ayant suppléés, de par leurs connaissances techniques aux erreurs ou inexactitudes du
C.C.T.P, aucune réclamation aprés notification des marchés ne saurait remettre en cause les prix arrétés.

Dans le méme esprit, les divergences d'interprétation que pourraient soulever éventuellement certaines
dispositions du C.C.T.P. (ou du bordereau des prix unitaires) seront réglées par référence aux regles de l'art,
aux dispositions des documents techniques de référence et conformément aux décisions du Maitre d'ceuvre.
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De toute maniere, le fait pour un entrepreneur d'exécuter sans en rien changer les prescriptions des
documents techniques remis par le Maitre d'ceuvre ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entiére
responsabilité de constructeur, s'il n'a pas présenté ses réserves par écrit au moment de la remise de son
offre.

QUALITE

QUALITE DES PRESTATIONS

L'attention des entreprises est attirée sur le fait qu'un soin tout particulier sera apporté aux conditions de
réalisation des ouvrages, notamment en ce qui concerne leur aspect final.

Tous les travaux de finition, de quelque corps d'état qu'ils relevent, ne seront recus que dans la mesure ou les
prescriptions d'aspect final contenues dans les différentes piéces contractuelles seront strictement observées.
Il appartient a I'Entrepreneur de chacun des ouvrages, avant d'engager ses travaux, de reconnaitre les
supports qui lui sont livrés par I'Entrepreneur précédent et de faire, éventuellement les réserves nécessaires
dans les formes prévues aux D.T.U.

A compter du moment ou les travaux de finition sont engagés, aucune réclamation ne peut étre admise.

La responsabilité de la mise en conformité des ouvrages incombera au dernier entrepreneur.

NOTION D’EQUIVALENCE

MARQUES ET MODELES

Les références a des marques de matériaux et/ou matériels ou d'équipement dans le cahier des charges sont
données a titre indicatif.

Elles ont été sélectionnées en raison de divers criteres (encombrement, esthétique, débit, niveau sonore,
qualité des matériaux, fiabilité, garantie, facilité de maintenance et d'entretien, continuité avec le matériel
existant, etc.)

Les matériaux et matériels installés pourront provenir d'une autre marque, sous réserve de la reconnaissance
de I'équivalence des prestations par le Bureau d'Etudes la Maitrise d'Euvre et le Maitre de I'Ouvrage.
Le cas échéant, et en tout état de cause, le choix sera prépondérant en termes de maintenance et d'entretien.

Cette notion d'équivalence s'exercera durant I'appel d'offre et deviendra obsoléte a la signature des marchés.
Le choix des matériaux et/ou matériels étant alors défini.

REGLES D'EXECUTION GENERALES

CONFORMITES DES OUVRAGES

L'ensemble des travaux sera réalisé conformément aux indications des plans et aux prescriptions du C.C.T.P.

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de l'art avec toute la perfection possible et selon les
meilleures techniques et pratiques en usage.

Si I'Entrepreneur estime que les ouvrages décrits ne sont pas conformes aux regles de l'art, il doit en référer
au Maitre d'ceuvre avant toute exécution.

Sauf dérogation expresse du Maitre d'ceuvre ou indications contraires résultant du texte du présent document,
tous les ouvrages devront étre traités en accord avec les spécifications des documents visés au C.C.T.P.
commun a tous les corps d'état.

Les travaux seront réalisés conformément aux spécifications, indications et précisions données par les
C.C.T.P. communs et particuliers a tous les lots accompagnés des plans de projet et des dessins et
documents graphiques tels qu'ils figurent dans la liste des piéces contractuelles.

Tous les matériaux, €léments et articles fabriqués devront toujours étre mis en ceuvre conformément aux
prescriptions des fabricants. Toutefois en cas de désaccord entre les prescriptions du fabricant et les
spécifications du C.C.T.P. ou les indications des plans d'exécution des ouvrages, I'Entrepreneur devra le
signaler au Maitre d'ceuvre en temps utile.
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CONTENU DES PRIX DU MARCHE ET RIGUEUR DU PRIX FORFAITAIRE

CONTENU DES PRIX DU MARCHE

Les prix du marché sont des valeurs a caractére global et forfaitaire comprenant toutes les fournitures et
fagons accessoires, méme non mentionnées, mais nécessaires au parfait achévement de l'ouvrage dans sa
globalité.

lIs sont, notamment, réputés comprendre, sans que ce soit limitatif :

- La totalité des fournitures nécessaires a la compléte exécution des ouvrages compris tous accessoires et
sujétions de toute nature;

- Toutes pertes, déchets, reliquats inemployables, casses, stockage;

- Les frais de recherche, de réassortiment et d'approvisionnements des fournitures et matériels choisis dans
les gammes et standards compatibles avec ceux existants;

- La location et la mise en ceuvre de tous les matériaux pour ouvrages et installations provisoires, y compris
double transport et pertes;

- Les frais d'outillage (y compris double transport, avaries, pertes et équipements, fourniture d'énergie, frais
d'entretien, de réparation, de fonctionnement, location de véhicules, double transport de postes de soudure,
de groupe électrogene etc.);

- Les frais pour matériels mobiles (escabeaux, échafaudages);

- Les frais de main d'ceuvre de fabrication en atelier et/ou sur site, de pose et de prestations diverses, y
compris les charges afférentes et les indemnités diverses pour petits et grands déplacements, paniers,
intempéries, etc. conformément aux textes des conventions collectives pour les jours et heures normalement
travaillées. Ces frais de main d'ceuvre intégrent les frais de pose, réglages et fixations dans la mesure ou le
C.C.T.P. particulier du lot ne stipule pas expressément que ces ouvrages accessoires seront payés a part
dans les conditions définis par ce C.C.T.P.;

- Les frais d'assurances (responsabilité civile et cotisation d'assurance décennale);

- Les frais pour études techniques et de facturation (exécution des relevés, plans, piquetage ou tracages,
sujétions de coordination ou de co-exécution avec les autres corps d'état, temps passés lors des relations
avec le Maitre d'ouvrage, le Maitre d'ceuvre ou leurs représentants, rendez-vous de chantier, formalités
administratives, devis, essais, factures ou mémoires, etc.);

- Les frais de gestion, de siege, de marché, frais financiers, imp06ts, taxes et bénéfices;

- Les droits de brevet s'il y a lieu;

- Le transport pour livraison au chantier des matériaux et fournitures, le déchargement, la manutention pour
amener a pied d'ceuvre et toutes manutentions pour approvisionnement, la reprise pour répartition avec
montage ou descente;

- L'enlevement aux décharges publigues compris manutention, chargement des déchets et résidus des
matériaux mis en ceuvre;

- Le nettoyage des locaux ou l'ouvrage est effectué, ainsi que ses abords et acces;

- La géne occasionnée par I'éventuelle présence d'occupants;

- Le déplacement et la protection éventuelle d'objets ou meubles;

- Les frais occasionnés pour la protection et la sécurité des ouvriers, y compris I'éclairage artificiel;

- Les frais de compte-prorata.

D'autre part les entrepreneurs sont contractuellement réputés pour établir leurs prix et avant la remise de leur
offre :

- Avoir pris pleine et entiére connaissance de tous les documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi que
des sites, lieux et terrains d'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en relation
avec exécution des travaux;

- Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance, de leur complexité et de leurs particularités;

- Avoir procédé a une visite détaillée des lieux et avoir pris parfaitement connaissance de toutes les conditions
physiques et de toutes sujétions relatives a ces lieux ainsi qu'aux accés et abords, a la topographie et a la
nature des terrains, a la possibilité d'exécution ainsi qu'a l'organisation fonctionnelle du chantier dans sa
totalité;

- Avoir pris connaissance de l'utilisation du domaine public, de la présence de canalisations, conduites ou
cables de toute nature, au fonctionnement des services publics et a la réalisation éventuelle et simultanée
d'autres ouvrages;

- Avoir contrdlé toutes les indications des documents contractuels du dossier d'appel d'offres, s'étre assurés
quelles sont exactes, suffisantes et concordantes, s'étre entourés de tous les renseignements
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complémentaires éventuels aupres du Maitre d'ouvrage, du Maitre d'ceuvre, des bureaux d'études techniques
et avoir pris tous renseignements aupres des services publics, para-publics ou concessionnaires.

RIGUEUR DU PRIX FORFAITAIRE

Le C.C.T.P. et la série de plans, documents graphiques, notes de calculs etc. donnent les caractéristiques des
travaux a prévoir pour une parfaite exécution des ouvrages et compléte finition.

En cas d'incertitude ou s'il apparait sur les documents susmentionnés des omissions ou des erreurs, les
entrepreneurs devront, avant remise de leur offre, compléter leurs renseignements auprés du Maitre d'ceuvre
ou parfaire et suppléer a un manque d'indications et aux omissions.

En conséquence, le prix souscrit dans l'acte d'engagement correspond a des batiments livrés au complet et en
parfait état de finition.

Il est formellement stipulé que le prix forfaitaire comprendra tous les ouvrages utiles a I'exécution convenable
et compléte des travaux, de facon que leur achévement dans les conditions déterminées par les plans,
documents graphiques, notes de calculs et C.C.T.P. ne donnent lieu a aucun supplément.

Ne seront considéré comme travaux " en plus", et de ce fait, ne pourront donner lieu a un ordre de service ou
a des comptes, tous les travaux nécessaires a l'entier et parfait achévement de I'ouvrage dans le cadre défini
et souscrits en parfaite connaissance de cause. Partant de ce constat, I'entrepreneur ne pourra réclamer
aucun supplément en s'appuyant sur ce que les désignations mentionnées sur ces pieces contractuelles
pourraient présenter d'incomplet ou de contradictoire ou sur des omissions évidentes qui pourraient se
révéler.

PRESTATIONS DUES PAR LES ENTREPRISES

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous matériaux et matériels nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur corps d'état.

Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements et raccords etc. dans les conditions précisées par
le C.C.T.C.

La fixation par tous moyens de leurs ouvrages.

La main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages etc....
de leurs ouvrages avant réception des travaux.

Le nettoyage des ouvrages mis en ceuvre avant réception des travaux

Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit etc.... pour respecter le
délai d'exécution.

La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux de chantier et compte-prorata ou modulaire suivant les
prescriptions du C.C.T.C.

Tous les frais et prestations, méme non rémunérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et
compléte des travaux.

MODE DE METRE DES OUVRAGES

Les modes de dimensionnement ou de métré des ouvrages sont indiqués dans chaque cadre de bordereau
des prix unitaires, ouvrage par ouvrage.

DOCUMENTS DE REFERENCES CONTRACTUELS ET RESPECT DES REGLES DE L'ART

La réalisation des travaux du présent marché devra contractuellement respecter tous les textes, dispositions,
spécifications, prescriptions et autres, régissant I'exécution des travaux de batiment sans qu'il y soit
nécessairement et systématiquement obligatoire d'en rappeler les termes.

REGLES DE L'ART

S'il estime que les ouvrages décrits dans le C.C.T.P. ne sont pas conformes aux régles de I'Art, 'Entrepreneur
doit en référer au Maitre d'Ouvrage ou a son représentant avant d'établir sa proposition et au plus tard avant
toute exécution.

DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Chaque entrepreneur est réputé connaitre en tous points les réglementations et les documents contractuels
applicables aux travaux de son marché.
En ce qui concerne les textes législatifs, décrets, arrétés, circulaires, dispositions, spécifications, prescriptions,
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normes, D.T.U, il faut entendre tous les fascicules, additifs, amendements, errata, modificatifs, etc. connus et
en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix sauf spécifications contraires et expresses
indiquées dans le C.C.A.P ou le CMP.

Les textes |égislatifs seront mis en application aprés publication au Journal Officiel a moins que le Iégislateur
n'ait prévue une date différente.

Par extension, il est stipulé que pour les autres documents contractuels cités dans le C.C.T.P., les dates de
prise d'effet seront identiques a celles prévues ci-dessus.

En cas de divergence ou de discordance implicite ou explicite entre les spécifications du C.C.T.P. et les
clauses et prescriptions des textes réglementaires rappelés ci-dessus (loi, reglements, normes, DTU etc.) il
est spécifié que ce sont ces textes réglementaires qui prévaudront.

TEXTES ET REGLEMENTS GENERAUX

Ces textes et reglements généraux devront étre respectés dans la mesure ou l'exécution des travaux du
présent contrat entre dans leur domaine d'application.
Et notamment, sans que cette liste ne soit limitative :

- Le Code Civil, Le Code de la Santé Publique, le Code du Travail, le Code de la Construction et de
I'Habitation, le Code de I'Environnement, le Code de I'Urbanisme, le Code général des Collectivités
territoriales, le Code des Communes, le Code des marchés publics, le Code de la consommation etc...

- Les lois et textes concernant |'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées.

- Le reglement sanitaire national et sanitaire départemental ainsi que la réglementation sur la sécurité
incendie.

- Les textes relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs sur les chantiers ainsi que la
|égislation concernant les conditions de travail et d'emploi de la main d'ceuvre,

- La réglementation acoustique et les textes concernant la limitation des bruits de chantier

- Les textes et la Iégislation concernant les travaux de désamiantage ainsi que ceux concernant les déchets
de chantier.

- Les réglements de police ou municipaux et notamment ceux ayant trait a la sécurité de la circulation et a la
signalisation aux abords des chantiers.

- Ainsi que tous autres textes réglementaires et Iégislatifs ayant trait a I'acte de construire ou a la sécurité.

TEXTES ET DOCUMENTS TECHNIQUES

Les normes, DTU et régles de calculs prévus comme documents contractuels dans le cadre du C.C.T.P. n'ont
ce caractére que pour toutes prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction et de
mise en ceuvre, aux regles de sécurité et a la coordination des travaux a I'exclusion des clauses a caractére
administratif et financier qui pourraient avoir une influence sur les spécificités forfaitaire du marché.

Il est entendu qu'en dehors des textes rappelés ci-dessous, tous autres textes (norme expérimentale,
mémento, parutions des groupes de travail ou des groupes spécialisés (GS) dans le cadre des C.P.T
(Documents généraux d'Avis Techniques), guides, instructions diverses, guides VERITAS etc..) peuvent étre
rendus contractuels par spécification du C.C.T.P.

Les matériaux, éléments ou ensembles traditionnels, mis en ceuvre et prévus au C.C.T.P. doivent satisfaire
aux normes francaises homologuées ainsi qu'aux normes européennes transposées pour devenir applicables
dans l'ordre juridique francais, aux dispositions des Documents Techniques Unifiés, Cahier des Charges et
mémentos, régles de calculs, régles professionnelles, prescriptions techniques et tous autres documents
rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie des ouvrages, sans qu'il soit nécessaire d'en
rappeler la liste exhaustive.

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels ne peuvent étre admis que sous réserve de
justifications techniques précises dans I'éventualité ou ils ne feraient pas I'objet d'un avis technique délivré par
le C.S.T.B. ou s'ils n'étaient pas utilisés conformément aux directives et recommandations figurant dans l'avis
technique.

Les ouvrages devront étre calculés et exécutés conformément aux régles de calcul, réglements en vigueur,
normes, DTU et recommandations générales au moment de I'exécution des travaux.

Les matériaux, équipements ou procédés de construction nouveaux, non couverts par les DTU et normes en
vigueur, pourront faire I'objet d'une procédure d'Avis Technique (AT), d'Appréciation technique
d'Expérimentation (ATEx) ou d'Avis de chantier établi par un organisme de contrdle agréé.

Dans ces cas (AT - ATEx ou Avis de Chantier) les frais de procédure sont réputés a la charge de
I'entrepreneur dans le cas ou il est responsable du remplacement du matériau ou du procédé de construction,
dans le cas contraire et notamment en cas de demande spécifique du Maitre d'ceuvre ou du Maitre d'ouvrage
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figurant au C.C.T.P., les frais de procédure sont a la charge du Maitre d'ouvrage.

Les regles, prescriptions de mise en ceuvre et/ou cahier des charges établis par le concepteur ou le fabricant
devront toujours étre respectés par l'entrepreneur.

Il pourra étre exigé de I'entrepreneur la fourniture des agréments ou procés-verbaux d'essais établis par des
organismes agréés pour tous produits ou procédés mis en ceuvre qu'ils soient de technicité courante ou non
courante.

Les C.C.T.P. des différents lots précisent la réglementation applicable pour chacun de ces lots.

REGLEMENTATION EUROPEENNE

Les directives européennes s'imposent aux Etats membres.

Directive "Produits de Construction" : la directive impose six exigences auxquelles tout produit fabriqué en vue
d'étre incorporé, assemblé, utilisé ou installé de facon durable dans les ouvrages de batiment doivent
répondre et notamment des exigences en matiére de :

- Résistance mécanique et stabilité

- Sécurité en cas d'incendie

- Hygiéne, santé et environnement

- Sécurité d'utilisation

- Protection contre le bruit

- Economie et isolation thermique

Les matériaux, produits, éléments ou ensembles traditionnels envisagés par le C.C.T.P. doivent satisfaire aux
directives européennes. L'entrepreneur ne saurait se prévaloir d'une méconnaissance de ces directives pour
prétendre a un supplément de prix.

En conséquence les prescriptions du C.C.T.P. peuvent faire référence au marquage CE, aux guides
d'agréments techniques européens établis par 'EOTA confirmant l'aptitude a l'usage de produits de
construction, aux Euro-agréments établis par 'TUETAC ainsi qu'aux attestations de conformité pour les produits
conformes aux spécifications techniques au sens de l'article 4 de la directive.

D'autre part il sera fait application des normes harmonisées au fur et & mesure de leur publication au Journal
Officiel ainsi que des Régles de Calculs dites "Eurocodes" convertis en normes européenne (EN) ainsi que de
la norme EN 501-1 qui définit les caractéristiques de réaction au feu des matériaux de construction dite
"Euroclasses".

CERTIFICATION

Le C.C.T.P. fait référence et donne la priorité aux produits ayant une certification et bénéficiant du marquage
CE, cette identification informative des caractéristiques et des qualités reconnues d'un produit, établie aprés
essais, par un organisme agréé par les autorités administratives, engage le fabricant sur le suivi et les
contrdles permanents de conformité du produit avec les mentions de la certification. Cette certification d'un
produit doit permettre, automatiquement, lorsqu'il sera requis, le marquage CE de conformité aux directives
européennes.

Dans le cadre du C.C.T.P. les entrepreneurs devront, dans la limite des marquages en cours, proposer des
produits ayant au minimum les mémes garanties.

RAPPEL DE LA REGLEMENTATION DES MARCHES

Le CMP (Code des marchés publics) et le C.C.A.P (Cahier des Clauses Administratives Particuliéres) sont les
documents contractuels auxquels I'entrepreneur est soumis et ne peut prétendre échapper, nous rappelons ici
la réglementation essentielle applicable.

REGLEMENTATION THERMIQUE 2012

La perméabilité a I'air des batiments constitue un des principaux éléments a respecter dans le cadre de la
Réglementation Thermique 2012.

Elle devra étre conforme a la valeur indiquée dans I'étude thermique.

Ainsi les batiments feront I'objet de mesures de perméabilité a I'air a la charge du Maitre d'Ouvrage.

Plusieurs mesures pourront étre réalisées durant la vie du chantier.

Chaque entreprise devra veiller que la mise en oeuvre de ses ouvrages est réalisée avec soin.

Les planelles isolées ou les rupteurs de ponts thermiques seront continus, aucun « trou » ne sera toléré.

Les isolants thermiques en terrasses (accessibles ou inaccessibles), en plafond ou en sol seront parfaitement
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jointifs.

Dans le cas d’'une pose en deux peaux, la deuxieme peau sera décalée par rapport a la premiére.

Les joints entre les menuiseries extérieures et la structure seront parfaitement étanches a I'air et a I'eau.

Les joints entre dormant et ouvrant des menuiseries extérieures seront comprimés sur toute leur longueur
lorsque I'ouvrant est en position fermée.

Les doublages dans les angles sortants seront continus et ne devront laisser aucun vide d’air (autre que la
lame d’air réglementaire).

Les pieds et tétes de doublages seront comblés avec un matériau isolant et compatible.

Au droit des menuiseries extérieures, les plaques de doublages seront parfaitement insérées dans les tapées
afin d’assurer une isolation continue entre les menuiseries et les doublages.

Les prises, interrupteurs et autres appareillages situés dans les doublages ne devront pas faire apparaitre de
défaut d'isolation. Une mousse expansée pourra étre mise en ceuvre pour faire disparaitre ce défaut.

Le réseau de VMC sera étanche en tous points.

Dans le cas ou la mesure de perméabilité a I'air ne permet pas d'étre conforme a la R.T. 2012 par défaut
d’étanchéité ou d'imperméabilité, le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’'ceuvre décideront des mesures correctives
a apporter. Ces corrections seront réalisées par les entreprises sans aucune contrepartie financiere.

De plus, ces entreprises supporteront également les frais pour une nouvelle mesure de la perméabilité a I'air.

REGLEMENTATION DE SECURITE INCENDIE

Pour I'exécution des travaux du présent marché, I'attention de I'Entrepreneur est particulierement attirée sur le
respect de la réglementation de sécurité incendie en vigueur au jour de la réalisation des ouvrages.
L'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'une méconnaissance de cette réglementation pour prétendre a une
augmentation de la valeur de ses prix.

REACTION AU FEU DES MATERIAUX ET PRODUITS

Pour ce qui concerne les exigences de réaction au feu des matériaux et produits, il ne pourra étre mis en
ceuvre que des matériaux et produits répondant au classement requis par la réglementation et I'emploi
envisageé.

Il sera fait application des directives européennes en la matiére et notamment des Euroclasses.

Les étiquetages d'identification des produits et matériaux devront toujours comporter l'indication de leur
réaction au feu et étre attestés par un proces-verbal d'essais.

Durant la période transitoire fixée par le Iégislateur pour application des normes européennes les anciennes
spécificités seront admises. Au-dela, les matériaux et produits mis en ceuvre devront étre conformes et
étiquetés suivant la nomenclature imposée par les Euroclasses.

COMPORTEMENT OU RESISTANCE AU FEU DES OUVRAGES

En ce qui concerne le comportement ou la résistance au feu des ouvrages finis et en place, ceux-ci devront
toujours répondre aux classements exigés par la réglementation en fonction du type de locaux, de
I'implantation et de la situation et du classement de I'ouvrage considéré.

Les C.C.T.P. de chaque lot fixent ces exigences mais il incombe a l'entrepreneur de palier par ses
connaissances a une éventuelle erreur de ce document.

D'autre part I'Entrepreneur s'assurera que les matériaux qu'il envisage de mettre en ceuvre répondent bien
aux exigences de la réglementation et permettent d'obtenir le degré de résistance au feu demandé en fonction
du local concerné et d'apporter la preuve que la réaction au feu des produits et matériaux mis en ceuvre est
conforme a la réglementation incendie en vigueur et il en prendra la responsabilité.

Durant la période transitoire fixée par le Iégislateur pour application des normes européennes les anciennes
spécificités seront admises. Au-dela, les matériaux et produits mis en ceuvre devront étre conformes a la
nouvelle législation.

REGLEMENTATION CONCERNANT LA SECURITE ET LA SANTE DES TRAVAILLEURS SUR
LES CHANTIERS

Les chantiers sont soumis aux dispositions législatives en vigueur a ce sujet.

A l'exception d'intervention d'un seul et unique entrepreneur sur toute la durée du chantier, il est fait obligation
de nommer un coordonnateur SPS dans toutes les opérations de 1°, 2° ou 3° catégorie. Ce coordonnateur est
nommeé par le Maitre d'ouvrage et rémunéré par lui.
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Les entrepreneurs sont contractuellement tenus de prendre toutes les dispositions qui s'imposent et de
répondre a toutes les demandes faites par ce coordonnateur concernant la prise en compte de la sécurité et
de l'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé. Tous les frais
découlant de ces demandes et obligations sont intégrés dans le montant global des marchés et des prix
unitaires.

Les dépenses d'intérét commun liées a la mission "santé - sécurité" (santé, sécurité, équipements communs,
consommations communes etc....) sont définies et réparties dans le Plan Général de Coordination en matiere
de Sécurité et de Protection de la Santé, PGCSPS, établi par le coordonnateur désigné par le Maitre
d'ouvrage.

Chaque entrepreneur se référera obligatoirement a ce document afin de déterminer I'affectation et la
répartition des dépenses communes. Les prestations affectées a chaque entreprise seront incluses dans
I'offre de prix et réputées rémunérées par le prix du marché.

SECURITE DES TRAVAILLEURS CONTRE LES CHUTES

L'Entrepreneur prendra toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection contre les chutes du
personnel amené a travailler ou a circuler sur le chantier conformément a la réglementation en vigueur tant
francaise (décret n°65-48 du 8 janvier 1965, recommandation R 191 du 10 juin 1981 de la CNAM et DTU en
vigueur) qu'européenne (Directive 2001/45 du 27 juin 2001).

Ces dispositions seront prise au titre du compte prorata par I'entrepreneur en charge de ces comptes dans la
mesure ou ils existent sans pour autant qu'individuellement chaque entreprise ne soit tenue d'assurer ces
protections notamment pour pallier a un manque ou pour assurer la protection des travailleurs intervenants
dans des conditions précises de lot ou d'emplacement.

Chaque entrepreneur restera, individuellement, responsable en cas d'accident survenant sur un ouvrage dont
il assume la responsabilité pleine et entiére.

PLAN D'ORGANISATION

PLAN D'ORGANISATION DE CHANTIER

Si I'exécution des travaux nécessite un plan d'organisation de chantier (proposant I'emplacement des acces,
des dépbts de matériels et de matériaux, des échafaudages, matériels de levage, des installations de chantier,
baraquement, vestiaires, réfectoires, sanitaires etc.) l'entrepreneur aura obligation de respecter les
dispositions de celui-ci.

AFFICHAGE

DROIT D'AFFICHAGE

Le Maitre de l'ouvrage se réserve le droit de confier a une agence de publicité de son choix, un droit
d'affichage sur les clétures et palissades, sans que l'entrepreneur puisse réclamer une indemnité de ce fait.
Aucun affichage ne pourra étre effectué par les entreprises sur les clétures sans autorisation du M.O.A.

DEMONTAGE DES INSTALLATIONS DE CHANTIER

DEMONTAGE DES INSTALLATIONS DE CHANTIER

Le démontage des installations de chantier comprendra, outre le démontage et I'évacuation du matériel, des
protections de toute nature et des éventuels baraquements, la remise en état de propreté des locaux et du
site.

Les voies ou accés empruntés pendant la durée des travaux devront étre remis en état au cas ou ils auraient
été détériorés.

VARIANTES ET/OU PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

VARIANTES ET/OU PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

L'entrepreneur pourra apporter des propositions de variantes qui lui sembleraient plus adaptées tant sur le
plan économique que sur l'ouvrage sous réserve que les variantes soient autorisées par le réglement de
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consultation.

Toutefois, celles-ci ne seront prises en considération que si lI'entrepreneur a effectivement chiffré la solution de
base et les prestations supplémentaires éventuelles (PSE) prévues au CCTP.

Néanmoins, I'entrepreneur devra justifier auprés de la Maitrise d'oeuvre et du Maitre d'Ouvrage ces variantes
et supporter a ses frais les plans de détails d'exécution, ainsi que toutes incidences techniques et financiéres
sur les autres lots.

Les madifications financiéres ne seront prises en compte que pour un service et un niveau de qualité au moins
égal.

RECEPTION DES TRAVAUX

RECEPTION DES TRAVAUX

En dérogation au CMP (Code des marchés publics) I'entrepreneur est dispensé d'aviser par écrit de la date a
laguelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.

La date d'achévement des travaux prise en compte est celle mentionnée dans le contrat, les ordres de
services ou bons de commande initiaux ou modificatifs.

Lorsque les travaux font I'objet d'une réception, le Maitre d'ouvrage procédera aux opérations préalables a la
réception dans un délai de vingt jours a compter de cette date d'achévement des travaux ou a la date fixée
contractuellement par le planning des travaux.

La présence de I'entrepreneur pour la constatation de I'exécution des prestations est obligatoire et fera I'objet
d'une convocation du Maitre de l'ouvrage.

MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES

RESPONSABILITES DU MAITRE D'OUVRAGE

Lorsque le contrat le stipule expressément le Maitre d'ouvrage peut demander la mise a disposition de
certains ouvrages ou parties d'ouvrages avant livraison de I'ensemble de I'opération. En ce cas ces ouvrages
ou parties d'ouvrages seront réceptionnés par le Maitre de l'ouvrage suivant les conditions fixées au CMP et
deviendront propriété, pleine et entiere du Maitre de I'ouvrage dés cet instant. Il en assumera alors I'entiére
responsabilité.
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

ETUDES TECHNIQUES

ETUDE STRUCTURE NON FOURNIE

Des études de structure devront étre réalisées par un bureau d'étude spécialisé a la charge des entreprises
concernées.

Les entrepreneurs du lot GROS OEUVRE et CHARPENTE - OSSATURE BOIS intégreront le colt de cette
étude dans leur offre, ainsi que I'établissement des plans d’exécution.

Les plans porteront toutes les indications, cotes et implantations concernant les trémies et trous a réserver
suivant les plans de réservations délivrés par les autres corps d’état.

Aucune pré-étude n’est jointe au dossier.

L'entrepreneur du lot GROS OEUVRE devra joindre obligatoirement avec son offre une pré-étude justifiant du
dimensionnement des fondations.

Pour permettre cette pré-étude l'entrepreneur du lot GROS OEUVRE se reportera au rapport d'étude
géotechnique n° TEA 120025 réalisé par TECHNOSOL du 26 juillet 2012 et joint au dossier de consultation.

PLANS D'EXECUTION, NOTES DE CALCULS, ETUDES DE DETAILS

PLANS D'EXECUTION, NOTES DE CALCULS, ETUDES DE DETAILS

Les entrepreneurs devront établir, durant la période de préparation et en tout état de cause avant fabrication
et/ou mise en ceuvre, tous les plans de fabrication et de mise en ceuvre, toutes notes de calculs et plans de
détails leur incombant dans le cadre de I'exécution de leur marché et que le Maitre d'ceuvre ou son
représentant jugeront utile a la bonne réalisation des ouvrages.

Ces plans, dessins et notes de calculs établis d'apres le dossier PRO réalisé par le Maitre d'ceuvre et les
relevés fait par I'entrepreneur sur le site, devront respecter les dispositions, principes et aspects des plans du
Maitre d'ceuvre.

Ces plans et dessins seront toujours établis a une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages afin
de faire clairement apparaitre tous les détails de I'exécution. lls seront c6tés et indiqueront toutes les
dimensions, sections, diamétres et indications etc. utiles.

L'entrepreneur sera formellement tenu de contréler sur place les cbtes exactes des ouvrages mis en ceuvre et
d'adapter en conséquence sa (ses) fabrication (s) aux ouvrages en place. Tous les défauts de tolérance
devront étre immédiatement signalés au Maitre d'ceuvre.

En outre, I'Entrepreneur devra fournir aux autres corps d'état les plans précis de ses ouvrages et les notes de
calculs s'y rapportant dés que ceux ci auront recgu l'approbation du Maitre d'ceuvre et du bureau de contréle. Il
devra ensuite s'assurer sur le chantier que ces indications ont été correctement suivies, en vue de
I'achévement de I'opération et du bon fonctionnement de I'ensemble des ouvrages.

Les travaux ne pourront étre commencés avant approbation de ces plans, dessins de détails et notes de
calculs par le Maitre d'ceuvre et le bureau de contrdle le cas échéant.

Toutefois ces approbations ne diminueront en rien la responsabilité de I'entrepreneur qui reste pleine et
entiére.

Ces plans, notes de calculs, notices et études de détails sont établis sous la responsabilité de I'entrepreneur
et a ses frais ainsi que les frais de reproduction en autant d'exemplaires que nécessaire sur la demande du
Maitre d'ceuvre.

MATERIAUX, PRODUITS ET FOURNITURES

Les matériaux, produits et fournitures devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages du marché seront toujours
de premiére qualité suivant indications de provenance et devront répondre aux conditions et prescriptions,
type ou marque définis dans le C.C.T.P. lls ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles
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d'altérer I'aspect des ouvrages ou de compromettre I'usage de la construction.

Dans tous les cas ou un matériau ou un produit est défini par le C.C.T.P. par une marque nommeément
désignée et la mention "équivalent, similaire ou analogue" I'Entrepreneur aura la faculté de faire agréer par le
Maitre d'ceuvre un produit ou un matériau d'une autre marque sous réserve que ce produit ou ce matériau soit
effectivement similaire et corresponde en tous points aux indications d'origine. En aucun cas I'Entrepreneur ne
pourra substituer un produit ou matériau de son choix a ceux prévus au C.C.T.P. sans accord du Maitre
d'ceuvre et du Maitre d'ouvrage.

Afin de permettre I'agrément du produit de substitution, 'Entrepreneur présentera au Maitre d’CEuvre un
échantillon du produit défini au C.C.T.P. et un échantillon du produit proposé en remplacement.

Les matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant I'objet de normes NF, EN ou ISO devront répondre
au minimum aux spécifications de ces documents.

Les matériaux et produits non traditionnels, non prévus dans les DTU et ne faisant pas I'objet de normes NF,
EN ou ISO devront, selon le cas, soit faire I'objet de Avis Technique ou d'un Agrément Technique européen,
soit étre admis a la marque NF, soit faire I'objet d'un ATEX soit avoir regu un Avis de chantier.

Les matériaux et produits étrangers sont autorisés sous réserve de répondre aux normes du REEF ou d'étre
équivalent aux produits francais similaires et/ou d'étre agréés par le Maitre d'ceuvre et le Maitre d'ouvrage.

NATURE, PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX ET PRODUITS

La nature, la provenance et la qualité des matériaux, produits et composants de construction est proposée par
I'entrepreneur dans les conditions fixées aux articles ci-aprés sous réserve des dispositions figurant au
C.C.T.P. de chaque lot et des documents techniques unifiés.
L'entrepreneur proposera a lI'agrément du Maitre d'ouvrage et du Maitre d'ceuvre les produits en fonction du
résultat souhaité, des contraintes techniques, permettant d'atteindre les performances, tenue dans le temps,
aspect du fini, etc..... voulus
L'entrepreneur restera responsable des matériaux, produits et composant qu'il met en ceuvre.
Il lui incombera de choisir les matériaux, produits et composants les mieux adaptés aux différents critéres
imposés par les impératifs de chantier et termes dont notamment :

- les impératifs d'utilisation et de délais

- le type de pose

- les conditions particuliéres de I'opération

- la compatibilité des matériaux entre eux

- les délais

Pour les matériaux, produits et composants proposés par le Maitre d'ceuvre dans le C.C.T.P, I'entrepreneur
sera tenu de s'assurer gu'ils répondent aux différents criteres demandés. Dans le cas contraire il devra faire
par écrit, et avant commande desdits, toutes observations utiles au Maitre d'ceuvre qui prendra alors les
dispositions nécessaires.

Lorsque la qualité ou les circonstances le justifient, le Maitre d'ouvrage peut procéder a la réception des
matériaux, produits ou composants en usine et I'entrepreneur prendra alors toutes dispositions nécessaires
pour permettre cette réception.

Si en cours de l'exécution du marché, certains matériaux ou articles indiqués dans le C.C.T.P. venaient & ne
plus étre commercialisés, I'entrepreneur devra proposer le produit s'y substituant, qui sera rémunéré au prix
du produit initial prévu dans l'offre.

Les matériaux, produits et composants devant étre mis en ceuvre seront toujours neufs et de premiéere qualité.

PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

L'entrepreneur doit pouvoir fournir toutes justifications et toutes informations sur la provenance des matériaux,
produits et composants a l'aide de ses recgus, certificats ou de tout autre document.
Les matériaux, produits et composants qui, bien qu'acceptés quant aux lieux de provenance, sont reconnus
défectueux sur le chantier, seront refusés et remplacés aux frais de I'entrepreneur.

QUALITE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Les matériaux, produits et composants mis en ceuvre par I'entrepreneur devront répondre aux conditions et
prescriptions de qualité demandés par le C.C.T.P. de chaque lot.

lIs seront certifiés ou comporteront une marque de qualité suivie et marquée de type NF, CTB, CE, QUALIF,
CEKAL, ACERFEU etc.

S'ils ne comportent pas de marque de qualité, I'entrepreneur devra apporter la preuve que le matériau, le
produit ou le composant proposé est équivalent.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de refuser un tel matériau, produit ou composant s'il juge que les
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justificatifs fournis par I'entrepreneur ne sont pas suffisants.

MARQUES COMMERCIALES

Dans les C.C.T.P de chaque lot, certaines prestations peuvent étre définies a l'aide d'une marque
nommément désignée "ou équivalent".

L'entrepreneur aura toujours la faculté de proposer au Maitre d'ceuvre et au Maitre d'ouvrage un matériau,
produit ou composant d'une autre marque en apportant la preuve que celui-ci est techniqguement équivalent en
tant que tenue dans le temps, robustesse, résistance, tenue des teintes, aspect du fini, possibilité de
nettoyage, suivi en entretien et maintenance etc....

Une présentation d’échantillon du produit proposé et de la base marché sera effectuée pour approbation du
maitre d’ceuvre.

L'acceptation de remplacement devra faire I'objet d'un accord écrit du Maitre d'ouvrage et du Maitre d'ceuvre.

ECHANTILLONS ET MODELES

L'entrepreneur est tenu de fournir, a I'acceptation du Maitre d'ouvrage et du Maitre d'ceuvre , tout échantillon
et modéle des matériaux, produits et composants qu'il doit employer.

Ces échantillons devront étre présentés montés en panoplie ou disposés sur un présentoir et soigneusement
fixés, plombés le cas échéant pour éviter toutes substitutions.

Ces échantillons inscrits sur un registre et numérotés, une fois acceptés, seront conservés sur le chantier, soit
dans le bureau de chantier, soit dans un local nommément désigné. lIs serviront de référence au cours des
travaux et lors de la réception des ouvrages.

L'entrepreneur doit collaborer a l'exécution de toute maquette prototype dont la réalisation s'avérerait
nécessaire et demandée par le Maitre d'ouvrage ou le Maitre d'ceuvre en vue de faciliter la coordination et la
bonne exécution des travaux.

Ces maquettes ou prototypes feront l'objet de l'agrément du Maitre d'ouvrage, du Maitre d'ceuvre et
éventuellement du bureau de contrdle aprés quoi ils ne pourront plus étre modifiés.

Ces modeles servant a la mise au point définitive de l'ouvrage considéré, I'entrepreneur devra y apporter
toutes les modifications jugées utiles par le Maitre d'ceuvre.

Aucune commande de matériel ou de matériau ne peut étre passée par l'entrepreneur, sinon a ses risques et
périls, tant que l'acceptation de I'échantillon correspondant n'a pas été matérialisé par un accord du Maitre
d'ceuvre.

AGREMENTS, ESSAIS ET ANALYSES

L'entrepreneur sera tenu de produire, a toutes demandes du Maitre d'ceuvre ou du bureau de contréle, les
procés-verbaux d'essais ou d'analyses, les agréments (Avis technique, ATEX, Agrément technique Européen
ou avis de chantier) des matériaux, produits ou composants, établis par des organismes qualifiés. A défaut de
production de ces documents, le Maitre d'ceuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur prélévements,
qui seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

Les Avis Techniques devront avoir fait I'objet d'un avis favorable des assureurs.

Pour tous les matériaux, produits ou composants fabriqués, soumis a un avis technique, I'entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des matériaux produits ou composants nommément désignés dans cet avis
technique et devra toujours étre a méme d'en apporter la preuve.

OUVRAGES NON TRADITIONNELS ET OUVRAGES DOUTEUX

OUVRAGES NON TRADITIONNELS

Pour les ouvrages non traditionnels, le Maitre d'ouvrage et/ou le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de
demander la fourniture de proces-verbaux significatifs, la réalisation d'essais, d'épreuves ou de controles
justifiant I'aptitude a I'emploi de I'ouvrage.

Ces procés-verbaux, essais, épreuves ou contrdle seront a la charge de I'entrepreneur.

OUVRAGES DOUTEUX

Des essais pourront étre demandés dans le cas ou la tenue, le non-fonctionnement de certains ouvrages
seraient douteux ou non-conformes aux documents contractuels.

Le processus de ces essais sera défini par le Maitre d'ceuvre aprés accord du Maitre d'ouvrage, la présence
d'un bureau de contréle pourra étre exigée.

Ces essais et leurs conséquences seront pris en charge :

- par I'entrepreneur si les résultats lui sont défavorables ou s'il s'avere que ces essais étaient justifiés du fait
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du non-respect des dispositions contractuelles.

- par le Maitre d'ouvrage en cas contraire.

La réalisation des essais, contrbles et épreuves est effectuée en présence du Maitre d'ceuvre, par
I'entrepreneur s'il dispose des moyens suffisants ou par un organisme qualifié et spécialisé dans le cas
contraire.

FOURNITURE PAR LE MAITRE D'OUVRAGE

MATERIAUX, PRODUITS OU COMPOSANTS FOURNIS PAR LE MAITRE D'OUVRAGE

Le Maitre d'ouvrage peut étre amené a fournir certains matériaux, produits ou composants a l'entrepreneur qui
est tenu de les mettre en ceuvre. En ce cas et a compter de la réception écrite et constatée de ces matériaux,
produits ou composants par l'entrepreneur, ce dernier en deviendra entierement responsable au méme titre
que les matériaux, produits et composants qu'il fournit.

Il en assumera donc la prise en charge, la garde, la conservation, la manutention, la transformation et la mise
en ceuvre a l'identique de ceux qu'il fournit lui-méme.

LOCAUX TEMOINS

LOCAUX TEMOINS

Le Maitre de l'ouvrage, en complément a l'article "Echantillons et Modeéles" peut-étre amené a demander,
lorsque l'avancement des travaux le rendra possible et pour une date qui sera fixée par le Maitre d'ceuvre, la
réalisation d'un local témoin, mettant en ceuvre en dimensions réelles les matériaux, produits et composants
prévus pour I'ensemble de I'opération.

Cette cellule témoin, méme si elle n'est pas explicitement prévue dans le cadre du C.C.T.P, devra étre
réalisée par les entrepreneurs dans le cadre de leur marché, sans pouvoir prétendre a un supplément de prix,
elle servira alors de modéle et de cellule de mise au point a laquelle les entrepreneurs seront tenus d'apporter
toutes les modifications jugées utiles par le Maitre d'ceuvre. Aprées réception par le Maitre d'ouvrage et le
Maitre d'ceuvre elle sera considérée comme base de référence pour juger de la qualité des prestations mises
en ceuvre en cours de chantier ou lors de la réception des travaux.

CONTROLE TECHNIQUE DES OUVRAGES EN COURS ET EN FIN DE TRAVAUX

CONTROLE DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

Les contr6les d'ouvrages ou parties d'ouvrages seront assurés, périodiquement et en cours de travaux, par le
Maitre d'ceuvre et le Maitre d'ouvrage, éventuellement assistés de toutes personnes de leur choix.

Aussi I'Entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier lorsqu'il a été diiment convoqué par le
Maitre d'ceuvre.

En cas d'observation, I'entrepreneur est tenu de donner immédiatement et sans délai les ordres nécessaires
pour répondre aux observations faites

CONTROLE DES OUVRAGES EN FIN DE TRAVAUX

Outre les opérations de réception de travaux qui font l'objet d'un article spécifique, les entrepreneurs devront
effectuer, avant réception, les essais et vérifications figurant sur les listes établies par le COPREC dans la
mesure ou elles s'appliquent aux installations concernées. Ces listes d'essais et de vérifications de
fonctionnement figurent dans les documents techniques COPREC parus dans les suppléments du Moniteur
du Béatiment.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignées dans des procés-verbaux qui seront
adressés au Maitre d'ceuvre et au bureau de contr6le avant la réception des travaux.

Le Maitre d'ceuvre ou le bureau de contrdle adresseront au Maitre d'ouvrage un rapport explicitant leurs avis
relatifs aux procés-verbaux mentionnés ci-dessus.

CONTROLE INTERNE DES ENTREPRISES

En début de chantier, I'entrepreneur indiquera, par écrit, le nom de la personne en charge d'assurer le contrble
des matériaux et de leur mise en ceuvre au sein de l'entreprise.

Le contrdle interne auquel sont assujettie contractuellement les entreprises doit étre réalisés aux différents
niveaux et consignés par écrit et notamment :
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- au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera que les produits
commandeés et livrés soient conformes aux normes et spécifications complémentaires éventuelles du marché.
- au niveau du stockage, l'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux
agressions des agents atmosphériques, aux déformations mécaniques ou aux risques de dégradations soient
convenablement stockées et protégées.

- au niveau de l'interface entre corps d'états, I'entrepreneur est tenu de vérifier, tant au niveau de la conception
que de l'exécution, que les ouvrages réalisés ou exécutés par les autres corps de métier permettent une
bonne réalisation de ses propres prestations.

- au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrbles internes de I'entreprise
vérifiera que la réalisation est conforme aux D.T.U et aux régles de I'art.

- au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera, a ses frais, les vérifications et essais imposés par les D.T.U.,
regles professionnelles, documents techniques et essais particuliers exigés par les pieces écrites.

L'ensemble de ces documents sera transmis au Maitre d'ceuvre ou au contréleur technique sur simple requéte
de leur part.

IMPLANTATIONS ET TRAIT DE NIVEAU

TRACAGE

L'entrepreneur du lot CHARPENTE - OSSATURE BOIS doit, au titre de l'incorporation dans ses propres
ouvrages des matériels ou matériaux fournis par d'autres corps d'état, tous les tracages nécessaires. Le
tracage du lot cloisons appartient au titulaire du lot.

Tous ces tragages sont effectués par référence aux gabarits que sont tenus de fournir les corps d'état
intéresseés.

Toutefois, tous les entrepreneurs concernés a un titre ou a un autre par ces tragages doivent s'assurer que
ceux-ci conviennent bien a l'implantation des ouvrages qu'ils doivent réaliser au titre de leur lot de travaux.

En outre, chaque corps d'état doit 'ensemble des autres tracés qui lui sont nécessaires pour la mise en ceuvre
de ses matériels, matériaux et ouvrages divers.

TRAIT DE NIVEAU

Dans tous les locaux, le trait de niveau ne doit étre exécuté sur les murs et les enduits a + 1,00 m au-dessus
du niveau fixé pour chaque plancher fini, que par I'entrepreneur du lot CHARPENTE - OSSATURE BOIS ceci
afin d'éviter les erreurs qui peuvent résulter du tracé par un autre entrepreneur, erreurs dont l'auteur reste
responsable.

Si le trait de niveau vient a étre effacé, I'entrepreneur du lot CHARPENTE - OSSATURE BOIS doit le tracer a
nouveau et a ses frais et ce, autant de fois que cela s'avére nécessaire. L'entrepreneur du lot CHARPENTE -
OSSATURE BOIS restera seul responsable de ces niveaux et se tiendra a la disposition des corps d'état
secondaires pour leur fournir toutes les précisions concernant les alignements et implantations.

Les traits de niveau seront toujours tracés avec la méme couleur du début a la fin du chantier, les tracés qui
pourraient étre effectués par les autres corps d'état seront obligatoirement réalisés avec une couleur différente
pour éviter tout risque de confusion.

VERIFICATION DES PLANS ET MALFACONS

VERIFICATION DES PLANS

Avant tout commencement de travaux les entrepreneurs sont tenus de vérifier les plans et leur cotation y
compris plans d'ensemble, vues en plans, coupes et détails etc. que ce soit des plans en provenance du
Maitre d'ceuvre, de bureaux d'études affiliés a la Maitrise d'ceuvre ou des autres corps de métier et de signaler
au Maitre d'ceuvre toutes les erreurs ou omissions qu'ils pourraient constater ou de le rendre attentif a tout
changement qui serait éventuellement a opérer. Les entrepreneurs seront responsables des conséquences
que pourrait entrainer l'inobservation de cette obligation.

MALFACONS

Chague entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes les malfagons ou défauts d'exécution
dans les travaux des autres corps d'état qui seraient de nature a lui créer des difficultés dans I'exécution de

CB économie 29 Février 2016 - Page 00.20
DCE Tel: 02 37 34 81 89 - Fax : 02 37 34 83 59 - Email : contact@ch-eco.fr




00-3-8

00-3-8 1

00-3-9

00-3-9 1

00-3-9 2

HPR BULLION Construction d'une maison des familles
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Lot N°00 CCTC

ses propres ouvrages et de l'obliger a un supplément de fourniture ou de travaux.

Faute par lui de se conformer a cette obligation, le Maitre d'ceuvre pourra le déclarer responsable ou lui faire
partager la responsabilité de cette malfagon avec l'entrepreneur ayant exécuté le travail défectueux et lui faire
supporter tout ou partie des frais engendrés par le reprise des travaux non conformes.

PROTECTION DES OUVRAGES, NETTOYAGES ET GESTION ENVIRONNEMENTALE DU
CHANTIER

PROTECTION DES OUVRAGES

Chaque entrepreneur est responsable de la bonne conservation de ses ouvrages et équipements; a cette fin il
doit en assurer la protection jusqu'a la réception.

A la demande du Maitre d'ceuvre les matériaux de protection mis en ceuvre par I'entrepreneur (films,
plastiques, cartonnages etc.) seront enlevés par I'entrepreneur et évacués a ses frais.

Chaque entrepreneur dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations aux
ouvrages finis déja en place devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la protection
complémentaire de ces ouvrages.

Cette prescription s'applique plus particulierement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, au bois
apparents, aux appareils électriques, aux revétements de sols ou de murs etc....ainsi qu'aux macgonneries
adjacentes aux ouvrages qui ne devront subir aucun dommage.

Faute par lui de se conformer a cette prescription, l'entrepreneur responsable en subira toutes les
conséquences éventuelles.

Pour les ouvrages particulierement soignés, destinés a rester apparents, I'entrepreneur en charge de ces
ouvrages, devra mettre en place des protections efficaces afin de garantir les parties pouvant étre exposées
aux chocs durant les travaux.

NETTOYAGES

NETTOYAGE VOIRIE EN COURS DE CHANTIER

La répartition du nettoyage de la voirie d'accés au chantier sera faite de maniére suivante :

- A la charge du lot GROS OEUVRE : du début du chantier jusqu'a la réception des dalles par le lot
CHARPENTE ;

- A la charge du lot CHARPENTE - OSSATURE BOIS - BARDAGE jusqu'a la fin des travaux de couverture et
de bardage.

Le nettoyage de voirie consistera au nettoyage hebdomadaire des voiries d'acces chantier par I'intermédiaire
d'une balayeuse laveuse de voirie.

Apreés les travaux de bardage et de couverture, les interventions concernent les corps d'état secondaires, les
voiries d'accés sont réputées rester propres.

Dans le cas ou la voirie d'accés devrait nécessité des frais de nettoyage aprés les travaux de bardage,
couverture, le Malitre d'ceuvre se réserve le droit de faire appel a une tierce entreprise, les frais seront
supportés par les entrepreneurs défaillants.

NETTOYAGE EN COURS DE CHANTIER

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra, toujours et immédiatement aprés exécution de ses
travaux procéder a I'enlevement des gravois de ses travaux et au balayage des locaux.

Il aura & sa charge la sortie des gravois aprés nettoyage et la mise en bennes a un endroit prévu a cet effet
aux abords du batiment, en respectant les consignes de tri des déchets fixées plus avant et ensuite
I'enlevement du chantier.

Il sera formellement interdit de jeter des gravois par les ouvertures de facades sauf a mettre en ceuvre un
dispositif spécial (goulotte). lls seront sortis au seau ou en sacs.

En résumé le chantier devra toujours étre tenu en parfait état de propreté et chaque entrepreneur prendra
toutes dispositions a cet effet.

De plus, a raison d'une fois par semaine au minimum, il sera procédé a un nettoyage et un balayage général
de I'ensemble de la construction y compris les abords du chantier, les frais inhérents a ce nettoyage seront
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portés au compte prorata des entreprises.
En cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire appel a une
tierce entreprise, les frais seront supportés par les entrepreneurs défaillants.

NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE

Les nettoyages de mise en service avant réception des travaux seront réalisés par l'entrepreneur du lot
PEINTURE, qui peut le sous-traiter a une entreprise spécialisée.

Ces nettoyages seront soumis aux conditions et prescriptions du Cahier des Prescriptions Techniques
Générales du CSTB - DTU n°59 - Titre Il et font implicitement partis des prestations dues dans le cadre du
présent marché.

Les nettoyages qui ont pour objet la livraison du batiment au client sont a la charge du lot PEINTURE, Ces
nettoyages n'ont pas vocation a se substituer aux nettoyages dus par chaque entreprise et aux nettoyages
hebdomadaire dus au compte prorata.

Les nettoyages devront faire disparaitre les taches de peinture, d'huile, de platre, de ciment etc.

Toutes les fournitures utiles sont a la charge de I'entreprise.

Les produits employés (solvants, décapants, produits de nettoyage divers...), les procédés mis en ceuvre
(grattage, poncage....) devront étre appropriés afin de ne pas provoquer l'altération des ouvrages nettoyés ou
de leur état de surface notamment les vitrages.

Pour tous les revétements non traditionnels il y aura lieu de se référer aux indications données par le
fabricant.

Ce nettoyage de mise en service intéresse toutes les parties apparentes et notamment, sans que cela ne soit
limitatif :

- Les revétements de sols avec un nettoyage adapté a leur nature et au degré de salissures,

- Les profilés des menuiseries et le nettoyage des vitres et glaces aux deux faces,

- Le nettoyage des appareils sanitaires, robinetteries et accessoires,

- Le nettoyage des appareillages électriques,

- Le nettoyage des quincailleries,

- L'enlévement de toutes traces sur tous les équipements,

- L'enléevement des déchets résultant des nettoyages eux-mémes,

REMISE EN ETAT DES LIEUX

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres détritus, gravois et
encombrants devront étre enlevés en fin de chantier par I'entrepreneur en charge du lot GROS OEUVRE.

Les emplacements mis a disposition par le Maitre d'ouvrage seront remis en état au plus tard le jour de la
réception des travaux.

Tant que les installations de chantier établies sur les emplacements mis a disposition ne seront pas
démontées, évacués et les lieux remis en état, lI'entrepreneur restera seul responsable de tous les dommages
pouvant étre causés aux tiers.

DECHETS DE CHANTIERS

Conformément a la loi n° 92.646 du 13 juillet 1992, relative a I'élimination des déchets, modifiant la loi n°
75.633 du 15 juillet 1975 et la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ainsi qu'en application de la loi 95-101 du 13
juillet 1995 relative aux renforcements de la protection de I'environnement, I'entrepreneur devra se conformer
aux instructions et recommandations pour I'élimination et le tri des déchets qu'il s'agisse de déchets inertes
(gravois, béton, ardoises etc...), de déchets industriels (revétement de sols, murs, bois, plastiques etc...) ou
de déchets industriels spéciaux (peintures, colles, bitumes, etc...) et devra fournir au Maitre d'ceuvre un
bordereau de suivi de déchets établis suivant modeéle fourni au Journal Officiel.

Le stockage provisoire sur le site des déchets en vue de leur tri devra étre réalisé de maniéere a respecter la
santé et la sécurité des travailleurs, éviter la pollution des sols et des eaux en respectant les regles de
conditionnement, notamment pour les déchets dangereux.

L'entrepreneur devra mettre en place des bennes pour recevoir les gravois, détritus, emballages et autres
déchets en provenance des travaux et en nombre suffisant pour permettre le tri de ces déchets.

Ces bennes seront remplacées au fur et a mesure de leur remplissage et aucune benne ne sera tolérée sur le
chantier lors des week-ends.

La gestion et la répartition des frais des bennes sont précisé au paragraphe Installation de chantier du présent
C.C.T.C.
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NUISANCES SONORES

Toutes les dispositions devront étre prises (organisation du chantier, démarche de sensibilisation du
personnel etc..) pour réduire le bruit au niveau le plus bas possible compte tenu des techniques disponibles
afin de ne pas exposer les travailleurs a des niveaux de bruit incompatibles avec leur santé et respecter les
exigences du code du travail.

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entrepreneurs dans le strict respect de la
Iégislation en vigueur et notamment la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 y compris ses décrets et arrétés
d'application et la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit
communautaire dans le domaine de I'environnement.

De plus les engins utilisés a l'intérieur des locaux seront manuels ou a énergie électrique et munis des
derniers perfectionnements techniques réduisant leur niveau sonore. Aucun appareil équipé de moteur a
explosion ne sera toléré. Le matériel roulant sera équipé de roues pneumatiques.

Les matériels de chantier seront conformes a l'arrété du 18 avril 2002, pris en application de la directive
européenne 2000/14/CE qui réglemente les émissions sonores de la quasi-totalité des engins et matériels de
chantier.

La limitation des nuisances causés aux riverains passe par une réduction des bruits générés aux alentours et
ne devant pas excéder, ponctuellement, 85 dB(A).

POLLUTIONS EXTERNES

L'entrepreneur est responsable de la pollution du sol et de la pollution de l'air qu'il induit par ses activités.

En ce qui concerne les sols, le sous-sol et I'eau, I'entrepreneur veillera aux choix des matériaux et produits
dont les risques sur I'environnement sont limités (huiles de décoffrage par ex.), a I'étiquetage réglementaires
des cuves, des flts, bidons et pots, a l'imperméabilisation des zones de stockage qui seront bachées et
implantées dans des zones planes afin de récupérer les eaux de ruissellement et la collecte des effluents ainsi
qu' a la mise en place d'aire de lavage des véhicules et engins.

La pollution de l'air (émission de poussieéres et mauvaises odeurs) devra étre limitée par toutes dispositions
utiles : arrosage des sols, nettoyage journalier des voiries et du chantier, interdiction stricte de brilage.

HORAIRES DU CHANTIER

L'entrepreneur devra se conformer strictement aux instructions du Maitre d'ceuvre en ce qui concerne les
heures d'entrée et de sortie des ouvriers.

TROUS, RESERVATIONS, PERCEMENTS, PASSAGES, SCELLEMENTS, REBOUCHAGE ET
RACCORDS

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge I'exécution de tous les percements, passages, trous,
réservations, scellements, rebouchages, incorporations etc... nécessaires a la compléte et parfaite finition des
ouvrages. Dans tous les ouvrages verticaux et horizontaux de facade, ainsi que dans tous les éléments
préfabriqués le cas échéant, tous les percements, passages, trous, gaines etc... devront étre réservés a la
fabrication par I'entrepreneur, les refouillements, percements et autres prestations du méme type étant
formellement interdits sauf prescriptions particuliéres du C.C.T.P.

En conséquence les entrepreneurs des corps d'état secondaires devront, en temps utile, prendre toutes
dispositions afin de faire prévoir a la préfabrication toutes les réservations ou autres nécessaires a la bonne
exécution de leurs ouvrages, a partir des plans d'exécution.

TROUS ET RESERVATIONS DANS LES OUVRAGES DE STRUCTURE

Les trous et réservations dans les ouvrages de structures seront impérativement réalisés par l'entrepreneur a
qui incombe la réalisation de ces ouvrages de structures, pour le compte des entreprises demanderesses.

Les entrepreneurs des différents corps d'état devront remettre, avant une date limite fixée par le Maitre
d'ceuvre en accord avec l'entrepreneur réalisant les structures et portée a la connaissance de tous, les plans
des trous, passages, réservations, niches, trémies etc....ces plans comporteront tous les renseignements de
cotations nécessaires a une parfaite compréhension.

Les mémes ouvrages réalisés aprés coup seront réalisés par I'entrepreneur en charge de ces structures mais
aux frais de I'entrepreneur intéressé défaillant.

TROUS ET RESERVATIONS DANS LES CLOISONS
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Les trous, réservations, saignées et autres dans les cloisons sont a la charge de chaque corps d'état. lls
devront étre réalisés avec un matériel adapté et approprié au type de la cloison en prenant toutes les
précautions d'usage pour garantir la pérennité et la bonne finition de l'ouvrage.

lIs seront exécutés avec soin et leurs dimensions devront étre celles strictement nécessaires.

Dans le cas de percements dans des éléments porteurs soumis a des contraintes importantes I'entrepreneur
devra obtenir l'accord du Maitre d'ceuvre et de l'entrepreneur ayant réalisé l'ouvrage avant d'exécuter les
percements.

TROUS ET RESERVATIONS A LA PREFABRICATION

Tous les entrepreneurs dont I'exécution des ouvrages nécessitent des passages, gaines, trous, réservations
ou mise en place d'incorporations dans des éléments préfabriqués en usine par un corps de métier, établiront
des plans de réservation et de positionnement donnant les implantations, dimensions et autres indications
utiles concernant ces réservations, a partir des plans d'exécution de ces ouvrages préfabriqués. Ces plans
seront transmis en nombre suffisant au Maitre d'ceuvre qui assure la coordination du chantier pour accord et
transmission a I'entrepreneur de préfabrication.

L'entrepreneur sera tenu de prévoir a la préfabrication toutes les réservations ou implantations nécessaires a
la bonne exécution des ouvrages des autres corps d'état, conformément aux plans remis.

Tous les passages, gaines, trous etc.... qui n'‘auraient pas été réservés lors de la préfabrication seront
obligatoirement exécutés, dans la mesure du techniqguement possible, par le pré-fabricateur a la charge des
entreprises défaillantes.

SCELLEMENTS

Les scellements devront avoir une profondeur déterminée en fonction des efforts qu'ils auront a supporter
compte tenu de I'épaisseur de I'ouvrage dans lequel doit se faire le scellement.

Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin. Les cales en bois dans les
scellements sont interdites.

Dans le cas de scellements dans les parois extérieures en matériaux isolants, le scellement devra, dans la
mesure du possible, étre réalisé avec des matériaux identiques évitant les ponts thermiques.

Dans les éléments montés au platre et ceux enduits au platre, les scellements se feront au platre.

Les scellements seront toujours arasés de 1 cm environ en retrait du nu fini afin de réserver I'épaisseur
nécessaire pour le raccord.

REBOUCHAGES

Mémes prescriptions que ci-dessus pour les scellements en ce qui concerne la nature des matériaux a
employer et I'arasement. |l pourra étre nécessaire, dans certains cas, d'utiliser des produits d'accrochage pour
permettre une bonne finition.

Les rebouchages sont a la charge des lots dans lesquels les réservations ont été demandées.

Toutes réservations non utilisées ou disproportionnées par rapport aux ouvrages effectivement mis en ceuvre
seront aux frais de I'entreprise demandeuse ou responsable du percement.

RACCORDS

Les raccords seront toujours réalisés en matériaux strictement de méme nature que le revétement considéré.
La finition des raccords devra étre parfaite, leur arasement strictement au méme nu que le support et aucunes
marques de reprise ne devront étre visibles sur I'ouvrage fini.

FOURREAUX

Les fourreaux et leurs calfeutrements sont définis dans les C.C.T.P. des lots concernés.

ECHAFAUDAGES, AGRES, MOYENS DE LEVAGE ET DE MANUTENTION

GENERALITES COMMUNES

Chaque entreprise disposera de ses propres moyens de levage.
L'entrepreneur du lot VRD devra la réalisation de bande d'assise en périphérie de chaque maison.
L'emploi sur le chantier, d'engins élévateurs sur roues sera proscrit.

La conduite de l'appareil de levage restera confiée au conducteur habituel et sous la responsabilité de
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I'entreprise mettant a disposition I'appareil.

Le montage et le démontage d'un échafaudage devront étre exécutés par un personnel compétent, et ce en
veillant aux points fixes, aux points d'ancrages et aux garde-corps situés au pourtour de celui-ci.

Les employés travaillant sur I'échafaudage devront porter un casque et un harnais pour le risque de chute.

Les intervenants devront respecter les surcharges admissibles par I'échafaudage.

Ensemble conforme aux Normes Frangaises et Européennes sur les installations et utilisations, et notamment:
NF.EN.1263 : Filets de sécurité - Exigences de sécurité, méthodes d'essais.

NF.EN.12811.1 et 2 : Equipements temporaires de chantier.

NF.EN.1004 : Echafaudage de services préfabriqués.

RESPONSABILITES POUR VOLS ET/OU DEGRADATIONS

Il est ici formellement spécifié que chaque entrepreneur sera entierement responsable de ses
approvisionnements et de ses ouvrages (y compris ceux confiés par le Maitre d'ouvrage) jusqu'a la réception
pleine et entiére des travaux, en matiere de détournements, dégradations ou détériorations.

Pendant toute la durée des travaux, et jusqu'a la réception, les entrepreneurs sont responsables de la
conservation et du maintien en bon état des matériaux, matiéres premieres, matieéres ouvrées, matériels,
engins et installation de tous ordres du chantier, ainsi que des ouvrages.

lls sont tenus de garantir de tous vols, détournements, dégradations et avaries, dommages, pertes et
destruction de toute nature, notamment du fait des intempéries, pour lesquels il est expressément stipulé qu'il
ne leur sera, le cas échéant, alloué aucune indemnité ni supplément de quelque nature.

lls seront tenus de remettre en état ou de remplacer a leurs frais, les ouvrages qui auraient été endommageés,
quel que soit la nature du dégat et sauf leur recours éventuel contre tous tiers responsables, le Maitre de
l'ouvrage demeurant en toute hypothése complétement étranger a toutes contestations ou répartition des
dépenses. lIs devront également prendre toutes dispositions pour éviter tout accident de personne, sur ou aux
abords du chantier.

Si des vols, détournements, dégradations, avaries, dommages, pertes ou destruction se produisent pendant le
cours des travaux, soit du fait des ouvriers ou préposés d'une entreprise, soit du fait de personnes qui auraient
pu s'introduire sur le chantier, il appartient a I'entrepreneur responsable des lieux, des matériaux, des matieres
premiéeres, matiéres ouvrées, matériels, engins, outillages, installations ou ouvrages effectués, d'en
rechercher et poursuivre les auteurs et d'en assurer les réparations ou remplacements.

Aucune indemnité ne pourra étre allouée aux entrepreneurs pour les pertes, avaries, dommages dus a leur
négligence, leur imprévoyance, le défaut de précaution ou de moyens ou de fausses manceuvres.

Si les travaux viennent a étre interrompus, pour quelque cause que ce soit, les entrepreneurs doivent protéger
les constructions et ouvrages réalisés contre les dégats qu'ils pourraient subir, sans frais supplémentaires
pour le Maitre d'ouvrage.

RECEPTION ET QUALITE DES SUPPORTS

Lorsqu'un ouvrage exécuté par un Entrepreneur constitue le support de la prestation d'une autre entreprise,
celle-ci doit réceptionner le support. Si elle estime le support non conforme, elle doit en faire part et le signaler
par écrit au Maitre d'ceuvre qui prendra toutes décisions utiles.

A défaut d'observation écrite, signifiée en temps utile et au plus tard deux semaines avant le début prévu de
sa prestation, I'Entrepreneur sera réputé avoir implicitement accepté le support et restera responsable des
erreurs qui pourraient se produire et des conséquences que ces erreurs pourraient entrainer.

PLANS DE RECOLLEMENT ET NOTICES TECHNIQUES

A la fin des travaux, lors des opérations de réception, les entrepreneurs sont tenus de fournir les plans de
recollement des ouvrages en 4 exemplaires papier et 1 exemplaire informatique. Ces plans auront été mis a
jour en tenant compte des évolutions éventuelles et seront représentatifs de tous les ouvrages du marché.

De méme I'entrepreneur sera tenu de remettre toute notice technique liée aux équipements techniques.
L'établissement de ces plans et notices techniques est contenu dans les prix forfaitaires du marché initial.

Ce dossier technique ne se substitue pas au Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.), défini ci-aprés dans le
présent C.C.T.C.

CB économie 29 Février 2016 - Page 00.25
DCE Tel: 02 37 34 81 89 - Fax : 02 37 34 83 59 - Email : contact@ch-eco.fr




HPR BULLION Construction d'une maison des familles
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Lot N°00 CCTC
CB économie 29 Février 2016 - Page 00.26
DCE Tel: 02 37 34 81 89 - Fax : 02 37 34 83 59 - Email : contact@ch-eco.fr




00-4

00-4-1

00-4-1 1

00-4-1 2

00-4-1 3

00-4-2

00-4-2 1

00-4-2 2

00-4-2 3

HPR BULLION Construction d'une maison des familles
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Lot N°00 CCTC

INSTALLATIONS DE CHANTIER

TRAVAUX PREPARATOIRES - INSTALLATIONS

Les entrepreneurs se référeront au Plan Général de Coordination établi par le coordinateur SPS.

RACCORDEMENTS ET BRANCHEMENTS PROVISOIRES

Les branchements provisoires de chantier (cantonnements, bureaux de chantier des entreprises, etc.) sont a
la charge du lot GROS OEUVRE et comprendront :

- Réseaux provisoires

- Branchement d’eau provisoire

- Branchement téléphonique provisoire

Le branchement électrique provisoire ainsi que la fourniture du coffret de chantier sont a la charge du lot
ELECTRICITE.

VOIRIE D'ACCES PROVISOIRE AU CHANTIER

L’entreprise du lot VRD devra la réalisation et la réfection apres réalisation des travaux, d’'une voie d'acces
chantier (cheminement d'accés maison futur) y compris 'aménagement de plates-formes destinées aux
installations de chantier selon le plan de principe d’installation de chantier.

CLOTURE DE CHANTIER

L'entreprise du lot GROS OEUVRE devra la mise en place d'une cléture de chantier provisoire en treillis
soudé (2,00 ht) et d'un portail a 2 vantaux (3,00 x 2,00 m ht), comprenant l'installation, la dépose et
I'enlevement en fin de chantier, les droits de voirie, de signalisation et d'éclairage éventuels.

La cl6ture et le portail seront mis en place avant exécution des travaux, pendant la période de préparation.

La cléture et le portail de chantier seront réalisés conformément aux prescriptions portées dans le Plan
Général de Coordination du coordonnateur SPS.

Elle pourra dans certaines conditions a faire valider par le Coordinateur SPS étre modifiée en fonction de
l'avancement des travaux.

Le colt de cette modification est inclus dans le montant global et forfaitaire de I'offre de I'entrepreneur du lot
GROS OEUVRE.

AFFICHAGE ADMINISTRATIF ET PANNEAUX DE CHANTIER

AFFICHAGE ADMINISTRATIF

L’entreprise du lot GROS OEUVRE devra la création, la mise en place et la dépose de panneaux de chantier
réglementaire indiquant au public la nature des travaux projetés suivant les informations légales fournies par
le Maitre d'Ouvrage.

Durant toute la durée de chantier, I'entreprise devra s'assurer de sa parfaite mise en ceuvre.

PANNEAU D'AFFICHAGE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

L'entreprise du lot GROS OEUVRE devra la fourniture et pose de panneau d'affichage de permis de
construire.
Comportant toutes les renseignements et mentions réglementaires.

PANNEAU DE CHANTIER

L'entreprise du lot GROS OEUVRE devra la mise en place d'un panneau de chantier comprenant les
coordonnées de chaque intervenant, perspective du projet, Logo et programme du Maitre d'Ouvrage.

Le prix de I'entreprise comprendra les colts des Installation et dépose.

Durant toute la durée de chantier, I'entreprise devra en assurer I'entretien.

Le Panneau de chantier sera mis en place suivant un emplacement a convenir avec le Maitre d'ouvrage.
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Il sera réalisé par le lot GROS OEUVRE et comprendra:

- L'établissement de la maquette sur la base des informations définies par le Maitre d'Euvre
- La Structure porteuse en bois scellée au sol par plots bétons, inclus toutes sujétions de contreventements
- Deux panneaux imputrescibles format 2.40 m x 2.40m chacun, fond blanc , lettrage noir

- Les références de l'autorisation de défrichement

- Les références du permis de construire

- Les raisons sociales et logo de I'ensemble des intervenants

- Les raisons sociales et logo des entrepreneurs

- La perspective couleur du projet

- Le nombre d'intervenants (nom, adresse, téléphone, logo couleur) est estimé a 30

- Un déplacement en fonction de I'avancement des travaux

- La dépose et I'évacuation a la fin des travaux.

INSTALLATIONS COMMUNES

MISE A DISPOSITION DU MAITRE D'OUVRAGE

Le maitre d'ouvrage met a disposition des entreprises des douches, vestiaires et sanitaires (localisation
suivant plans).

Ces locaux seront entretenus par I'entrepreneur du lot GROS OEUVRE qui fera obligatoirement appel a une
entreprise spécialisée.

Un local sera également mis a disposition par le maitre d'ouvrage pour se restaurer.

Tous les frais d'entretien compris nettoyages journaliers seront pris en charge par I'entrepreneur du lot GROS
OEUVRE. (avec répartition au compte prorata).

L'entreprise du lot GROS OEUVRE devra la fourniture et mise en place d'un lave botte, inclus toutes sujétions
pour raccordement sur la canalisation AEP et évacuation des eaux sales sur le regard EU le plus proche
(aprés décantation).

ZONE DE STOCKAGE

Les locaux a la charge de chaque entreprise sont:
- Les Magasins de stockage de petits matériels.

Chaque entreprise devra, au plus tard dans les 8 jours qui suivent I'Ordre de service de démarrage de la
période de préparation, transmettre ses besoins a I'entrepreneur du lot GROS OEUVRE pour prise en compte
dans I'établissement du Plan d'installation de chantier.

L'installation sera déposée a la fin de la période d'exécution des travaux.

La prestation comprendra I'amenée, le repliement et amortissement de baraque de chantier de type
modulaire, comprenant le nivellement et la préparation du terrain, le calage et les divers branchements.

Tous les frais d'entretien compris nettoyages journaliers, consommation en eau, électricité, fournitures et
autres seront pris en charge par I'entrepreneur du lot GROS OEUVRE. (avec répartition au compte prorata).

NETTOYAGE

L'entreprise du lot GROS OEUVRE, devra le nettoyage des installations communes du chantier conformément
aux exigences du Plan Général de
Coordination.

L'entrepreneur du lot GROS OEUVRE, doit entretenir les locaux communs du chantier, il fera obligatoirement
appel a une entreprise spécialisée extérieure.

Les nettoyages seront réalisés conformément aux prescriptions du Plan Général de

Coordination.

L'entrepreneur du lot GROS OEUVRE, sera responsable de la propreté du chantier pendant toute la durée de
l'intervention pour I'exécution des travaux de son lot.

Chaque entrepreneur devra le nettoyage et I'évacuation de ses gravois aux bennes mises a dispositions par
I'entrepreneur du lot GROS OEUVRE.

CB économie 29 Février 2016 - Page 00.28
DCE Tel: 02 37 34 81 89 - Fax : 02 37 34 83 59 - Email : contact@ch-eco.fr




00-4-4

00-4-4 1

HPR BULLION Construction d'une maison des familles
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Lot N°00 CCTC

BENNES

BENNES A GRAVOIS

L'entreprise du lot GROS OEUVRE devra la mise en place de bennes a gravois pendant toute la durée des
travaux.

Les entreprises sont tenues d'évacuer les déchets et gravois dans les bennes avec tri mises en place par le
lot GROS OEUVRE ou de les récupérer.

L'entreprise du lot GROS OEUVRE devra pendant la durée des travaux la mise en place de bennes a gravois
permettant le tri sélectif des matériaux suivants: déchets inertes, Bois, Métal, et plastiques, ainsi que leur
évacuation en décharges spécialisées.

L'entrepreneur devra impérativement prévoir dans son offre I'ensemble des bennes nécessaires pendant toute
la durée de son intervention, et pour les lots secondaires un minimum de six (6) bennes de 6m3, toutes
bennes supplémentaires sera facturée au compte prorata.

Dans le cas ou une entreprise n'assurerait pas le nettoyage régulier de ses postes de travail et I'évacuation de
ses déchets et gravois vers les bennes prévues, le maitre d’ouvrage se réserve le droit, sur simple constat de
'OPC ou du maitre d'ceuvre, de faire procéder au nettoyage par une entreprise de son choix aux frais de
I'entreprise défaillante.
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DEPENSES COMMUNES

COMPTE PRORATA

COMPTE PRORATA

Une convention inter-entreprise sera mise en place pour les dépenses communes a la vie du chantier telles
que, électricité, dispositifs a la sécurité des ouvriers, installations sanitaires, etc.

Le lot GROS OEUVRE. sera le gestionnaire du compte prorata.

La convention sera de type AFNOR : norme NF P 03-001, annexes A & B.

Le contrble des dépenses sera assuré par un comité de gestion et les entrepreneurs prendront en
considération le colt du compte, environ 2%, dans leur offre.

L’entreprise du lot GROS OEUVRE aura a sa charge :

- Installations de chantier

- Constat d’huissier des ouvrages du site

- Etablissement du panneau d‘affichage du permis de démolir

- Etablissement du panneau d'affichage du permis de construire et du panneau de chantier
- Les branchements provisoires hors électricité (a la charge du lot ELECTRICITE)

- Etablissement des clétures de sécurité et garde-corps de sécurité

- Installation communes de sécurité et d'’hygiéne (sanitaires, vestiaires, ) suivant PGC du coordinateur SPS,
Inspection du travail, CRAM) et ce pendant la durée nécessaire a la terminaison du chantier
- Bennes a gravois

- Nettoyage général des travaux de I'ensemble des abords et aménagements extérieurs.

REMUNERATION

REMUNERATION

La rémunération toutes taxes comprises de la personne chargée de la tenue du compte prorata consiste en un
pourcentage déterminé du montant toutes taxes comprises des dépenses imputées au compte prorata hors
ladite rémunération.

Ce pourcentage est fixé par accord particulier entre cette personne et le comité de contrble.

A défaut de dispositions similaires dans la réglementation des marchés publics, ces marchés seront traités
selon les dispositions du CCAG - Travaux privés - norme NF P 03-001 (marché privé), annexes A & B., a un
pourcentage égal a 8 %.

DEPENSES DIVERSES

GARDIENNAGE INDIVIDUEL

Les entrepreneurs sont avisés qu'aucun gardiennage de chantier n'est prévu.

En conséquence, chaque entreprise est responsable de ses matériaux et matériels situés sur le chantier et
que leur responsabilité est engagée en cas de vol, sinistre ou détérioration dus a une mauvaise surveillance
du chantier.

Egalement a toutes malversations et oublis de fermeture du site en fin de journée.

PRECHAUFFAGE EN SAISON DE CHAUFFE

Lorsque les batiments seront hors d'eau et hors d'air pendant les périodes de chauffe normales et que les
batiments seront équipés en génie climatique, il pourra étre procédé a un préchauffage dont les
conséquences d'utilisation et les frais de consommation en énergie seront a la charge exclusive des
entreprises encore présentes sur le chantier.

Toutes détériorations ou usures prématurées des équipements de chauffe devront étre remplacés a la
demande de la Maitrise d'ceuvre.
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00-5-3 3 CHAUFFAGE POUR SECHAGE

Lorsqu'une entreprise doit utiliser un systéeme de chauffage quelconque ou le systeme de chauffage du
batiment pour une utilisation personnelle telle que le séchage de platres, de chapes ou autres, les
conséquences d'utilisation et les frais de consommation en énergie seront a la charge exclusive des
entreprises dont les ouvrages nécessitent un tel mode de séchage.
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CALENDRIER PREVISONNEL D'EXECUTION DES TRAVAUX

CALENDRIER PREVISONNEL

La période d’exécution des travaux est programmée pour une durée globale de 6 mois décomposé en un (1)
mois de délai pour la période de préparation des travaux et cing (5) mois de délai pour la période d’exécution
des travaux.

Le délai propre a la réalisation des travaux du présent lot est inclus dans cette période conformément au
calendrier prévisionnel des travaux est joint au présent dossier.

L’entreprise qui soumissionne pour répondre au marché du présent s’engage sur les délais indiquées, a ce
titre elle couplera a son offre un exemplaire signé (date, cachet et signature) du calendrier prévisionnel des
travaux.
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ETANCHEITE A L'AIR

ETANCHEITE A L'AIR

L'étanchéité a l'air est un parametre essentiel pour garantir I'efficacité d’'une ventilation et pour éviter les
pertes thermiques a travers les défauts de I'enveloppe. Le projet vise une perméabilité a I'air (I14) inférieure
ou égale a 1,0 m3/h.m2 pour les 15 maisons et inférieure ou égale a 1,7 pour la maison commune.

La perméabilité se quantifie par la valeur du débit de fuite traversant I'enveloppe sous un écart de pression
donné. Elle est représentée par le débit de fuite, exprimé en m3/h.m2 d’enveloppe, sous une dépression de 4
Pascals.

Les mesures seront réalisées conformément a la Norme NF EN 13829 et son guide d’application GA P50-784.
Il est par conséquent tout a fait indispensable pour la ou les entreprises de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour garantir une trés grande qualité de I'enveloppe et une perméabilité a I'air tres faible.

A cet effet, il est nécessaire de prendre des dispositions pendant la réalisation des travaux et de faire réaliser
au minimum un test de perméabilité intermédiaire afin de détecter les défauts suffisamment en amont
pour étre en mesure de les corriger.

Les entreprises devront produire un détail de mise en oeuvre pour chaque liaison de I'enveloppe et
des systémes mettant en évidence le traitement de chacun des détails technique de I’enveloppe.

Dans le cas ou I'objectif n'était pas atteint, I'entreprise devra reprendre les mises en oeuvre incorrectes qui
géneérent les principales fuites de I'enveloppe.

Les différents corps d’état concernés par la perméabilité a I'air sont :

- le corps d'état Gros-oeuvre,

- le corps d'état Charpente, Ossature Bois, Bardage,

- le corps d'état Couverture,

- le corps d'état Menuiseries extérieures,

- le corps d'état Cloisons - Doublages - Plafonds suspendus

- le corps d’état Plomberie-Chauffage-Ventilation,

- le corps d’état Courants forts / Courants faibles

Généralités

Les principaux points de fuites identifiés se trouvent par ordre d’'importance, au niveau :
- des menuiseries (liaisons ouvrants/dormants, portes paliéres...),

- des passages des équipements électriques (tableaux, prises, points lumineux...),

- des passages des canalisations et réseaux divers (arrivée d’eau...),

- des liaisons entre éléments de fagade et planchers,

- des trappes de visites (notamment gaines techniques).

Le respect des DTU et des regles de mise en oeuvre des matériaux est la premiére mesure a prendre en
compte afin de s’assurer de la bonne jonction entre les matériaux. On peut citer par exemple la reconstitution
systématique de l'isolation sous les prises et les interrupteurs.

Garder présent a I'esprit les principes suivants :

- Des composants de construction en matériaux durs (bois, métal, béton, etc...) posés l'un contre l'autre ou
assemblés sans joints, ne permettent pas de réaliser une liaison étanche.
- Les matériaux qui permettent généralement d'obtenir une bonne étanchéité aux assemblages sont :
o des bandes d'étanchéité ou des cordons préformés comprimés,
0 des mastics extrudés ou coulés,
0 des mousses expansives injectées.
- Les fonds de joints ne sont pas prévus pour assurer seuls I'étanchéité a I'air d'une liaison.
- Les produits mis en contact pour obtenir I'étanchéité a I'air doivent étre compatibles entre eux.
- Les produits qui n‘adhérent pas aux supports doivent étre comprimés pour étre efficaces.
- Les produits non-comprimés doivent adhérer aux supports pour que la liaison soit étanche
- La pérennité de I'étanchéité a l'air au niveau d'une liaison dépendra principalement :
o de la conservation des supports,
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o de la conservation des produits d'étanchéité,
o0 de la pérennité de la liaison support / produit d'étanchéité.
- Les conditions de stockage et de mise en oeuvre des matériaux sont généralement contraignantes, mais
elles doivent étre respectées si I'on souhaite obtenir de bons résultats et les pérenniser.
- Les enduits intérieurs permettent de supprimer de nombreuses infiltrations
- les fissures doivent étre bouchées
- Un contrdle strict de la mise en place des pares-vapeurs est indispensable.
- Lors de la pose des menuiseries, une attention particuliere sera portée au réglage des quincailleries et a
I'étanchéité du joint entre paroi et menuiserie.

Les différents corps d'état doivent étre formés en amont sur |'étanchéité a I'air du batiment et sur les
principes de mise en oeuvre permettant de respecter les objectifs. L'entreprise prévoira donc une
session de formation avec tous les corps d’états concernés.

Les entreprises devront s’appuyer sur les différentes publications sur I'amélioration de I'étanchéité a I'air ;

* « Mémento de conception et de mise en oeuvre a l'attention des concepteurs, artisans et entreprises du
batiment - Construction a structure lourde Isolation thermique extérieure (novembre 2010), Ministere de
I'écologie, du développement durable, des transports et du logement - ADEME »

* « Réussir I'étanchéité a I'air de I'enveloppe et des réseaux - Elaboration et application d’'une démarche
qualité (avril 2009) - Ministere de I'Ecologie, de I'Energie, du Développement Durable et de '’Aménagement du
territoire - CETE - ADME »
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LIVRAISON DES OUVRAGES

PROTECTION DES OUVRAGES

PROTECTION PAR CHAQUE ENTREPRISE

Chaque entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages.
Tous les frais entrainés par la suite de dégradations ou détournements seront supportés intégralement par
I'entrepreneur défaillant.

Dans le cas ou l'entreprise responsable ne peut étre déterminée, les frais seront supportés par chaque
entreprise présente sur site, la répartition se fera au prorata des marchés.

RECEPTION DES SUPPORTS

RECEPTION DES SUPPORTS PAR CHAQUE ENTREPRISE

Les DTU précisent les tolérances, planimétries, états des surfaces, arases, etc., des différents ouvrages.
Lorsque ces ouvrages constituent le subjectile d'une prestation d'une autre entreprise.

L'Entrepreneur est tenu de réceptionner avant tout commencement de ses travaux, les supports sur lesquels il
intervient. Si la qualité du support n'est pas conforme aux stipulations des documents contractuels, il lui
appartient de le signaler, par écrit a la Maitrise d'ceuvre, qui décide des mesures a prendre. Les travaux
supplémentaires qui résulteraient de la mauvaise exécution des supports seront déduits du compte de
I'entreprise défaillante. Par le fait de soumissionner, les entreprises s'engagent a s'en remettre a l'arbitrage de
la Maitrise d'ceuvre.

L'exécution des travaux sans réserve écrite implique, ipso facto, l'acceptation des supports et aucune
réclamation ne pourra étre formulée a ce titre par la suite.

RECEPTION DES OUVRAGES

ENTRETIEN DES OUVRAGES AVANT RECEPTION

En fin de chantier, I'entrepreneur procédera a la révision compléte de ses ouvrages et exécutera tous les
travaux nécessaires afin que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de finition et de propreté.
L'entrepreneur donnera a ses ouvrages les jeux nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement, jusqu'a
réception et chaque fois que cela s'imposera.

Durant la période de garantie contractuelle, I'entrepreneur devra procéder a l'entretien de ses ouvrages,
donner les jeux nécessaires et assurer le remplacement de tout ou partie d'ouvrage jugé défectueux.

Tous les frais de raccords, de réfection de remise en peinture et de nettoyage suite a la révision, l'entretien, la
remise en état ou le remplacement de tout ou partie d'ouvrage sera également a la charge de I'entrepreneur, y
compris durant la période de garantie contractuelle.

PRINCIPE DES RECEPTIONS DE TRAVAUX

Du fait du contrat, I'entrepreneur est tenu de livrer I'objet de son travail. La réception sera unique. Un proces
verbal sera dressé et deviendra acte contradictoire par lequel le Maitre d'Ouvrage donnera quitus a
I'entrepreneur de I'exécution de ses ouvrages.

CONTROLES, VERIFICATIONS, RECEPTIONS

PROCES VERBAUX D'ESSAIS ET JUSTIFICATIFS

P.V. ACOUSTIQUES

L'entrepreneur fournira les PV d'essai de tous les matériaux et ouvrages pour lesquels des performances
acoustiques sont requises, soit par réglementation, soit par le CCTP (inclus notamment l'isolement aux bruits
d'impact et le coefficient d'absorption). Ces PV d'essai seront réalisés conformément aux normes francaises
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en vigueur. Les PV d'essai en laboratoire devront étre récents (de moins de trois ans).

P.V. DE RESISTANCE AU FEU

L'entrepreneur fournira les PV d'essai, en cours de validité, de tous les matériaux, matériels et ouvrages pour
lesquels un degré de résistance au feu ou de comportement de réaction au feu est exigé, soit par
réglementations et normes de sécurité, soit par le CCTP ou éventuellement le rapport sécurité incendie établi
par le bureau de contr6le.

JUSTIFICATION DES P.V.

L'entrepreneur justifiera par tout moyen reconnu que les PV d'essai correspondent & ses ouvrages executés,
ainsi qu'aux matériaux et matériels utilisés.

CONTROLE DES NORMES

CONTROLE DES DTU

Les contrdles et vérifications sont effectués conformément aux méthodes indiquées dans les ouvrages et DTU
publiés de I'Association Francaise de Normalisation. A la livraison, le contrble porte sur l'origine, le
classement, I'épaisseur et les Normes des matériaux afin de s'assurer qu'ils sont conformes au présent
Descriptif et aux échantillons agréés.

A la mise en ceuvre des matériaux, les contrdles permettent de s'assurer que les régles d'exécution de DTU
ont été observées.

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

DOCUMENTS POUR LES D.O.E.

D.O.E. (DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES)

Les documents nécessaires seront remis en exemplaires papier et exemplaires reproductibles sur support CD
(plans, scans des fiches techniques, Proces Verbaux, Certifications...)

Les documents seront donnés dans des classeurs A4 noirs avec une nomenclature.

Ces documents comprennent :

- note de calcul, plans et schémas des ouvrages conformes a I'exécution, et particulierement les plans des
installations techniques et des réseaux de canalisations de tous les fluides, y compris réseaux d'évacuation ;

- bordereaux d'approbation du Bureau de Contrdle ;

- proces-verbaux d'essais et d'analyse ;

- listes des matériels et équipements y compris coordonnées des fournisseurs ;

- fiches techniques, notices de fonctionnement et d'entretien des installations et équipements en langue
francaise ;

- certificats de conformité ;

- certificats de garantie ;

- attestations de versement des primes d'assurances pendant la durée de I'exécution des travaux ;

- documents particuliers signalés au CCTP et éventuellement au C.C.A.P.

A la réception des travaux, le Maitre de I'Ouvrage ou son représentant prend en charge la conduite, la
maintenance et l'entretien des installations.

Il appartient a l'installateur d'informer ['utilisateur sur le fonctionnement de l'installation, sur sa conduite et sur
les travaux de maintenance et d'entretien qui sont un gage de pérennité des ouvrages.

L'information verbale de I'utilisateur sur le site pendant la durée nécessaire devra s'appuyer sur le D.O.E.

* Le DOE sera remis en (2) exemplaires :

- Un (1) exemplaire papier pour le Maitre d'Ouvrage

- Un (1) exemplaires formats informatiques_(pas de CD ROM), comportant tous les documents en format
PDF, ainsi que tous les plans au format DWG pour le maitre d'oeuvre.
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DOCUMENTS POUR LES D.1.U.O.

D.l.U.O (DOSSIER D'INTERVENTIONS ULTERIEURES SUR LES OUVRAGES)

- La notice de fonctionnement expliquera en termes simples et concis la procédure de mise en service de
fonctionnement et de mise a l'arrét des installations.

Elle décrira la fonction des organes principaux, la fonction et I'action des organes de régulation, de sécurité,
etc.

Elle reprendra en termes simples et adaptés la procédure de programmation des installations (les notices des
constructeurs étant habituellement trop généralistes).

- La notice d'entretien décrira les travaux de maintenance et d'entretien sur chacun des organes des
installations ainsi que leur fréquence.

Cette notice rédigée par l'installateur sera présentée sur un document unique sous forme de tableau (les
notices d'entretien des fabricants des différents équipements, méme regroupés, étant généralement trop
compliquées a exploiter).

Cette notice devra notamment expliquer clairement les précautions a prendre en matiere de sécurité lors des
travaux d'entretien.

Les dossiers D.I.U.O , seront remis en trois (3) exemplaires :

- Deux (2) exemplaires papiers

- Un (1) exemplaire format informatique sur CD, comportant tous les documents en format PDF.
Ces exemplaires seront remis :

- au maitre d'Ouvrage.

- au CSPS.

GARANTIES

GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT (1 AN)

La garantie de parfait achevement s'étend a tous les désordres apparents signalés par le Maitre d'Ouvrage
lors de la réception de travaux.
La durée est de 1 an a compter de la réception des travaux.

GARANTIE BIENNALE (2 ANS)

Elle s'applique aux éléments d'équipement "dissociables".
La durée est de 2 ans a compter de la réception des travaux.

GARANTIE DECENNALE (10 ANS)

Elle s'applique pour tous les dommages qui :

- soit compromettent la solidité du batiment ;

- soit affectent les éléments d'équipement rendant le batiment impropre a sa destination (usage normal) ;

- soit affectent les éléments d'équipement "indissociables" (faisant indissociablement corps avec les ouvrages
de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme
formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages mentionnés précédemment lorsque sa dépose, son
démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlevement de matiére de cet
ouvrage.

La durée est de 10 ans a compter de la réception des travaux.
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LIMITES DE PRESTATIONS

LIMITES ENTRE LOTS

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages seront prévus, ce descriptif
n'étant pas limitatif. Seront dus également tous les documents graphiques, notes de calculs et essais.

D'une maniéere générale, tous les travaux entrainés par une modification apportée par le titulaire du présent lot
a la solution de base faisant I'objet de I'appel d'offres seront obligatoirement exécutés par les titulaires des lots
spécialisés sous la responsabilité et a la charge du titulaire du présent lot.

L'entreprise aura a prévoir la totalité de ses travaux nécessaires au parfait achévement et fonctionnement de
ses ouvrages a I'exception de certains travaux qui seront réalisés par les autres corps d'état.

TRAVAUX A LA CHARGE DU LOT VRD

Outre les travaux décrits a la charge du lot concerné dans les documents contractuels et sauf stipulations
contraires, I'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots :

* La fourniture, le transport et la mise en oeuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation des
travaux.

* | ’'ensemble de dispositions demandées au P.G.C. pour le présent lot

* La fourniture et la mise en ceuvre des tous produits nécessaires a la parfaite exécution et finition des
travaux du présent lot.

* Les frais d'études, de reprographies et de diffusion de plan d’exécution et de recollement

* L'amenée, I'établissement, le repliement et I'enlevement de tous les appareils, engins, etc., ainsi que les
gravois provenant de l'installation.

* Le terrassement en toute nature de terrain rencontré,

* Le réglage des fonds de fouilles aux cotes définies,

* La fourniture des notices techniques des fabricants et des procés-verbaux correspondants.

* L'entreprise devra l'entretien et la remise en état de tous ses dispositifs pendant la totalité de I'exécution des
travaux.

* La réalisation des voiries d'accés

* La réalisation de lI'ensemble des tranchées des réseaux enterrés des batiments et des locaux annexes des
points de branchement jusqu'aux regards situés a 1ml de la périphérie des constructions. Compris fourreaux,
grillage avertisseur et remblaiement.

*La reprise des enrobés et de tous revétements suite a la réalisation des tranchées hors emprise du terrain

* Les réseaux enterrés (EP, EU et EV).

* Tous les regards, chambres de tirage, regards de comptage.

* Voiries, cheminements et fondations

* Les espaces verts y compris les apports de terres

* |es fondations des éclairages extérieurs y compris les tranchées et fourreaux pour alimentation.

* Tous les essais et éprouvettes demandées par le bureau de contréle.

* L'enléevement et le nettoyage en fin de chantier de I'ensemble des déchets, salissure et matériaux relevant
de son intervention.

* Le nettoyage de la parcelle en cours et en fin de chantier.

TRAVAUX A LA CHARGE DU LOT GROS OEUVRE

Outre les travaux décrits a la charge du lot concerné dans les documents contractuels et sauf stipulations
contraires, I'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots :

* La fourniture, le transport et la mise en oeuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation des
travaux.

* L'amenée, I'établissement, le repliement et I'enlévement de tous les appareils, engins, etc., ainsi que les
gravois provenant de l'installation.

* Les installations générales de chantier.

* Les frais d'études, de reprographies et de diffusion de plan d’exécution.

* | es frais de I'installation de chantier suivant PGC.
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* La mise a disposition de bennes pour I'ensemble des corps d'état.

*La réception des plateformes exécutées par le lot VRD.

* Les terrassements complémentaires pour les fondations a partir des plateformes

* | ’'ensemble des fondations nécessaires a la réalisation des ouvrages du présent lot.

* | ’'ensemble des macgonneries et des ouvrages de finition.

* La fourniture et la mise en ceuvre des tous produits nécessaires a la parfaite exécution et finition des
travaux du présent lot.

* Le traitement des joints de dilatation.

* L'isolation sous dalle et l'isolation périphérique des murs de soubassement

* La réalisation d'un relevé béton formant talonnette pour support des murs ossature bois extérieurs

* Les décaissés dans la dalle pour la pose des salles de bains préfabriquées

* Le décaissé dans la dalle pour la pose de la douche a l'italienne dans la maison commune

* Les protections complémentaires et particulieres a I'exécution des travaux du présent lot.

* L'enléevement du matériel et matériaux en exces.

* Le nettoyage régulier du chantier pendant toute I'intervention du présent lot.

* Les découpes et les réservations pour les autres corps d'état, et en raccords.

* Les relevés de cotes, tracages, calepinage de ses ouvrages.

* Les réseaux enterrés sous I'emprise des constructions et prolongés de 1ml au-dela de la périphérie des
constructions.

* Les attentes au sol pour les chutes EU/EV.

* Les réseaux d'évacuation EU,EV, EP sous dalle du batiment avec attentes pour les équipements sanitaires

* Les réseaux d’évacuation EP sous dalle du batiment.

* Tranchées, remblais, sablon sous le batiment.

*Les mesures correctives suite a la réalisation des tests d'infiltrométrie

* L'enlevement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des protections des
travailleurs. Si, a la demande d'un autre corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur
enlévement n'est pas di par I'entreprise.

TRAVAUX A LA CHARGE DU LOT OSSATURE BOIS - CHARPENTE - BARDAGE

Outre les travaux décrits a la charge du lot concerné dans les documents contractuels et sauf stipulations
contraires, I'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots :

* La fourniture, le transport et la mise en oeuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation des
travaux.

* L'amenée, |'établissement, le repliement et I'enlevement de tous les appareils, engins, échafaudages, etc.,
ainsi que les gravois provenant de l'installation.

* Les frais d'études, de reprographies et de diffusion de plan d’exécution.

* La réception des supports du lot GROS OEUVRE

* Les traitements de préservation et les protections imposés par le cahier des clauses techniques et la
réglementation en vigueur

* Les travaux de bardage et de calepinage

* Les travaux de murs ossature bois extérieurs et intérieurs

* Les travaux de charpente lamellé collé

* La fourniture et pose de chevétre pour les sorties de toiture des locaux techniques

* Les travaux de terrasses extérieures

* Le lasurage d'usine des bardages

* Le tracé des 1m / sol fini sur 'ensemble des parois verticales du présent lot pendant toute la durée des
travaux.

* Réalisation de tous les encadrements de baies

* La coordination avec le lot COUVERTURE pour les supports de couverture, les appuis de baies, etc.

* La coordination avec le lot MENUISERIES EXTERIEURES pour les menuiseries a intégrer dans les murs
ossature bois

* La coordination avec le lot CLOISONS - DOUBLAGES pour les travaux d'isolation, de mise en oeuvre du
frein vapeur et le contreventement des refends.

* La coordination avec le lot ELECTRICITE pour la prévision de meneau et vide technique pour passage des
canalisations électriques

* Les découpes et les réservations pour les autres corps d’état, et en raccords.

* Les mesures correctives suite a la réalisation des tests d'infiltrométrie

* L'enlévement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des protections des
travailleurs.

CB économie 29 Février 2016 - Page 00.39
DCE Tel: 02 37 34 81 89 - Fax : 02 37 34 83 59 - Email : contact@ch-eco.fr




00-9-1 4

00-9-1 5

HPR BULLION Construction d'une maison des familles
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Lot N°00 CCTC

Si, a la demande d'un autre corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur enlévement n'est
pas di par I'entreprise.

TRAVAUX A LA CHARGE DU LOT COUVERTURE

Outre les travaux décrits a la charge du lot concerné dans les documents contractuels et sauf stipulations
contraires, I'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots :

* La fourniture, le transport et la mise en oeuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation des
travaux.

* L'amenée, I'établissement, le repliement et I'enlevement de tous les appareils, engins, etc., ainsi que les
gravois provenant de l'installation.

* ’'ensemble de dispositions demandées au P.G.C pour le présent lot

* Les frais d'études, de reprographies et de diffusion de plan d’exécution.

* La fourniture et la mise en ceuvre des tous produits nécessaires a la parfaite exécution et finition des
travaux du présent lot.

* Les traitements de préservation et les protections imposés par le cahier des clauses techniques

* La réception des supports du lot CHARPENTE

* La fourniture et pose de support de couverture isolé compris traitement des débords de toit

* L a fourniture et pose de couverture zinc

* La fourniture et la pose des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales.

* La fourniture et la pose des appuis de baie

* La fourniture et pose des crosses en toiture en coordination avec le lot ELECTRICITE

* Les fourreaux de traversée et relevés d'étanchéité pour les sorties de toit demandées par les lots techniques
(ventilation primaires, centrale double flux maison commune, caisson simple flux des 15 maisons,

* La fourniture des notices techniques des fabricants et des procés-verbaux correspondants.

* L'entreprise devra l'entretien et la remise en état de tous ses dispositifs pendant la totalité de I'exécution des
travaux.

* Les protections complémentaires et particulieres a I'exécution des travaux du présent lot.

* L'enlévement du matériel et matériaux en excés.

* Les mesures correctives suite a la réalisation des tests d'infiltrométrie

* L'enlevement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des protections des
travailleurs. Si, a la demande d'un autre corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur
enlévement n'est pas di par I'entreprise.

TRAVAUX A LA CHARGE DU LOT MEN. EXTERIEURE

Outre les travaux décrits a la charge du lot concerné dans les documents contractuels et sauf stipulations
contraires, I'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots :

* La fourniture, le transport et la mise en oeuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation des
travaux.
* ’'ensemble de dispositions demandées au P.G.C pour le présent lot
* La fourniture et la mise en ceuvre des tous produits nécessaires a la parfaite exécution et finition des
travaux du présent lot.
* Les frais d’études, de reprographies et de diffusion de plan d’exécution.
* La fixation par tous moyens et toutes fournitures et accessoires nécessaires ;
* L'exécution de tous les joints nécessaires quels qu'ils soient, nécessaires pour garantir une étanchéité
absolue.
* La protection des ouvrages finis jusqu'a la réception ;
* 'enlévement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception ;
* Les travaux de vitrage comprendront implicitement :

- La fourniture des volumes, compte tenu des pertes pour chutes et déchets dont les prix tiennent
compte, ainsi que tous risques de casse inhérents a la pose ;

- La pose en feuillures et la fixation sur ouvrages de toute nature ;
* La pose des entrées d'air
* Le dépoussiérage des feuillures au préalable ;
* La dépose des parcloses et la repose aprés pose des verres ;
* Le calage des volumes compris fourniture des cales ;
* Toutes les coupes droites, biaises et courbes
* Toutes petites fournitures telles que pointes, cales, etc. ;
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* Le nettoyage des vitrages aux 2 faces apres pose.

* La fourniture des notices techniques des fabricants et des procés-verbaux correspondants.

* L'entreprise devra l'entretien et la remise en état de tous ses dispositifs pendant la totalité de I'exécution des
travaux

* Les protections complémentaires et particulieres a I'exécution des travaux du présent lot.

* L'enléevement du matériel et matériaux en exces.

* Les réservations nécessaires dans les menuiseries pour la mise en oeuvre de cylindre autonome a badge
par le MAITRE D'OUVRAGE

* Le lasurage d'usine des menuiseries

* Les mesures correctives suite a la réalisation des tests d'infiltrométrie

* L'enlevement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des protections des
travailleurs. Si, a la demande d'un autre corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur
enlevement n'est pas di par I'entreprise.

TRAVAUX A LA CHARGE DU LOT MENUISERIES INTERIEURES

Outre les travaux décrits a la charge du lot concerné dans les documents contractuels et sauf stipulations
contraires, I'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots :

* La fourniture, le transport et la mise en oeuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation des
travaux.

* L'amenée, I'établissement, le repliement et I'enléevement de tous les appareils, engins, échafaudages, etc.,
ainsi que les gravois provenant de l'installation.

* L'ensemble de dispositions demandées au P.G.C pour le présent lot

* Les frais d'études, de reprographies et de diffusion de plan d’exécution.

* La fourniture et la mise en ceuvre des tous produits nécessaires a la parfaite exécution et finition des
travaux du présent lot.

* L a fourniture des huisseries pour une pose par le lot CLOISON

* Les mises en jeux, réglages et ajustages des menuiseries.

* La fourniture et la pose de facades de placards et aménagements.

* Le chants-plats,

* Signalétique de portes.

* La fourniture des notices techniques des fabricants et des procés-verbaux correspondants.

* L'entreprise devra l'entretien et la remise en état de tous ses dispositifs pendant la totalité de I'exécution des
travaux.

* Les protections complémentaires et particulieres a I'exécution des travaux du présent lot.

* L'enlévement du matériel et matériaux en exces.

*Les barres de tirages PMR

* L'enléevement et le nettoyage en fin de chantier de I'ensemble des déchets, salissures et matériaux relevant
de son intervention.

TRAVAUX A LA CHARGE DU LOT REVETEMENTS DE SOLS

Outre les travaux décrits a la charge du lot concerné dans les documents contractuels et sauf stipulations
contraires, I'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots :

* La fourniture, le transport et la mise en oeuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation des
travaux.

* L'ensemble de dispositions demandées au P.G.C pour le présent lot

* Les frais d'études, de reprographies et de diffusion de plan d’exécution.

* La fourniture et la mise en ceuvre des tous produits nécessaires a la parfaite exécution et finition des
travaux du présent lot.

* La réception de I'état des supports ;

* e nettoyage des sols avant travaux proprement dits ;

* La fourniture et I'application de I'enduit de lissage ;

* le ou les plans d'appareillage et de calepinage, le cas échéant ;

* La protection des ouvrages jusqu’a la réception ;

* la livraison des revétements dans un bon état de propreté sans taches de colle ;

* La réalisation des socles au droit des canalisations ;

* Tous profilés de finitions tels que profil de changement et d'arrét de revétement ;

* La fourniture des notices techniques des fabricants et des Proces-verbaux correspondants.
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* L'entreprise devra l'entretien et la remise en état de tous ses dispositifs pendant la totalité de I'exécution des
travaux.

* Les protections complémentaires et particulieres a I'exécution des travaux du présent lot.

* L'enlévement et le nettoyage en fin de chantier de lI'ensemble des déchets, salissures et matériaux relevant
de son intervention.

TRAVAUX A LA CHARGE DU LOT PEINTURE

Outre les travaux décrits a la charge du lot concerné dans les documents contractuels et sauf stipulations
contraires, I'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots :

* La fourniture, le transport et la mise en oeuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation des
travaux.

* L'amenée, I'établissement, le repliement et I'enléevement de tous les appareils, engins, échafaudages, etc.,
ainsi que les gravois provenant de l'installation.

* La reconnaissance des subjectiles et supports, telle qu'elle est définie dans les normes ;

* La réception des supports.

* La fourniture des produits propres a I'exécution des travaux ;

* La réalisation des peintures et lasures sur éléments extérieurs ;

* La fourniture de I'outillage, du matériel d'exécution ainsi que les échelles et échafaudages ;

* En l'absence de prescriptions, c'est I'état de finition B qui est retenu.

* Le poncage des ragréages suivant nécessité.

* la fourniture et la pose des matériels annexes

* le balayage et le nettoyage des revétements et plinthes a l'issue de ses travaux ;

* |la fourniture et la pose de la protection de I'ouvrage aprés la pose du revétement.

* Le nettoyage des salissures occasionnées par l'intervention du peintre.

* L'enlevement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des protections des
travailleurs.

* L'enlévement et le nettoyage en fin de chantier de I'ensemble des déchets, salissures et matériaux relevant
de son intervention.

* Le nettoyage de mise en service avant réception.

* L'enlevement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des protections des
travailleurs. Si, a la demande d'un autre corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur
enlévement n'est pas di par I'entreprise.

TRAVAUX A LA CHARGE DU LOT CLOISONS - DOUBLAGES - PLAFONDS SUSPENDUS

Outre les travaux décrits a la charge du lot concerné dans les documents contractuels et sauf stipulations
contraires, I'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots :

* La fourniture, le transport et la mise en oeuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation des travaux

* L'amenée, I'établissement, le repliement et I'enléevement de tous les appareils, engins, échafaudages, etc.,
ainsi que les gravois provenant de l'installation

* Les frais d'études, de reprographies et de diffusion de plan d'exécution.

* Les plans de calepinage des faux plafonds.

* Le tracé de toutes les cloisons;

* la mise en place, réglage et scellement des huisseries associées aux cloisons de distribution ;

* La fourniture et la pose des éléments constituant tous types de cloisons, y compris toutes facons et
fournitures diverses : platre, colle, eau, électricité, bandes résilientes, accessoires, joints souples, calicots, etc.
nécessaires a cette pose ;

* le traitement des fissures et des microfissures;

* La fourniture et pose d'isolation des murs ossature bois compris contreventement des murs de refends.

* La fourniture et la pose de plafonds démontable ou non en plaques de platre sur ossature métallique.

* Coffre d’habillage pour le passage de la gaine, réseaux

* Les renforts dans les cloisons / doublages pour les équipements sanitaires, accessoires de toilettes et
ballons ECS

* La fourniture, la pose, la dépose et I'enlevement du matériel d'exécution ;

* Le nettoyage de toutes projections sur les parois, plafonds et sols, etc. et I'enlevement de tous déchets et
gravois résultant de ces travaux.

* Les réservations et calfeutrements en respectant les degrés coupe-feu requis pour tous les passages et
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traversées de parois, a condition que celles-ci soient demandées avant I'exécution des plans de gros- oeuvre.
* Les mesures correctives suite a la réalisation des tests d'infiltrométrie

* L'habillage en plague de platre des cabines (salle d'eau préfabriquées)

* L'enlevement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des protections des
travailleurs.

* L'enlévement et le nettoyage en fin de chantier de I'ensemble des déchets, salissures et matériaux relevant
de son intervention.

Localisation :
Suivant plans architecte, pour le traitement de l'isolation acoustique des murs de refends ossature bois.

TRAVAUX A LA CHARGE DU LOT ELECTRICITE COURANTS FAIBLES - COURANTS FORTS

Outre les travaux décrits a la charge du lot concerné dans les documents contractuels et sauf stipulations
contraires, I'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots :

* La fourniture, le transport et la mise en oeuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation des
travaux.

* L'ensemble de dispositions demandées au P.G.C pour le présent lot

* Les frais d'études, de reprographies et de diffusion de plan d’exécution.

* La fourniture et la mise en ceuvre des tous produits nécessaires a la parfaite exécution et finition des
travaux du présent lot.

* Tous les calculs de cables et d’éclairement, et dimensionnement des matériels,

* Les installations de chantier communes telles que le branchement provisoire en électricité, la fourniture et
pose d'un coffret de chantier, les divers équipements lumineux.

* Les plans d’exécution et les plans de recollement,

* L'alimentation et la pose des éclairages extérieurs sur fondations du lot VRD.

* La présentation du matériel proposé, aucun appareillage ne sera posé sans l'accord du Maitre d’Euvre.

* L'ensemble des courants forts et courants faibles.

* Les raccordements au réseau existant

* Le raccordement électrique des cabines de salle de bains préfabriquées

* Les canalisations d'alimentation, les tableaux de commande, de protection et de sectionnement des circuits.
* Les conducteurs de protection et les liaisons équipotentielles

* La prise de terre et les installations de mise a la terre.

* | es alimentations pour ouvrages annexes (VMC, chauffe-eau, etc.)

* Les percements, saignées, branchements, tamponnages et scellements autres que ceux découlant des
autres corps d'état. Les raccords et rebouchages correspondants.

* Les découpes des sols souples en cas de positionnement dans des planchers.

* Les déposes et reposes de luminaires et appareillages durant les travaux de peinture.

* Les mesures correctives suite a la réalisation des tests d'infiltrométrie

* L'entreprise devra l'entretien et la remise en état de tous ses dispositifs pendant la totalité de I'exécution des
travaux.

* Les protections complémentaires et particulieres a I'exécution des travaux du présent lot.

* L'enlévement du matériel et matériaux en exces.

TRAVAUX A LA CHARGE DU LOT PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION

Outre les travaux décrits a la charge du lot concerné dans les documents contractuels et sauf stipulations
contraires, I'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots :

* La fourniture, le transport et la mise en oeuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation des travaux

* L'amenée, |'établissement, le repliement et I'enlevement de tous les appareils, engins, échafaudages, etc.,
ainsi que les gravois provenant de l'installation ;

* | ’'ensemble de dispositions demandées au P.G.C pour le présent lot

* Les frais d'études, de reprographies et de diffusion de plan d'exécution.

* La fourniture et la mise en ceuvre des tous produits nécessaires a la parfaite exécution et finition des
travaux du présent lot.

* | 'ensemble des travaux de plomberie, chauffage et ventilation.

* Les plans de positionnements et sections des sorties de toitures, des réservations nécessaires avec les
degrés coupe-feu requis ;

* Les dimensionnements et plans d'implantation des canalisations et fourreaux devant étre exécutés par
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d'autres lots (aériens, enterrés ou en caniveaux) * Attentes VMC, EC/EF - EU / EV pour raccordement des
salles d'eau préfabriquées par le lot SALLE D'EAU PREFABRIQUEES

* Fournir les besoins en arrivée d'eau, de gaz et puissances électriques ;

* Les données et vérifications de tous les complexes isolants ;

* e contrdle et validation des sorties de canalisations sous dallages.

* | es peintures anti-rouilles des ouvrages, appareils, canalisations et supports de tuyauterie ;

* Les peintures conventionnelles avec étiquetage des réseaux dans les locaux techniques ;

* L 'ensemble des appareils sanitaires y compris équipements PMR, hors salles d'eau préfabriquées ;

* Les branchements et raccordements des réseaux dans le sous-sol du batiment Calmette ;

* Les percements, scellements et raccords de toute nature (autres que ceux dus par le lot Gros-oeuvre) ;

* e nettoyage et enlévement des gravois au fur et a mesure de l'avancement des travaux;

* Les remplissages, vidanges et purges ;

* La fourniture et pose des grilles d'entrée d'air.

* Les mesures correctives suite a la réalisation des tests d'infiltrométrie

* Les essais, réglages, équilibrages ;

* La fourniture des notices techniques des fabricants et des procés-verbaux correspondants.

* L'entreprise devra l'entretien et la remise en état de tous ses dispositifs pendant la totalité de I'exécution des
travaux.

* Les protections complémentaires et particulieres a I'exécution des travaux du présent lot.

* L'enlévement du matériel et matériaux en excés.

TRAVAUX A LA CHARGE DU LOT SALLE DE BAINS PREFABRIQUEES

Outre les travaux décrits a la charge du lot concerné dans les documents contractuels et sauf stipulations
contraires, I'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots :

* La fourniture, le transport et la mise en oeuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation des travaux

* L'amenée, I'établissement, le repliement et I'enlevement de tous les appareils, engins, échafaudages, etc.,
ainsi que les gravois provenant de l'installation ;

* L'ensemble de dispositions demandées au P.G.C pour le présent lot

* Les frais d'études, de reprographies et de diffusion de plan d’exécution.

* La fourniture et la mise en ceuvre des tous produits nécessaires a la parfaite exécution et finition des
travaux du présent lot.

* Les essais, réglages, équilibrages ;

* La réception des supports du lot GROS OEUVRE ;

* La fourniture et la pose de la porte d'accés a la cabine ;

* Le raccordement EC /EF - EU / EV, VMC sur attente du lot PLOMBERIE - CVC

* La fourniture des notices techniques des fabricants et des procés-verbaux correspondants.

* L'entreprise devra l'entretien et la remise en état de tous ses dispositifs pendant la totalité de I'exécution des
travaux.

* |es protections complémentaires et particulieres a I'exécution des travaux du présent lot.

* L'enlevement du matériel et matériaux en exces.

TRAVAUX A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE

*Abattage des arbres situés sur I'emprise travaux

*Mise a disposition des douches et WC situés dans les vestiaires hommes au sous-sol de l'unité Alaska
(suivant plan de principe d'installation de chantier) ;

*Mise a disposition d'une salle de réunion

*Possibilité d'accéder au self du personnel pour se restaurer (tenue de chantier interdite)
*Mobilier des 15 maisons et de la maison commune

*Extincteur

*Plan d'évacuation

*Signalétique

*Test intermédiaire et final d'étanchéité a l'air

*Pose des cylindres autonomes sur les portes extérieures
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AVERTISSEMENT SUR LA RECEPTION DES OUVRAGES DES AUTRES CORPS D'ETAT

RECEPTION D'AUTRES OUVRAGES

Les entrepreneurs devront fournir aux autres entreprises intéressées suivant le planning général des travaux,
toutes les informations nécessaires sur documents graphiques et informatiques.

Dans le cas de retard de production de ces informations, les conséquences financieres en découlant seront
imputées a l'entreprise défaillante.

Avant exécution de ses propres travaux, I'entrepreneur devra vérifier les ouvrages exécutés par les autres
corps d'état.

Sans remarques de sa part, il prendra a sa charge toutes les sujétions nécessaires afin que ses propres
travaux soient réalisés dans les regles de l'art.

CB économie 29 Février 2016 - Page 00.45
DCE Tel: 02 37 34 81 89 - Fax : 02 37 34 83 59 - Email : contact@ch-eco.fr




