Maitre d'Ouvrage : HPR BULLION
CONSTRUCTION D'UNE MAISON DES FAMILLES

Lot N°03 CHARPENTE OSSATURE BOIS BARDAGE D.P.G.F.
ETENDUE DES TRAVAUX - SPECIFICATIONS TECHNIQUES: U Quantité Prixen € Total
PROTOTYPE PM - €
ECHANTILLON PM . €
ETUDES TECHNIQUES PM . €
Sous-Total - €
ETENDUE DES TRAVAUX - SPECIFICATIONS TECHNIQUES :
03.2.1 PROPRETE DU CHANTIER
03.2.1 1 NETTOYAGE VOIRIE EN COURS DE CHANTIER ENS . €
Sous-Total - €
03.3.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER
03.3.1 1 INSTALLATIONS COMMUNES ENS - €
03.3.1 2 INSTALLATIONS SPECIFIQUES AU PRESENT LOT ENS €
03313 NETTOYAGE VOIRIE EN COURS DE CHANTIER ENS . €
Sous-Total - €
03.3.2 MURS A OSSATURE BOIS
0332 1 MURS A OSSATURE BOIS EXTERIEUR M2 . €
0332 2 MURS A OSSATURE BOIS INTERIEUR M2 . €
Sous-Total - €
03.3.3 CHARPENTE
03.3.3 1 PANNES EN LC SUR APPUIS MURS OB - 15 MAISONS M3 . £
0333 2 PANNES EN LC SUR APPUIS MURS OB - MAISON COMMUNE M3 - €
03333 CHEVETRES U . €
Sous-Total - €
03.3.4 BARDAGE
03.3.4.1 PARE PLUIE
03.3.4.1 1 PARE-PLUIE M2 €
03.3.4.2 SUPPORT DE BARDAGE
03.34.2 1 CONTRE-LATTAGE M2 . €
03.3.4.3 BARDAGE
03.34.3 1 BARDAGE BOIS VERTICAL EN PARTIE COURANTE M2 . €
03.3.4.3 2 BARDAGE EN PANNEAUX STRATIFIE - 15 MAISONS M2 . €
03.34.3 3 BARDAGE EN PANNEAUX STRATIFIE - MAISON COMMUNE M2 - £
03.3.4.3 4  HABILLAGE DE PORTES METALLIQUES ML . £
03.3.4.4 POINTS SINGULIERS
03344 1 TABLEAUX ET VOUSSURES DE BAIES ML . €
03.344 2 TRAITEMENT DES ANGLES ML - €
03.344 3  PARE INSECTE ET RONGEUR ML . €
03.3.44 4  TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION ML . £
Sous-Total - €
03.3.5 AMENAGEMENTS EXTERIEURS
03.3.5 1 TERRASSE BOIS M2 - €
03.35 2 PANNEAUX BOIS - SEPARATION DE TERRASSE €
Sous-Total - €
03.3.6 DIVERS A REINTEGRER
03.3.6 1 ERREURS OU OMISSIONS €
- €
- €
- €
Sous-Total - €




Montant HT du Lot N°03 CHARPENTE - OSSATURE BOIS - BARDAGE - €
TVA (20%) - €
Montant TTC - €
PRESTATION(S) SUPPLEMENTAIRE(S) EVENTUELLE(S)
03.3.7 PRESTATION(S) SUPPLEMENTAIRE(S) EVENTUELLE(S)
03.3.71 PSE N°01 : CHARPENTE - DEBORD DE TOIT, MAISON
T COMMUNE
03.3.7.1 1 PSE N°01 : DEBORD DE TOIT ENS - £
Total PSE N° 01 - €
03.3.7.2 PSE N°02 : MODIFICATION ESSENCE - BARDAGE BOIS
03.3.7.2 1 PSE N°02 - A : BARDAGE BOIS - DOUGLAS M2 - €
Total PSE N° 02 - €
03.3.7.3 PSE N°03 : SUPPRESSION LASURE
03.3.73 1 PSE N°03 - A : SUPPRESSION LASURE - SAPIN M2 - £
Total PSE N° 03 - €
03.3.7.4 PSE N°04 : MOINS-VALUE BARDAGE - IMPOSTE FACADE SUD
T MAISON COMMUNE
03.3.74 1 MOINS-VALUE BARDAGE - IMPOSTES FACADE SUD MAISON M2 - £
COMMUNE
03.3.74 2 TABLEAUX ET VOUSSURES DE BAIES ML - £
Total PSE N° 04 - €
Fait 1€
A e

Tampon , Signature




