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GENERALITES

voir " Cahier des Clauses Techniques Communes a tous les corps d'état "

L'entreprise se reportera aux Lot 00 - C.C.T.C " Cahier des Clauses Techniques Communes a tous les corps
d'état "

CARACTERISTIQUES DU SITE ET CONNAISSANCE DES LIEUX

EXPOSE DU PROJET ET SITUATION

Le projet concerne la construction de la maison des familles de I'H6pital de Pédiaterie et de Rééducation de
Bullion (78).

Il se décompose en 3 blocs et une maison commune. Chaque bloc est composé d'un local technique et de 4
logements dont 1 logement PMR.

Le projet est situé dans la commune de Bullion, a I'adresse suivante : Route de Longchéne 78830 BULLION.

CLASSEMENT DU BATIMENT
La construction sera soumise a la réglementation des Etablissements recevant du public (ERP).

Classification du batiment ERP :
5 éme catégorie, type O : Hotels, pensions de famille.

CONNAISSANCE DES LIEUX

Une visite approfondie du site est recommandée, pour cela I'entreprise prendra rendez-vous auprées du Maitre
d’ouvrage :

Chaque entreprise est fortement invitée a se rendre sur le site le site pour apprécier la complexité du projet et
inclure toutes sujétions liées a son offre, notamment :

- Les contraintes d’accés au site et de stationnement.

- Les frais d’autorisation d’immobilisation de voirie.

- D’'une fagon générale, de tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux et sur leur
co(t.

A lissue de cette visite les offres des entreprises seront contractuellement réputées tenir compte de toutes les
sujétions des constats faits lors de la visite de reconnaissance des lieux.

Les offres comprendront explicitement et implicitement tous les travaux nécessaires a I'exécution compléte
des ouvrages de chaque lot.

Les offres des entreprises incluront également les demandes portées au Plan Général de Coordination établi
par le Coordinateur SPS, elles comprendront également, toutes les sujétions et tous les points pouvant avoir
une influence sur I'exécution des travaux et sur leur codt.

QUALIFICATIONS ET CHOIX DES ENTREPRISES

QUALIFICATIONS DE LENTREPRISE

L’entreprise soumissionnaire devra préalablement a la remise de son offre vérifier qu’elle posséde la ou les
qualification(s) demandée(s) au réglement de consultation.

Si le réglement de consultation impose une ou des qualification (s), I'entreprise soumissionnaire devra
impérativement en joindre une copie avec son offre, le cas échéant transmettre des références de travaux
équivalentes qui justifient qu’elle posséde le savoir-faire et I'expérience nécessaires a la réalisation des
travaux envisageés.

Dans I'éventualité ou I'entreprise aura recours a la sous-traitance, le sous-traitant proposé a I'agrément du
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maitre d’ouvrage devra justifier des qualifications demandées en rapport avec les prestations sous-traitées

CRITERES DE CHOIX DES ENTREPRISES

Les critéres retenus pour le choix de I'entreprise du présent lot sont définis dans le réglement de consultation
joint au dossier d’appel d’offres.

CALENDRIER PREVISONNEL D'EXECUTION DES TRAVAUX

CALENDRIER PREVISONNEL

La période d’exécution des travaux est programmée pour une durée globale de 6 mois décomposé en un (1)
mois de délai pour la période de préparation des travaux et cing (5) mois de délai pour la période d’exécution
des travaux.

Le délai propre a la réalisation des travaux du présent lot est inclus dans cette période conformément au
calendrier prévisionnel des travaux est joint au présent dossier.

L’entreprise qui soumissionne pour répondre au marché du présent s’engage sur les délais indiquées, a ce
titre elle couplera a son offre un exemplaire signé (date, cachet et signature) du calendrier prévisionnel des
travaux.
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

PRESENTATION GENERALE DU DOSSIER TECHNIQUE

CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres est établi par CB Economie
Parc de Propylées, 1 allée des Atlantes - 28000 CHARTRES
Tél: 02.37.34.81.89 - Fax:02.37.34. 83.59 - E.MAIL : contact@cb-eco.fr

Ce dossier comprend :
- Le cahier des Clauses techniques Particuliéres.
- Un cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sans quantités

Le marché comprend toutes les fournitures et prestations décrites sur les documents contractuels et
également celles, qui par omission n'y seraient pas indiquées, mais qui seraient par ailleurs
nécessaires pour le parfait achévement des travaux, suivant les regles de I'art.

On désigne sous le terme « régle de l'art » 'ensemble des regles techniques validées par I'expérience et
admises par 'ensemble de la profession.

Les DTU, Normes et régles professionnelles codifient les régles de 'art, mais celles-ci peuvent parfois étre
aussi non écrites et seulement de tradition orale.

L’entrepreneur est tenu de signaler lors de la remise de son offre, toutes erreurs, omissions, ou contradictions
entre les documents techniques qu'’il aurait pu constater au cours de cette consultation.

En cas d’'omission dans la prescription de certains ouvrages particuliers, I'entrepreneur est tenu de respecter
tous les travaux nécessaires a la parfaite réalisation de ses ouvrages.

C’est pourquoi, lors de I'établissement de son offre, chaque entreprise est tenue de lire soigneusement
'ensemble des documents qui compose le dossier et plus particulierement ceux qui composent les
prescriptions techniques de son lot et des lots qui sont liés directement, afin de compléter si nécessaire le
cadre de bordereau de prix.

Dés I'ouverture des plis, les offres seront considérées fermes et forfaitaires, sauf demandes complémentaires
du Maitre d'CEuvre.

La remise des offres se fera impérativement suivant le cadre de décomposition de prix fourni au
dossier de consultation, afin que I'appréciation équitable des diverses offres puisse s’opérer sur des
bases comparables.

CONTENU DE L'OFFRE
L’offre de I'Entrepreneur est nette et forfaitaire, elle comprend :

- La totalité des débours, charges, obligations de toute nature frappant les ouvrages.

- Les frais d’études d’exécution, phasage.

- La présentation d’échantillons et de nuanciers.

- Les frais d’installation de chantier, de matériel, d’appareil de levage nécessaires a la réalisation des
ouvrages.

- Les frais relatifs aux dispositions et demandes du Plan Général de Coordination établi par le CSPS.

- Les frais relatifs aux dispositions spéciales applicables aux opérations de construction dans lintérét de
I'hygiéne et de la sécurité du travail et plus particulierement, ceux demandés au Plan Général de Coordination
joint au présent dossier de consultation.

DOMAINE D’APPLICATION
Le présent CCTP a pour objet de définir les prestations du Lot N°08 REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCES

Son but est de spécifier les fonctions, caractéristiques, performances, niveau qualitatif auxquels devront
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répondre les réalisations, en laissant les entreprises consultées libres des choix techniques qu'elles jugeraient
les meilleurs pour satisfaire pleinement a ces fonctions.

Ces choix devront étre par ailleurs, orientés par la recherche des conditions optimales de Qualité-Codlt-Délai,
dans le respect des regles de I'art, normes et réglementations en vigueur.

L'entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance des CCTP des autres spécialités, notamment
de celles directement en rapport avec son lot (supportages dus par d'autres lots ou pour d'autres lots).

Les prescriptions données aux paragraphes suivants sont particuliéres a ce lot.

Elles complétent les prescriptions définies au CCTP. Prescriptions Communes a tous les Lots, que I'entreprise
doit obligatoirement posséder, connaitre et respecter.

La liste compléte des plans et des documents tous corps d'état est précisée dans le CCAP.

L'entrepreneur doit, dans le cadre de son prix global forfaitaire, tous les travaux, accessoires et sujétions, de
sa spécialité pour assurer un parfait achevement des ouvrages.

VARIANTES ET PRESTATION(S) SUPPLEMENTAIRE(S) EVENTUELLE(S)

VARIANTE(S)
Sans objet.

PRESTATION(S) SUPPLEMENTAIRE(S) EVENTUELLE(S)

Sans objet

TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMES

DISPOSITIONS ET EXIGENCES PARTICULIERES

Les ouvrages réalisés au titre du présent lot devront répondre aux lois, avis techniques, décrets, normes et
réglements en vigueur.

lls devront respecter les exigences de classement au feu, de degré coupe-feu ou pare-flammes requis par la
réglementation.

Les ouvrages devront également respecter les exigences acoustiques définies au présent CCTP.

REFERENCES AUX REGLES TECHNIQUES

Les bases techniques, les regles d’exécution, les qualités des matériels et matériaux employés sont soumises
aux Normes officielles et aux textes agréées en tant que document techniques unifiés.

Pour les travaux du présent lot, il faut se conformer aux cahiers des charges publiés par le C.S.T.B., derniére
édition a la date de I'appel d'offre et notamment aux documents suivants :

Documents technigues Unifiés et notamment :

-D.T.U. 26.2 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

- DTU 52.2 : Travaux de batiment - Pose collée des revétements céramiques et assimilés - Pierres naturelles
- DTU 53.2 : Travaux de batiment - Revétement de sol PVC collés

- DTU 55.2 (NF P 65-202 d'octobre 2000) : Revétements muraux.

Les Normes Francaises et notamment :

- NF P14-201: Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

- NF P61-203: Partie commune au D.T.U. 26.2 et au D.T.U. 52.1 - Mise en ceuvre de sous-couches isolantes
sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage - Cahier des clauses techniques

- NF EN 1817 : Revétement de sol résilients - Spécifications des revétements de sol homogénes et
hétérogenes en caoutchouc lisse. (septembre 2010)

Les Régles diverses et notamment :

- Cahier C.S.T.B 1835: CPT d’exécution des enduits de lissage des sols intérieurs

- Cahier C.S.T.B 2183: Notice sur le classement U.P.E.C et classement U.P.E.C

- Cahier C.S.T.B 1836: Directives pour le classement P des produits de lissage de sols
- Cahier des charges et prescriptions des fabricants

- Recommandations et avis techniques du CSTB

- Cahier des charges et prescriptions des fabricants.
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Cette liste n’est pas limitative ; elle n’est qu'un rappel sommaire des principaux textes officiels en vigueur a
I'établissement des documents du présent dossier.

Si une modification a une Norme, ou a un réglement intervenait aprés la date d’établissement des piéces
écrites du C.C.T.P. du présent lot, il appartiendrait a I'adjudicataire, sous sa seule responsabilité, d’en informer
le Maitre CEuvre par écrit, en indiquant les conséquences techniques et financiéres découlant de cette
modification.

Le Maitre d’ceuvre soumettra la proposition au Maitre d’'ouvrage qui prendra la décision nécessaire.

Si cette décision est négative, I'entreprise du présent lot devra en demandé la notification au Maitre d’'ouvrage
par écrit.

D’une fagon générale, I'entreprise devra se conformer a toutes les exigences des réglements en vigueur.

CLASSEMENT UPEC DES LOCAUX

L'entreprise est tenue de prendre en compte et de respecter les classements minimum UPEC des sols suivant
la localisation des ouvrages.

Conformément au cahier du CSTB 35.09 - G12 Revétement de sol - Notice sur le classement UPEC et
classement UPEC des locaux.

Rappel U.P.E.C :
U ==> Usure a la marche,
P ==> Poingonnement,
E ==> Comportement a 'eau et a I'hnumidité,
C ==> Tenue aux agents chimiques.

ETUDES ET PRESTATIONS TECHNIQUES

VISA DU MAITRE D'OEUVRE

Le Visa du Maitre d’ceuvre est uniquement établi pour la conformité des documents visés a I'architecture du
projet.

L’entrepreneur demeure responsable de ses études et la vérification par le Maitre d’ceuvre ne porte que sur la
concordance avec les tracés des plans et la localisation des ouvrages.

Les ouvrages réalisés sans approbation préalable du Maitre d’CEuvre, pourront étre refusés sans recours de
I'entreprise.

DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

DOCUMENTS A FOURNIR

Documents a fournir a laremise des offres:

Chaque entreprise soumissionnaire devra remettre son offre conformément aux demandes du réglement de
consultation.

La non fourniture des éléments demandés dans le réglement de consultation, pourra étre une clause de non
recevabilité de l'offre.

Documents a fournir pendant la période de préparation :
L’entreprise adjudicataire devra remettre :

* Au tout début de la période de préparation, en 1 transmission par mail au Maitre d’ceuvre et 1 exemplaire
papier au CSPS les documents suivants :

- Les coordonnées de la personne responsable de la conduite des travaux.

- La nomenclature des taches a réaliser.

- La durée des interventions sachant que les délais prescrits au calendrier prévisionnel des travaux devront
étre respectés.

* Pendant la période de préparation, en 1 transmission par mail avec bordereau (fichier PdF + DWG) au
Maitre d’ceuvre et 1 exemplaire papier au Contréleur Technique les documents suivants:
- La liste des produits et matériaux proposés accompagnés des fiches techniques, avis techniques et proces-
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verbaux correspondants.
- Les PEO des ouvrages du présent lot nécessaires au démarrage des travaux.

Documents a fournir a laréception des travaux:
Le jour de la réception des travaux I'entreprise devra impérativement remettre les documents suivants :

* L’ensemble des documents demandés par le Coordinateur SPS pour permettre I'établissement du DIUO
Dossier d’Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage.

* Le DOE Dossier des ouvrages exécutés qui comprendra :

- Une nomenclature

- Pour chaque produit et matériau mis en ceuvre, les fiches techniques, avis techniques et procés-verbaux
correspondants.

* Le DOE sera remis dans les formats et en nombre d'exemplaires, indiqués au lot 00 - CCTC "Cahier des
Clauses Techniques Communes".

COORDINATION TECHNIQUE

CONTROLEUR TECHNIQUE

L’entreprise tiendra compte pendant I'exécution de ses travaux des prescriptions et recommandations qui
seront contenues dans le rapport initial du bureau de contrdle désigné pour ce projet.

L’entreprise devra transmettre lors de la période de préparation des travaux I'ensemble des plans et détails
d’exécutions, les notes de calculs, la liste des produits et matériaux proposés accompagnés des fiches
techniques, avis techniques et procés-verbaux correspondants.

Toutes modifications apportées aux plans et ou au C.C.T.P. initiaux sont a soumettre pour accord au
Contréleur Technique avant exécution.

Les ouvrages réalisés sans approbation préalable du Contréleur Technique, pourront étre refusés sans
recours de I'entreprise.

ORDONNANCEMENT-PILOTAGE ET COORDINATION DES TRAVAUX:

L’entreprise devra joindre au mandataire de la mission OPC, ou au Maitre d’ceuvre le cas échéant, les
documents suivants :

* La copie du bordereau de transmission des documents transmis a 'ensemble des intervenants.

* Au tout début de la période de préparation en un (1) exemplaire papier :

- Les coordonnées de la personne responsable de la conduite des travaux.

- La nomenclature des taches a réaliser.

- La durée des interventions sachant que les délais prescrits au calendrier prévisionnel des travaux devront
étre respectés.

ORGANISATION DU CHANTIER

L’ensemble des frais consécutifs aux prescriptions du présent chapitre sont implicitement compris dans le
montant du marché, ces frais comprendront:

Movyens humains:

La présence d’'un représentant qualifié de I'entreprise aux rendez-vous de chantier.

Les rendez-vous seront hebdomadaire, le jour et I'heure seront arrétées lors de la premiére réunion de la
période de préparation de travaux.

La présence d’effectif en adéquation avec la planification des travaux a réaliser au calendrier d’exécution des
travaux.

Organisation du chantier:

L’organisation rationnelle du chantier tenant compte des contraintes liées aux approvisionnements et aux
interventions nécessaires a la mise en ceuvre des ouvrages du présent lot.

La parfaite sécurisation du chantier qui comprendra en autre :

- La présence d’un « homme trafic » lors des manceuvres de véhicule a I'intérieur du chantier ou aux abords
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sur le domaine public.
- Le balisage des zones d’interventions.
- Le regroupement du matériel et des matériaux sur I'emprise des zones affectées aux travaux.

Propreté du chantier:

Le maintien en état de propreté permanent du chantier, ainsi que ses abords, seront exclusivement a la
charge de l'entreprise sur I'emprise de ses postes de travail, des aires de stockages et circulations pour
I'approvisionnement des matériels et matériaux des ouvrages du présent lot.

A ce titre I'entreprise du présent lot devra obligatoirement le nettoyage et I'évacuation réguliére des gravois
assurant au chantier une tenue en parfait état de propreté permanente.

L'utilisation dans des conditions normales des installations mis a la disposition de chantier.

Dans le cas contraire et aprés simple constat, le temps passé par une autre entreprise pour réaliser ce
nettoyage sera facturé a I'entreprise défaillante.

HYGIENE ET SECURITE

RESPECT DU REGLEMENT ET DE LA SECURITE

L’entreprise titulaire du marché et ses éventuels sous-traitants, devront respecter le réeglement et la sécurité,
notamment :

* Le code du travail.

* Les lois et arrétés suivants :

- Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

- Loi du 6 décembre 1976 relative au développement de prévention du travail.

- Arrété du 7 mars 1995 fixant le contenu de la déclaration préalable a laquelle sont soumises certaines
opérations de batiment et de génie civil et pris pour application de l'article L235-2 du code du travail.

- Arrété du 7 mars 1995 concernant la formation des coordinateurs et de leurs formateurs en matiére de
sécurité et de santé sur les chantiers et agrément des organismes de formation (Cahier détachable n°4 766
du moniteur du 31 mars 1995).

- Arrété du 21 décembre 1994 relatif au contrdle des locaux du travail.

* Les décrets suivants :

- Décret n°92-158 du 20 février 1992.

- Décret n°94-1159 décembre 1994.

- Décret n°95-543 du 4 mai 1995.

- Décret n°95-607- 608 du 6 mai 1995.

- Décrets d’application du 9 juin 1977 relatif aux comités particuliers d’hygiéne et de sécurité et du 19 ao(lt
1977 relatif aux plans d’hygiéne et de sécurité, aux colléges interentreprises d’hygiéne et de sécurité.

* Les directives suivantes :

- Directive 92/57 CEE du Conseil du 24 juin 1992.

- Directive 92/57 CEE du Conseil en date du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité
et de santé a mettre en ceuvre sur les chantiers temporaires.

Le jour de la réception des travaux I'entreprise devra impérativement remettre les documents I'ensemble des
documents demandés par le Coordinateur SPS pour permettre I'établissement du DIUO Dossier d’intervention
Ultérieure sur 'Ouvrage.

QUALITE DES MATERIAUX

Les qualités des matériaux doivent étre celles prescrites aux D.T.U.et aux Normes frangaises.
Tous les matériaux fournis ou employés seront de premiére qualité.

LIANTS

- NF P 15 300, 15 301 pour le CPA
- NF P 15 310 pour les chaux XHN et 15 312 pour les chaux XHA
- Par dérogation aux dispositions des normes, les liants utilisés pour les mortiers de pose et les joints ne
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doivent contenir aucun agent de mouture (chlorure ou sulfate de sodium ou carbonate de sodium).

SABLE

- NF P 15 300, 15 301 pour le CPA

- NF P 15 310 pour les chaux XHN et 15 312 pour les chaux XHA

- Par dérogation aux dispositions des normes, les liants utilisés pour les mortiers de pose et les joints ne
doivent contenir aucun agent de mouture (chlorure ou sulfate de sodium ou carbonate de sodium).

ENDUIT DE LISSAGE

Les produits pour enduits de lissage devront étre de type adaptés a la nature et a I'état du support d’'une part,
et a la nature et au type de revétement de sol, d’autre part. Ces produits seront exclusivement des produits
livrés préts a I'emploi, ceux préparés sur chantier ne seront pas admis.

Les produits pour enduits de lissage devront avoir fait 'objet d’'un Avis Technique précisant son classement
P1, P2 ou P3, classement au moins égal au classement UPEC du local a revétir.

CARREAUX

Les carrelages devront toujours répondre aux contraintes exigées pour les locaux concernés, suivant les
classifications d'usage PEI et UPEC. Les matériaux et procédés proposés seront obligatoirement sanctionnés
par un avis technique (colles, joints, ragréage, etc.)

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DES MATERIAUX

Les entreprises devront respectivement étre en mesure de proposer au Maitre d’ouvrage et Maitre d’oeuvre,
des produits disposant de fiche de déclaration environnementales et sanitaires (FDES) conformes a la norme
NF P01-10 ou de Profils Environnementaux de Produits (PEP) conformes aux normes ISO 14025 et ISO
14040 : 10 produits disposant d’'une FDES et idéalement au moins un produit dans chacune des familles de la
base INIES, devront étre sélectionnés par le Maitre d’ouvrages et Maitre d’oeuvre.

ETAT DES SUPPORTS

RECEPTION DES SUPPORTS

L'Entrepreneur de ce lot devra avant tout commencement de travail, reconnaitre les lieux, vérifier la planimétrie de:
sols et murs sur lesquels il doit effectuer ses ouvrages. Sa visite sera effectuée contradictoirement avec le:
entrepreneurs concernés : Gros-ceuvre et Cloisons - Doublages et en présence soit de I'Architecte ou de sor
représentant.

Il sera vérifié en plus de la planéité :

- La qualité des surfaces (siccité).

- L'altitude brute, par rapport a l'altitude finale a obtenir.

- La terminaison des poses de fourreaux ou traversées de plancher des autres corps d'état.

S'il y avait contestation, elle figurerait dans le carnet de P.V. de I'Architecte et seuls les entrepreneurs concerné:
devraient a I'entrepreneur de ce lot, les frais de ragréage ou de reprise éventuels.

ECHANTILLONS

ECHANTILLONS

L’entrepreneur devra la production d’échantillons pour chacun des ouvrages de son lot de fagon a pouvoir
apprécier les caractéristiques des matériaux mis en ceuvre.

La mise en ceuvre ne pourra étre entreprise qu’apres signification d’'un accord écrit ou aprés consignation au
compte rendu de chantier.
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LOCAUX TEMOINS

LOCAUX TEMOINS

En complément & l'article "Echantillons et Modéles", lorsque I'avancement des travaux le rendra possible et
pour une date qui sera fixée par le Maitre d'oeuvre, la réalisation d'un local témoin, mettant en oeuvre en
dimensions réelles les matériaux, produits et composants prévus pour I'ensemble de I'opération.

Cette cellule témoin, méme si elle n'est pas explicitement prévue dans le cadre du C.C.T.P, devra étre
réalisée par les entrepreneurs dans le cadre de leur marché, sans pouvoir prétendre a un supplément de prix,
elle servira alors de modéle et de cellule de mise au point a laquelle les entrepreneurs seront tenues
d'apporter toutes les modifications jugées utiles par le Maitre d'oeuvre. Aprés réception par le Maitre
d'ouvrage et le Maitre d'oeuvre elle sera considérée comme base de référence pour juger de la qualité des
prestations mises en oeuvre en cours de chantier ou lors de la réception des travaux.

ETANCHEITE A L'AIR

TRAITEMENT DE LA PERMEABILITE A L'AIR DES BATIMENTS

Il est porté a la connaissance des entreprises que le présent projet fera I'objet de tests d'infiltrométrie pour
vérifier I'objectif fixé par I'étude thermique.

Perméabilité de I'enveloppe a mesurer 1,0 m3/h.m2 pour les 15 maisons et inférieure ou égale a 1,7 pour
la maison commune, selon la norme NF EEN 13829 et selon son guide d’application GA P50-784.

Les mesures seront réalisées conformément a la Norme NF EN 13829 et son guide d’application GA P50-784.

Les batiments feront 'objet de mesures de perméabilité a l'air a la charge du Maitre d’Ouvrage, plusieurs
mesures pourront étre réalisées durant la durée du chantier.

Chaque entreprise devra veiller que la mise en ceuvre de ses ouvrages soit réalisée avec un soin particulier
concernant I'étanchéité a lair.

Les résultats des tests d’étanchéité a I'air seront transmis au lot PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION
pour prise en compte dans le calcul de réglementation thermique phase exécution.

NOTA : La perméabilité a I'air est liée aux défauts d’étanchéité du bati. Elle est la cause des échanges d’air
parasites a travers I'enveloppe. Les fuites d’air parasites se produisent a travers I'enveloppe quand celle-ci est
soumise a une différence de pression d’air entre les ambiances intérieure et extérieure. Cette différence de
pression peut étre cause par :

- le tirage thermique (effet cheminée) ;

- le vent ;

- la ventilation mécanique (VMC).

Les principaux indicateurs de la perméabilité a I'air sont :

- Q4Pa-surf : indice de perméabilité a I'air sous 4 Pa, en m3/h/m2 (indice réglementaire en France) ;
- 14 : taux de renouvellement d’air sous 50 Pa, en vol/h (ou h-1).

- Conversion entre Q4Pa-surf et n50 : Q4PA-surf= (4/50)2/3X (Vchauffé / APF-RT) x N50

- Cep <ou= 50 x (a+b) KWH/m2 shon.

Dans le cas ou la mesure de perméabilité a I'air ne permet pas d'atteindre I'objectif fixé par défaut
d’étanchéité ou d'imperméabilité, le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’'ceuvre décideront des mesures
correctives a apporter. Ces corrections seront réalisées par les entreprises sans aucune contrepartie
financiere.

CONSISTANCE DES TRAVAUX DU PRESENT LOT

CONSISTANCE DES TRAVAUX DU PRESENT LOT:
L’ensemble des travaux sera réalisé conformément aux regles de l'art et inclut toutes les sujétions de
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protection, de nettoyage en cours de travaux et pour la livraison des ouvrages, ainsi que I'évacuation et le
retrait régulier des gravois.

Les ouvrages du présent lot comprennent :

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des matériaux nécessaires au parfait achévement des
travaux, conformément aux dispositions du C.C.T.P.

- La réception de I'état des supports ;

- Le nettoyage des sols avant travaux proprement dits ;

- Les plans de calepinage

- Les découpes et travaux de finition autour des poteaux, cloisons, batis, gaines, tuyauteries (les appareils
sanitaires seront posés aprés faiences et carrelages) ;

- La protection nécessaire avant, pendant et aprés la pose des revétements jusqu'a réception ;

- La fourniture et la mise en place des tapis ;

- Le nettoyage aprés coulage des joints.

- La fourniture, la pose, la dépose et I'enlevement du matériel d'exécution ;

- La fourniture des notices techniques des fabricants et des procés-verbaux correspondants.

LIMITES DE PRESTATIONS

LIMITES DE PRESTATIONS

L’entrepreneur se reportera au Lot 00 - C.C.T.C " Cahier des Clauses Techniques Communes a tous les
corps d'état "
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ETENDUE DES TRAVAUX - SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

INSTALLATIONS DE CHANTIER

INSTALLATIONS COMMUNES

L’entrepreneur du lot GROS OEUVRE doit les installations communes suivantes :
Branchements, Clbtures. Protections des aires de stockage de matériau, Protections des aires de stockage
des déchets. Il convient de se reporter au CCTP correspondant.

Localisation :
Cf CCTC et CCTP du lot GROS OEUVRE.

INSTALLATIONS SPECIFIQUES AU PRESENT LOT

L’entrepreneur du présent lot prend toutes les dispositions pour bénéficier de ces installations afin de réaliser
ses travaux. Il devra en assurer I'entretien pendant le temps durant lequel il les utilise.

Il prévoira toutes les installations complémentaires qui lui seront nécessaires ainsi que leur maintenance et
I’évacuation en fin d’'intervention.

Localisation :
Pour toute la durée du chantier.

TRAVAUX PREPARATOIRES

RAGREAGE

ENDUIT DE RAGREAGE P3 COURANT

Réalisation sur plancher d'un enduit de lissage type enduit de ragréage autolissant type CEGESOL HP de
chez CEGECOL ou techniquement équivalent

Ragréage autolissant a base de produit monocomposant ou bi-composant comprenant le nettoyage, le
grattage, dépoussiérage I'arasement des défauts de niveaux et toutes sujétions.

Primaire a définir selon la porosité du support d'un enduit de ragréage a base ciment.

Contraintes de séchages et d'applications suivant les prescriptions du fabricant.

Avant toutes exécutions, I'entrepreneur du présent lot devra procéder a la réception des supports qui devront
lui étre livrés propres, débarrassés de tous gravois et parfaitement lissés, par I'Entrepreneur du lot GROS-
OEUVRE.

Enduit de ragréage classés P3 dans les locaux ou I'exigence réglementaire U.P.E.C est P3.

Les enduits présenteront une parfaite planéité et auront une épaisseur minimale de 3 mm (mise en ceuvre a
raison de 4.5Kg/m? minimum).

Les différences de niveaux ne seront pas admises.

Localisation :
Suivant plans architecte, pour I'ensemble des supports recevant un revétement de sol souple.

CHAPE

CHAPE ARMEE 50 MM D’EPAISSEUR

L’entreprise devra la réalisation d’'une chape de mortier a base de ciment type de chez WEBER ou
techniquement équivalent.

La chape, non destinée a rester apparente, sera préte a recevoir un revétement de sol conformément aux
différents CPT & DTU concernés.

Réalisation conformément a la norme Européenne EN 13813.

Les différences de niveaux ne seront pas admises.

Caractéristiques techniques :

Classement UPEC : U4P3
Réaction au feu : Incombustible A1FL (décision 96/603/CE et arrété du 21/11/02)
Composition mortier : Ciment, sables, eau, fibres synthétiques, additifs
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Masse volumique : (mortier durci) 2 t/m3

Temps d’utilisation : Jusqu’a 2 h 30 aprés la fabrication

Résistances Mécaniques : C20 F4

Dilatation Thermique : 20,010 mm/mK

Conductivité Thermique : =1,4 Wim.K

Module d’élasticité : 25 000 (+/- 2 500) MPa

Température des locaux : Comprise entre +5 °C et +30 °C pendant et aprés le coulage

Tolérances de planéité : D’exécution jusqu’a 3 mm sous la régle de 2 m et 1 mm sous le réglet de 20
cm

Inclus forme de pente au droit de la douche a l'italienne de la maison commune.
Localisation :
Suivant plans architecte, pour I'ensemble des sanitaires de la maison commune.

IMPERMEABILISATION

SYSTEME D'ETANCHEITE SOUS CARRELAGE

Fourniture et pose d'un systéme d'étanchéité liquide sous carrelage type WEBER.TEC SUPERFLEX D2 de
chez WEBER et BROUTIN ou techniquement équivalent.

Systéme constitué du mélange d'une résine en dispersion et d'une poudre a base de liants hydrauliques
adjuvantée de matiéres synthétiques.

Mise en ceuvre en 2 couches sur sols et murs dans les piéces humides suivant préconisations du fabricant.

Mise en oeuvre sur support visés au DTU 52.2.

Caractéristiques de mise en ceuvre:

- délai de séchage entre les deux couches : 4 heures au sol, 90 minutes au mur

- délai avant pose du carrelage : 4 heures

- consommation : 2.5 kg/m? en 2 passes de 1,25 kg/m?/mm d'épaisseur

Ces temps sont donnés a +20 °C et 65% d'humidité relative, ils sont allongés a basse température et réduits
par la chaleur.

Performances :
- classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrété du 19/04/2011 : A+

Documents de référence :
- Regles professionnelles APSEL :

_SEL sur planchers intermédiaires intérieurs (mars 2010)
- NF EN 14891

Produit sous Avis Technique.
Localisation :

Suivant plans architecte, pour I'étanchéité sous faiences (parois) et sous carrelage (sol) de la douche de la maison
commune.

REVETEMENT DE SOL CAOUTCHOUC

REVETEMENT DE SOL CAOUTCHOUC

Fourniture et pose d'un revétement en caoutchouc de type NORAPLAN Stone acoustic ou techniqguement
équivalent, ayant les caractéristiques suivantes :

- Lés de largeur utile 1,22 x 12 m posés dans le méme sens.

- Epaisseur : 4 mm ;

- Résistance au glissement : R10 ;

- Classement UPEC minimum : U4 P3 ;

- Réaction au feu : Bfl-S1 ;

- Isolant phonique aux bruits d'impact : 20 dB ;

- Pose : collée ;

- Coloris : au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.
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Les joints seront réalisés par tranchage des lisiéres superposées avant encollage.
Mise en oeuvre suivant prescriptions du fabricant et DTU 53.2.
Plan de calepinage a soumettre a l'architecte.

Localisation :

Suivant plans architecte et tableau de finitions.

Suivant plans architecte pour les revétements de sol de I'ensemble des 15 maisons hormis salle de bains ainsi que
pour les piéces suivantes de la maison commune :

- Entrée ;

- Salle repas (hors coin cuisine) ;

- Bureau.

PLINTHES CAOUTCHOUC 50MM

Fourniture et pose de plinthes semi-rigide homogéne en caoutchouc. Pose en double encollage.

Coloris coordonnables avec les sols.

Coupes en onglet dans les angles, pose suivant recommandations du fabricant, compris toutes sujétions de
réalisation.

Plinthes en caoutchouc type S 1008 U de chez NORA ou équivalent ayant les caractéristiques suivantes :
- Hauteur : 50 mm ;
- Epaisseur : 4,8 mm.

Localisation :

Suivant plan architecte, pour I'ensemble des locaux revétus de sols caoutchouc décrits ci-dessus.

REVETEMENTS DE SOLS DURS GRES CERAME

CARREAUX EN GRES CERAME - POSE COLLEE

Fourniture et pose de carreaux en grés cérame suivant la norme EN 176 (NF P 61-405).

Résistance a I'abrasion suivant le classement UPEC- PEI.

Comprenant le coltinage, la répartition des matériaux, le tragcage et I'implantation suivant le calepinage du
Maitrise d'CEuvre.

Coupes égales au pourtour des piéces.

Coulage des joints au mortier "M2".

Une attention particuliére sera portée sur la continuité des sols lorsque le type de revétement change (entre
carrelage et sol souple).

GRES CERAME 300 X 300 MM_U4 P4 E2 C1

Fourniture et pose de gres ceérame, type GRES CERAME TECHNIQUE de chez PAVIGRES 21 ou
techniquement équivalent, comprenant les caractéristiques suivantes:
- Nature: gres cérame

- Format: 297 x 297 mm

- Epaisseur: 8,3 mm

- Surface: lisse

- Aspect: uni

- Finition: mate

- Classement UPEC: U4 P4 E3 C2

- Coloris: au choix de I'architecte, dans la gamme du fabricant

- Pose : Droite

Le carrelage devra disposer d'un classement PN 6 relatif a la résistance a la glissance pour le revétement de
sol du receveur de douche.

Mise en ceuvre:
- Pose collée au moyen d'un mortier-colle a adhérence améliorée (recommandé par le fabricant et titulaire
d'un avis technique du C.S.T.B.)

Compris toutes sujétions de calepinage, de pose, de mise en ceuvre et de joints.
Localisation :

CB économie 29 Février 2016 - Page 08.14
DCE Tel: 02 37 34 81 89 - Fax : 02 37 34 83 59 - Email : contact@ch-eco.fr




08-2-4-2
08-2-4-2 1

08-2-5

08-2-5-1

08-2-5-1 1

08-2-6

HPR BULLION Construction d'une maison des familles
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Lot N°08 REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCES

Suivant plans architecte pour les locaux suivants:
- Cuisine,

- Bionettoyage,

- Buanderie,

- Sanitaires,

- Douche.

PLINTHES CARRELEES

PLINTHE DROITE GRES CERAME 300 X 80 MM

Fourniture et pose de plinthes droites en harmonie avec les sols de méme nature comprenant également les
ébrasements de baies libres, ainsi qu'au droit des socles divers, comprenant les caractéristiques suivantes:

- Nature: grés émaillé

- Format: 300 x 80 mm

- Surface: lisse

- Aspect: uni

- Finition: mate

- Coloris: au choix de I'architecte, dans la gamme du fabricant

- Mise en ceuvre: pose collée au moyen d'un mortier-colle a adhérence améliorée (recommandé par le
fabricant et titulaire d'un avis technique du C.S.T.B.)

Compris toutes sujétions de calepinage, de pose, de mise en ceuvre et de joints.

Localisation :
Pour I'ensemble des locaux revétus de carrelage décrits ci-dessus.

REVETEMENTS MURAUX

FAIENCES

Fourniture et pose de carreaux de grés cérame comprenant la répartition des matériaux, le calepinage du
fabricant et/ou de la Maitrise d'ceuvre, I'implantation pour des coupes égales.

Les chants seront non émaillés.

Pose collée avec des produits de mise en ceuvre titulaires d'un avis technique ou d'un cahier des charges visé
par un contrdleur technique, en respectant les prescriptions de cet avis, ainsi que celles du DTP n° 2882
d'avril 1996.

Les joints périphériques en élastomére sont obligatoires et prévus dans la mise en ceuvre. La pose a joints
nuls est formellement interdite.

FAIENCES 200 X 200 MM

Fourniture et pose de faiences murales en grés cérame émaillé type GRES EMAILLE de chez PAVIGRES 21
ou techniquement équivalent, comprenant les caractéristiques suivantes:

- Nature : grés cérame émaillé

- Format : 200 x 200 mm

- Joints environ : 2 mm coloris au choix de I'Architecte

- Aspect : mate ou brillant au choix de I'architecte, sans aucune incidence financiére

- Coloris: au choix de I'architecte, dans la gamme du fabricant

- Pose : Droite

- Mise en ceuvre: pose collée au moyen d'un mortier-colle a adhérence améliorée (recommandé par le
fabricant et titulaire d'un avis technique du C.S.T.B.)

Compris toutes sujétions de coupe, de découpe et de calepinage, de pose, de mise en ceuvre et de joints.
Localisation :

Suivant plans architecte, pour la maison commune :
- Sanitaires : sur la largeur des lavabos et lave-mains, hauteur = 0,60 m, compris retours.
- Douche : toute hauteur.

ACCESSOIRES ET FINITIONS
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PROFILS SPECIAUX

PROFIL D'ARRET DE REVETEMENT

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose d'un profilé d'arrét de revétement de sols de type
SCHIENE de chez SCHLUTER ou techniquement équivalent de caractéristiques suivantes :

- Profil en aluminium,

- Hauteur a déterminer par I'entrepreneur en fonction de I'épaisseur du revétement.
- Pose au mortier-colle suivant préconisation du fabricant.

- Les carreaux viendront recouvrir les ailettes des profilés.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.
Localisation :
Suivant plans architecte, en séparation de la cuisine avec la salle repas et I'espace informatique.

SEUIL ALUMINIUM DE CHANGEMENT DE REVETEMENT

Fourniture et pose de profils de transition bombé en aluminium ton naturel.

Fourniture et pose de profilés en aluminium, fixation par vis a téte fraisées dans des chevilles scellées au sol.

Hauteur de l'aile adaptée aux revétements.

Compris toutes sujétions de pose et de fixation.

Les profilés seront protégés par un film pelable ou adhésif qui sera 6té a la réception des travaux.
Localisation :

Suivant plans architecte, au droit des changements de revétements dans la maison commune :
- Entre les sanitaires et I'entrée ;

- Entre le bionettoyage et le SAS ;

- Entre la buanderie et le SAS.

JOINTS DE FRACTIONNEMENT

Fourniture et pose de profilé de fractionnement en aluminium de type DILEX-AKWS ou techniquement
équivalent, avec ailettes de fixations a perforations trapézoidales et une zone de mouvement en matériau
synthétique de 6 mm de large.
Hauteur adaptée au carreau.
Compris toutes sujétions de pose.
Plan de calepinage a soumettre a l'architecte.

Localisation :

Suivant plans architecte, pour I'ensemble des locaux carrelés décrits ci-dessus.

OUVRAGES DIVERS

SIPHON DE SOL

SIPHON A CLOCHE GRILLE INOX

Fourniture et pose de siphon de sol et grilles inox poli brillant 150 x 150, sortie verticale de diamétre 40 mm de
chez DELABIE ou techniquement équivalent.
Compris toutes sujétions de coupes et raccordement au carrelage, calage, scellement et raccordement sur
réseau EU.
Calepinage a soumettre a I'architecte pendant la période de préparation.

Localisation :

Suivant plans architecte, pour la douche a l'italienne de la maison commune.

SOCLES

SOCLES DE CANALISATION

L'entreprise devra la protection des canalisations au droit des sorties de dalle par des socles en béton
enrobant les canalisations d'au moins 5 cm sur une hauteur de plinthes.
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HPR BULLION Construction d'une maison des familles
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Lot N°08 REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCES

La partie supérieure du socle sera parfaitement lisée pour recevoir une peinture, mise en peinture a la charge
de lot PEINTURE.

Localisation :

Au droit des canalisations dans la Maison Commune et dans les locaux techniques.

MIROITERIE

MIROIRS

Fourniture et pose de miroirs avec bord poli périphérique.
Dimensions : 65 cm x 80 cm de hauteur.
Compris toutes sujétions de fixations et de calepinage avec la faience et joint silicone translucide pour
étanchéité périphérique.
Localisation :
Suivant plans architecte, au-dessus des lavabos des sanitaires de la Maison Commune.

DIVERS A REINTEGRER

ERREURS OU OMISSIONS

Ce poste n'est a compléter que dans les cas suivants :

* Si I'entrepreneur détecte des erreurs a la lecture du dossier de consultation, pouvant le conduire a ajouter
des postes, ces derniers le seront au présent chapitre et seront accompagnés d'un mémoire justificatif.

* Si I'entreprise détecte des omissions a la lecture du dossier de consultation, pouvant le conduire a ajouter
des postes, ces derniers le seront au présent chapitre et seront accompagnés d'un mémoire justificatif.
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