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GENERALITES

voir " Cahier des Clauses Techniqgues Communes a tous les corps d'état "

L'entreprise se reportera aux Lot 00 - C.C.T.C " Cahier des Clauses Techniques Communes a tous les corps
d'état "

CARACTERISTIQUE DU SITE ET CONNAISSANCE DES LIEUX

EXPOSE DU PROJET ET SITUATION

Le projet concerne la construction de la maison des familles de I'H6pital de Pédiaterie et de Rééducation de
Bullion (78).

Il se décompose en 3 blocs et une maison commune. Chaque bloc est composé d'un local technique et de 4
logements dont 1 logement PMR.

Le projet est situé dans la commune de Bullion, a I'adresse suivante : Route de Longchéne 78830 BULLION.

CLASSEMENT DU BATIMENT
La construction sera soumise a la réglementation des Etablissements recevant du public (ERP).

Classification du batiment ERP :
5 éme catégorie, type O : Hbtels, pensions de famille.

CONNAISSANCE DES LIEUX

Une visite approfondie du site est recommandée, pour cela entreprise prendra rendez-vous auprées du Maitre
d’ouvrage :

Chaque entreprise est fortement invitée a se rendre sur le site le site pour apprécier la complexité du projet et
inclure toutes sujétions liées a son offre, notamment :

- Les contraintes d’acces au site et de stationnement.

- Les frais d’autorisation d'immobilisation de voirie.

- D'une facon générale, de tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux et sur leur
coqt.

A lissue de cette visite les offres des entreprises seront contractuellement réputées tenir compte de toutes les
sujétions des constats faits lors de la visite de reconnaissance des lieux.

Les offres comprendront explicitement et implicitement tous les travaux nécessaires a I'exécution compléte
des ouvrages de chaque lot.

Les offres des entreprises incluront également les demandes portées au Plan Général de Coordination établi
par le Coordinateur SPS, elles comprendront également, toutes les sujétions et tous les points pouvant avoir
une influence sur I'exécution des travaux et sur leur co(t.

QUALIFICATIONS ET CHOIX DES ENTREPRISES

QUALIFICATIONS DE L'ENTREPRISE

L'entreprise soumissionnaire devra préalablement a la remise de son offre vérifier qu’elle posséde la ou les
gualification(s) demandée(s) au reglement de consultation.

Si le réglement de consultation impose une ou des qualification (s), I'entreprise soumissionnaire devra
impérativement en joindre une copie avec son offre, le cas échéant transmettre des références de travaux
équivalent qui justifient qu'elle posséde le savoir-faire et I'expérience nécessaires a la réalisation des travaux
envisageés.

CRITERES DE CHOIX DES ENTREPRISES
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Les critéres retenus pour le choix de I'entreprise du présent lot sont définis dans le réglement de consultation
joint au dossier d’appel d'offres.

CALENDRIER PREVISONNEL D’EXECUTION DES TRAVAUX

CALENDRIER PREVISONNEL

La période d’exécution des travaux est programmée pour une durée globale de 6 mois décomposé en un (1)
mois de délai pour la période de préparation des travaux et cing (5) mois de délai pour la période d’exécution
des travaux.

Le délai propre a la réalisation des travaux du présent lot est inclus dans cette période conformément au
calendrier prévisionnel des travaux est joint au présent dossier.

L’entreprise qui soumissionne pour répondre au marché du présent s'engage sur les délais indiquées, a ce

titre elle couplera a son offre un exemplaire signé (date, cachet et signature) du calendrier prévisionnel des
travaux.
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

PRESENTATION GENERALE DU DOSSIER TECHNIQUE

CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres est établi par CB Economie
Parc de Propylées, 1 allée des Atlantes - 28000 CHARTRES
Tél : 02.37.34.81.89 - Fax:02.37.34. 83.59 - E.MAIL : contact@ch-eco.fr

Ce dossier comprend :
- Le cahier des Clauses techniques Particulieres.
- Un cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sans quantités

Le marché comprend toutes les fournitures et prestations décrites sur les documents contractuels et
également celles, qui par omission n'y seraient pas indiquées, mais qui seraient par ailleurs
nécessaires pour le parfait achévement des travaux, suivant les regles de I'art.

On désigne sous le terme « régle de I'art » I'ensemble des régles techniques validées par I'expérience et
admises par I'ensemble de la profession.

Les DTU, Normes et régles professionnelles codifient les régles de I'art, mais celles-ci peuvent parfois étre
aussi non écrites et seulement de tradition orale.

L’'entrepreneur est tenu de signaler lors de la remise de son offre, toutes erreurs, omissions, ou contradictions
entre les documents techniques qu'il aurait pu constater au cours de cette consultation.

En cas d’omission dans la prescription de certains ouvrages particuliers, I'entrepreneur est tenu de respecter
tous les travaux nécessaires a la parfaite réalisation de ses ouvrages.

C’est pourquoi, lors de I'établissement de son offre, chaque entreprise est tenue de lire soigneusement
'ensemble des documents qui compose le dossier et plus particulierement ceux qui composent les
prescriptions techniques de son lot et des lots qui sont liés directement, afin de compléter si nécessaire le
cadre de bordereau de prix.

Dés I'ouverture des plis, les offres seront considérées fermes et forfaitaires, sauf demandes complémentaires
du Maitre d'CEuvre.

La remise des offres se fera impérativement suivant le cadre de décomposition de prix fourni au
dossier de consultation, afin que I'appréciation équitable des diverses offres puisse s’opérer sur des
bases comparables.

CONTENU DE L'OFFRE:
L'offre de 'Entrepreneur est nette et forfaitaire, elle comprend :

- La totalité des débours, charges, obligations de toute nature frappant les ouvrages.

- Les frais d'études d’exécution, phasage.

- La présentation d’échantillons et de nuanciers.

- Les frais d'installation de chantier, de matériel, d’'appareil de levage nécessaires a la réalisation des
ouvrages.

- Les frais relatifs aux dispositions et demandes du Plan Général de Coordination établi par le CSPS.

- Les frais relatifs aux dispositions spéciales applicables aux opérations de construction dans l'intérét de
I'hygiéne et de la sécurité du travail et plus particulierement, ceux demandés au Plan Général de Coordination
joint au présent dossier de consultation.

DOMAINE D’APPLICATION

Le présent CCTP a pour objet de définir les prestations du Lot N°03 CHARPENTE - OSSATURE BOIS -
BARDAGE :
Son but est de spécifier les fonctions, caractéristiques, performances, niveau qualitatif auxquels devront
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répondre les réalisations, en laissant les entreprises consultées libres des choix techniques qu'elles jugeraient
les meilleurs pour satisfaire pleinement a ces fonctions.

Ces choix devront étre par ailleurs, orientés par la recherche des conditions optimales de Qualité-Codt-Délai,
dans le respect des regles de I'art, normes et réglementations en vigueur.

L'entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance des CCTP des autres spécialités, notamment
de celles directement en rapport avec son lot (supportages dus par d'autres lots ou pour d'autres lots).

Les prescriptions données aux paragraphes suivants sont particulieres a ce lot.

Elles complétent les prescriptions définies au CCTP. Prescriptions Communes a tous les Lots, que l'entreprise
doit obligatoirement posséder, connaitre et respecter.

La liste compléte des plans et des documents tous corps d'état est précisée dans le CCAP.

L'entrepreneur doit, dans le cadre de son prix global forfaitaire, tous les travaux, accessoires et sujétions, de
sa spécialité pour assurer un parfait achevement des ouvrages.

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

PSE
Le lot CHARPENTE - OSSATURE BOIS - BARDAGE comporte quatre (4) PSE :

- PSE n°01 : Charpente - Débord de toit de la maison commune ;

- PSE n°02 : Modification de I'essence de bois du bardage ;

- PSE n°03 : Suppression de la lasure ;

- PSE n°04 ; Moins-value bardage - Imposte facade Sud de la maison commune.

TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMES

DISPOSITIONS ET EXIGENCES PARTICULIERES :

Les ouvrages réalisés au titre du présent lot devront répondre aux lois, avis techniques, décrets, normes et
reglements en vigueur.

lls devront respecter les exigences de classement au feu, de degré coupe-feu ou pare-flammes requis par la
réglementation.

Les ouvrages devront également respecter les exigences acoustiques définies au présent CCTP.

REFERENCES AUX REGLES TECHNIQUES

Les bases techniques, les régles d’exécution, les qualités des matériels et matériaux employés sont soumises
aux Normes officielles et aux textes agréées en tant que document techniques unifiés.

Pour les travaux du présent lot, il faut se conformer aux cahiers des charges publiés par le C.S.T.B., derniere
édition a la date de I'appel d'offre et notamment aux documents suivants :

Documents technigues Unifiés et notamment :

- DTU Régle NV 65 : Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (Mai 1987, mise
a jour avril 2000) regles N84 modifiées 1995 :

- Norme homologuée NF.P.06-002 et annexes.

- DTU Régle N 84 : Action de la neige sur les constructions :

- Norme homologuée NF.P.06-006 et amendement Al.

-DTU P 21.701 : Régles CB 71 - Regles de calcul et de conception des charpentes en bois.

- DTU 31.1 : Travaux de batiment - Charpente et escaliers en bois

- Norme homologuée NF.P.21.203.1 : Cahier des clauses techniques et amendements Al et A2,
- Norme homologuée NF.P.21.203.2 : Cahier des Clauses Spéciales et amendement Al.

- D.T.U. 31.2 - Construction de maisons et batiments a ossature en bois

- D.T.U. 31.3 - Charpente en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets.

- DTU 41.2 - Revétements extérieurs en bois.

- DTU 51.4 : Travaux de batiment - Platelages extérieurs en bois

Les Normes Francaises et notamment :

- NF.P.06.001 : Base de calcul des constructions - Charges d’exploitation des batiments.

- NF.P.06.004 : Base de calcul des constructions - Charges permanentes et charges d’exploitations dues aux
forces de pesanteur.
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- NF EN 1990 (P06-100-1) (mars 2003) : Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures.

- NF P06-100-2 (juin 2004) : Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures - Partie 2 : annexe
nationale a la NF EN 1990.

- NF EN 1991-1-1 (P06-111-1) (mars 2003) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-1 : actions
générales - Poids volumiques, poids propres, charges d'exploitation des batiments.

- NF P06-111-2 (juin 2004) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Poids volumiques, poids propres,
charges d'exploitation des batiments - Partie 2 : annexe nationale a la NF EN 1991-1- 1 (Indice de classement
: P06-111-2).

- NF B 52-001 : Régles d'utilisation du bois dans les constructions - Classement visuel pour I'emploi en
structure des principales essences résineuses et feuillues.

- NF.P.21.400 : Bois de structure et produits a base de bois - Classes de résistance et contraintes admissibles
associées.

- NF.EN.336 (P.21-351) : Bois de structure - Dimensions, écarts admissibles.

- NF.EN.338 (P.21.353) : Bois de structure - Classes de résistance.

- NF EN 385 (P.21-360) : Aboutages a entures multiples dans les bois de construction - Exigences de
performances et exigences minimales de fabrication.

- NF EN 408 (P.21-302) : Structures en bois - Bois massif et bois lamellé-collé - Détermination de certaines
propriétés physiques et mécaniques.

- NF EN 1912 (P.21-395) : Bois de structures - Classes de résistance - Affectation des classes visuelles et des
essences.

- NF EN 1995-1-1 (P21-711-1) (novembre 2005) : Eurocode 5 - Conception et calcul des structures en bois

Les Régles diverses et notamment :

- Recommandation professionnelle - Régles de I'Art Grenelle Environnement 2012 - Systémes constructifs a
ossature bois - Maitrise des performances thermiques.

- FNIBB : La charpente industrialisée en bois

- Recommandations et avis techniques du CSTB

- Cahier des charges et prescriptions des fabricants

Cette liste n'est pas limitative ; elle n'est qu’'un rappel sommaire des principaux textes officiels en vigueur a
I'établissement des documents du présent dossier.

Si une modification a une Norme, ou a un réglement intervenait aprés la date d'établissement des pieces
écrites du C.C.T.P. du présent lot, il appartiendrait a I'adjudicataire, sous sa seule responsabilité, d’en informer
le Maitre (Euvre par écrit, en indiquant les conséquences techniques et financiéres découlant de cette
modification.

Le Maitre d'ceuvre soumettra la proposition au Maitre d’ouvrage qui prendra la décision nécessaire.

Si cette décision est négative, I'entreprise du présent lot devra en demandé la notification au Maitre d’ouvrage
par écrit.

D’une facon générale, I'entreprise devra se conformer & toutes les exigences des réglements en vigueur.

HYPOTHESE DE CALCUL POUR LES ZONES CLIMATIQUE

Les zones concernées par le projet sont :

Neige:

- Région : Al

- Neige normale = 35 daN/m?2

- Altitude < 200m

- Neige extréme = 60 daN/m?2

- Neige accidentelle = - daN/m?

Vent:

-Vent: Zone 2

- Vent normal = 60 daN/mz2

- Site normal

- Vent extréme = 105 daN/m
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ETUDES ET PRESTATIONS TECHNIQUES

VISA DU MAITRE D'OEUVRE

Le Visa du Maitre d’ceuvre est uniquement établi pour la conformité des documents visés a I'architecture du
projet.

L'entrepreneur demeure responsable de ses études et la vérification par le Maitre d’ceuvre ne porte que sur la
concordance avec les tracés des plans et la localisation des ouvrages.

Les ouvrages réalisés sans approbation préalable du Maitre d'Guvre, pourront étre refusés sans recours de
I'entreprise.

DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

DOCUMENTS A FOURNIR:

Documents a fournir a la remise des offres:

Chaque entreprise soumissionnaire devra remettre son offre conformément aux demandes du réglement de
consultation.

La non fourniture des éléments demandés dans le réeglement de consultation, pourra étre une clause de non
recevabilité de I'offre.

Documents a fournir pendant la_période de préparation :
L'entreprise adjudicataire devra remettre :

* Au tout début de la période de préparation, en 1 transmission par mail au Maitre d'ceuvre et 1 exemplaire
papier au CSPS les documents suivants :

- Les coordonnées de la personne responsable de la conduite des travaux.

- La nomenclature des taches a réaliser.

- La durée des interventions sachant que les délais prescrits au calendrier prévisionnel des travaux devront
étre respectés.

* Pendant la période de préparation, en 1 transmission par mail avec bordereau (fichier PdF + DWG) au
Maitre d’ceuvre et 1 exemplaire papier au Contréleur Technique les documents suivants:

- La liste des produits et matériaux proposés accompagnés des fiches techniques, avis techniques et procés-
verbaux correspondants.

- Les PEO des ouvrages du présent lot nécessaires au démarrage des travaux.

Documents a fournir & la réception des travaux:
Le jour de la réception des travaux I'entreprise devra impérativement remettre les documents suivants :

* L'ensemble des documents demandés par le Coordinateur SPS pour permettre I'établissement du DIUO
Dossier d’Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage.

* Le DOE Dossier des ouvrages exécutés qui comprendra :

- Une nomenclature

- Pour chaque produit et matériau mis en ceuvre, les fiches techniques, avis techniques et procés-verbaux
correspondants.

* Le DOE sera remis dans les formats et en nombre d'exemplaires, indiqués au lot 00 - CCTC "Cahier des
Clauses Techniques Communes".

COORDINATION TECHNIQUE

CONTROLEUR TECHNIQUE

L'entreprise tiendra compte pendant I'exécution de ses travaux des prescriptions et recommandations qui
seront contenues dans le rapport initial du bureau de contréle désigné pour ce projet.
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L'entreprise devra transmettre lors de la période de préparation des travaux I'ensemble des plans et détails
d’'exécutions, les notes de calculs, la liste des produits et matériaux proposés accompagnés des fiches
techniques, avis techniques et procés-verbaux correspondants.

Toutes modifications apportées aux plans et ou au C.C.T.P. initiaux sont a soumettre pour accord au
Contréleur Technique avant exécution.

Les ouvrages réalisés sans approbation préalable du Contréleur Technique, pourront étre refusés sans
recours de I'entreprise.

ORDONNANCEMENT-PILOTAGE ET COORDINATION DES TRAVAUX:

L'entreprise devra joindre au mandataire de la mission OPC, ou au Maitre d’ceuvre le cas échéant, les
documents suivants :

* La copie du bordereau de transmission des documents transmis a I'ensemble des intervenants.

* Au tout début de la période de préparation en un (1) exemplaire papier :

- Les coordonnées de la personne responsable de la conduite des travaux.

- La nomenclature des taches a réaliser.

- La durée des interventions sachant que les délais prescrits au calendrier prévisionnel des travaux devront
étre respectés.

ORGANISATION DU CHANTIER

L'ensemble des frais consécutifs aux prescriptions du présent chapitre sont implicitement compris dans le
montant du marché, ces frais comprendront:

Moyens humains:

La présence d’'un représentant qualifié de I'entreprise aux rendez-vous de chantier.

Les rendez-vous seront hebdomadaire, le jour et I'heure seront arrétées lors de la premiére réunion de la
période de préparation de travaux.

La présence d'effectif en adéquation avec la planification des travaux a réaliser au calendrier d’exécution des
travaux.

Organisation du chantier:

L'organisation rationnelle du chantier tenant compte des contraintes liées aux approvisionnements et aux
interventions nécessaires a la mise en ceuvre des ouvrages du présent lot.

La parfaite sécurisation du chantier qui comprendra en autre :

- La présence d’'un « homme trafic » lors des manceuvres de véhicule a I'intérieur du chantier ou aux abords
sur le domaine public.

- Le balisage des zones d'interventions.

- Le regroupement du matériel et des matériaux sur I'emprise des zones affectées aux travaux.

Propreté du chantier:

Le maintien en état de propreté permanent du chantier, ainsi que ses abords, seront exclusivement a la
charge de l'entreprise sur I'emprise de ses postes de travail, des aires de stockages et circulations pour
I'approvisionnement des matériels et matériaux des ouvrages du présent lot.

A ce titre I'entreprise du présent lot devra obligatoirement le nettoyage et I'évacuation réguliere des gravois
assurant au chantier une tenue en parfait état de propreté permanente.

L'utilisation dans des conditions normales des installations mis a la disposition de chantier.

Dans le cas contraire et aprés simple constat, le temps passé par une autre entreprise pour réaliser ce
nettoyage sera facturé a I'entreprise défaillante.

HYGIENE ET SECURITE

RESPECT DU REGLEMENT ET DE LA SECURITE

L’entreprise titulaire du marché et ses éventuels sous-traitants, devront respecter le réglement et la sécurité
conformément aux normes en vigueur et au Plan Général de Coordination établi par le CSPS.
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HPR BULLION Construction d'une maison des familles
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Lot N°03 CHARPENTE - OSSATURE BOIS - BARDAGE

QUALITE DES MATERIAUX

Les qualités des matériaux doivent étre celles prescrites aux D.T.U.et aux Normes francaises.
Tous les matériaux fournis ou employés seront de premiére qualité.

BOIS MASSIFS

Les bois massifs de charpente seront en bois résineux de la classe de résistance C 24 (suivant la
norme NFB 52.001), sauf prescriptions particulieres de la description ci apres.

Le taux d'humidité a la mise en ceuvre sera de 15 % maximum (variation a prendre en compte dans les
calculs :59%).

BOIS LAMELLE COLLE

Les bois employés seront en bois résineux classés GL 28 suivant la norme NFB 52.001 1 a 5. Le
pourcentage d'’humidité a la mise en ceuvre: de 15% (variation a prendre en compte: 5%).

Tous les collages seront réalisés a l'aide d'une colle agréée et suivant les prescriptions et conditions
requises du fabricant, les colles employées devront bénéficier d'un procés-verbal d'essai favorable du
CTBA datant au plus de 5 ans et figurer sur la liste des adhésifs agréés en charpente. Les colles
employées dépendront en outre du traitement de préservation retenu- cf§ 1.5.

BOULONS ET POINTES

Les boulons seront conformes a la norme NFE 27.341 et les rondelles ou plaquettes, qui leurs seront
obligatoirement associées, seront conformes a la norme NFE 27.682.

En l'absence de normes concernant les pointes, on considérera les dimensions figurant dans le
tableau W15 des régles CB 71. Dans le cas d'emploi de pointes torsadées. On pourra se référer au
Cahier 77 du C.S.T.B.

SECTION ET QUALITES DES BOIS

Le présent lot devra employer des sections de bois suffisantes, calculées conformément aux prescriptions de
la norme NF B 52 001, suivant la portée, les charges et les surchargés climatiques.

Les bois employés seront sains, sans gros noceuds et ne devront présenter aucune trace d'échauffure ni de
pourriture et dégat d’insectes

TRAITEMENT DES BOIS

Seront préférées les essences naturellement durables pour la classe de risque. A défaut, les produits de
traitement préventif des bois devront étre strictement adaptés a la classe de risque et les procédés les moins
nocifs pour I'environnement seront préférés.

Tous les bois employés sans exception, subiront un traitement fongicide et insecticide.

Le produit employé devra avoir un agrément du C.S.T.B. et étre compatible avec les ouvrages en contact.

Les coupes devront également étre traitées apres usinage, un certificat de traitement sera obligatoirement
fourni.

TRAITEMENT DES PIECES METALLIQUES

Tous les éléments métalliques, (équerres, boitiers, pattes, ferrures, etc...), seront galvanisés. Les piéces
apparentes devront avoir I'approbation de I'Architecte avant pose.

Les boulons et pointes seront en acier et seront employés avec des rondelles normalisées ; I'ensemble sera
galvanisé.

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DES MATERIAUX

Les entreprises devront respectivement étre en mesure de proposer au Maitre d’ouvrage et Maitre d’oeuvre,
des produits disposant de fiche de déclaration environnementales et sanitaires (FDES) conformes a la norme
NF P01-10 ou de Profils Environnementaux de Produits (PEP) conformes aux normes ISO 14025 et 1ISO
14040 : 10 produits disposant d’'une FDES et idéalement au moins un produit dans chacune des familles de la
base INIES, devront étre sélectionnés par le Maitre d’ouvrages et Maitre d’oeuvre.

L'ensemble des bois devra étre d'orgine francaise et certifiés PEFC.
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HPR BULLION Construction d'une maison des familles
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Lot N°03 CHARPENTE - OSSATURE BOIS - BARDAGE

ECHANTILLONS

ECHANTILLONS

L'entrepreneur devra la production d'échantillons pour chacun des ouvrages de son lot de fagon a pouvoir
apprécier les caractéristiques des matériaux mis en ceuvre.

La mise en ceuvre ne pourra étre entreprise qu’apres signification d’un accord écrit ou aprés consignation au
compte rendu de chantier.

ETANCHEITE A L'AIR

TRAITEMENT DE LA PERMEABILITE A L'AIR DES BATIMENTS

Il est porté a la connaissance des entreprises que le présent projet fera I'objet de tests d'infiltrométrie pour
vérifier I'objectif fixé par I'étude thermique.

Perméabilité de I'enveloppe a mesurer 1,0 m3/h.m2 pour les 15 maisons et inférieure ou égale a 1,7 pour
la maison commune, selon la norme NF EEN 13829 et selon son guide d’'application GA P50-784.

Les mesures seront réalisées conformément a la Norme NF EN 13829 et son guide d’application GA P50-784.

Les batiments feront I'objet de mesures de perméabilité a l'air a la charge du Maitre d'Ouvrage, plusieurs
mesures pourront étre réalisées durant la durée du chantier.

Chague entreprise devra veiller que la mise en ceuvre de ses ouvrages soit réalisée avec un soin particulier
concernant I'étanchéité a I'air.

Les résultats des tests d'étanchéité a I'air seront transmis au lot PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION
pour prise en compte dans le calcul de réglementation thermique phase exécution.

NOTA : La perméabilité a I'air est liee aux défauts d'étanchéité du béati. Elle est la cause des échanges d’air
parasites a travers I'enveloppe. Les fuites d'air parasites se produisent a travers I'enveloppe quand celle-ci est
soumise a une différence de pression d'air entre les ambiances intérieure et extérieure. Cette différence de
pression peut étre cause par :

- le tirage thermique (effet cheminée) ;

- le vent ;

- la ventilation mécanique (VMC).

Les principaux indicateurs de la perméabilité a I'air sont :

- Q4Pa-surf : indice de perméabilité a I'air sous 4 Pa, en m3/h/m2 (indice reglementaire en France) ;
- 14 : taux de renouvellement d’air sous 50 Pa, en vol/h (ou h-1).

- Conversion entre Q4Pa-surf et n50 : Q4PA-surf= (4/50)2/3X (Vchauffé / APF-RT) x N50

- Cep <ou= 50 x (a+b) KWH/m2 shon.

Dans le cas ou la mesure de perméabilité a I'air ne permet pas d'atteindre I'objectif fixé par défaut
d’'étanchéité ou d'imperméabilité, le Maitre d’'ouvrage et le Maitre d'ceuvre décideront des mesures
correctives a apporter. Ces corrections seront réalisées par les entreprises sans aucune contrepartie
financiere.

CONSISTANCE DES TRAVAUX DU PRESENT LOT

CONSISTANCE DES TRAVAUX DU PRESENT LOT

L'ensemble des travaux sera réalisé conformément aux régles de l'art et inclut toutes les sujétions de
protection, de nettoyage en cours de travaux et pour la livraison des ouvrages, ainsi que I'évacuation et le
retrait régulier des gravois.

Les ouvrages du présent lot comprennent :
- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des matériaux nécessaires au parfait achévement des
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DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Lot N°03 CHARPENTE - OSSATURE BOIS - BARDAGE

travaux, conformément aux dispositions du C.C.T.P.

- Les prestations accessoires pour la protection de ses ouvrages propres, les protections des ouvrages
réalisés par les autres corps d'état lors de son intervention.

- La fourniture et la pose des bois de structure et de charpente.

- La mise en oeuvre des murs en ossature bois,

- Tous transports, manutention et manceuvres pour I'assemblage, le montage et le réglage des charpentes.
- La protection insecticide et fongicide des bois.

- La réalisation des chevétres pour le passage et le soutien des équipements techniques.

- La réalisation de terrasses extérieures, comprenant ossatures porteuses et lames en bois,

- La réalisation des travaux de bardages et de calepinage associé,

- Les traitements de préservation et les protections imposées par le cahier des clauses techniques.

- La fourniture, la pose, la dépose et I'enlevement du matériel d'exécution ;

- La fourniture des notices techniques des fabricants et des procés-verbaux correspondants.

03-1-12 LIMITES DE PRESTATIONS

03-1-12 1 LIMITES DE PRESTATIONS

L'entrepreneur se reportera au Lot 00 - C.C.T.C " Cahier des Clauses Techniqgues Communes a tous les
corps d'état "
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DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Lot N°03 CHARPENTE - OSSATURE BOIS - BARDAGE

ETENDUE DES TRAVAUX - SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

PROPRETE DU CHANTIER

NETTOYAGE VOIRIE EN COURS DE CHANTIER
La répartition du nettoyage de la voirie d'accés au chantier sera faite de maniére suivante :

- A la charge du lot GROS OEUVRE : du début du chantier jusqu'a la réception des dalles par le lot
CHARPENTE ;

- A la charge du lot CHARPENTE - OSSATURE BOIS - BARDAGE jusqu'a la fin des travaux de couverture et
de bardage.

Le nettoyage de voirie consistera au nettoyage hebdomadaire des voiries d'acces chantier par I'intermédiaire
d'une balayeuse laveuse de voirie.

Apres les travaux de bardage et de couverture, les interventions concernent les corps d'état secondaires, les
voiries d'accés sont réputées rester propres.

Dans le cas ou la voirie d'accés devrait nécessité des frais de nettoyage aprés les travaux de bardage,
couverture, le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire appel a une tierce entreprise, les frais seront
supportés par les entrepreneurs défaillants.

ETUDES TECHNIQUES

ETUDES TECHNIQUES

L'entrepreneur aura a sa charge I'établissement de I'étude structure et des plans d’exécution.
Les plans porteront toutes les indications, cotes et implantations concernant les trémies et trous a réserver
suivant les plans de réservations délivrés par les autres corps d’état.
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Lot N°03 CHARPENTE - OSSATURE BOIS - BARDAGE

ETENDUE DES TRAVAUX - SPECIFICATIONS TECHNIQUES

INSTALLATIONS DE CHANTIER

INSTALLATIONS COMMUNES

L'entrepreneur du lot GROS OEUVRE doit les installations communes suivantes :
Branchements, Clbtures. Protections des aires de stockage de matériau, Protections des aires de stockage
des déchets. Il convient de se reporter au CCTP correspondant.

Localisation :
Cf CCTC et CCTP du lot GROS OEUVRE.

INSTALLATIONS SPECIFIQUES AU PRESENT LOT

L'entrepreneur du présent lot prend toutes les dispositions pour bénéficier de ces installations afin de réaliser
ses travaux. Il devra en assurer I'entretien pendant le temps durant lequel il les utilise.
Il prévoira toutes les installations complémentaires qui lui seront nécessaires ainsi que leur maintenance et
I'évacuation en fin d’intervention.

Localisation :

Pour toute la durée du chantier.

NETTOYAGE VOIRIE EN COURS DE CHANTIER
La répartition du nettoyage de la voirie d'accés au chantier sera faite de maniére suivante :

- A la charge du lot GROS OEUVRE : du début du chantier jusqu'a la réception des dalles par le lot
CHARPENTE ;

- A la charge du lot CHARPENTE - OSSATURE BOIS - BARDAGE jusqu'a la fin des travaux de couverture et
de bardage.

Le nettoyage de voirie consistera au nettoyage hebdomadaire des voiries d'acces chantier par I'intermédiaire
d'une balayeuse laveuse de voirie.

Apres les travaux de bardage et de couverture, les interventions concernent les corps d'état secondaires, les
voiries d'accés sont réputées rester propres.

Dans le cas ou la voirie d'accés devrait nécessité des frais de nettoyage aprés les travaux de bardage,
couverture, le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire appel a une tierce entreprise, les frais seront
supportés par les entrepreneurs défaillants.

Localisation :
Pendant toute la durée de l'intervention.

MURS A OSSATURE BOIS

Fourniture et pose de murs en ossature bois constitués de montants et traverses 45/145, composés de la
fagcon suivante de I'extérieur vers l'intérieur :

- Bardage vertical en sapin ( décrit dans le § BARDAGE) ;

- Contre-lattage constitué de tasseaux permettant de former une lame d‘air ;

- Pare-pluie posé en pose continue sous contre-lattage ;

- Panneau de contreventement de type OSB 3 de 12 mm sur la face extérieure ;

- Ossature en bois massif 45/145 ;

- Isolant en laine minérale ( a la charge du lot CLOISONS - DOUBLAGES - PLAFONDS SUSPENDUS) ;

- Pare vapeur posé en pose continue (a la charge du lot CLOISONS - DOUBLAGES - PLAFONDS
SUSPENDUS) ;

- Doublage de type PLACOSTIL avec isolant de 60 mm pour permettre le passage des réseaux (a la charge
du lot CLOISONS - DOUBLAGES - PLAFONDS SUSPENDUS).
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Lot N°03 CHARPENTE - OSSATURE BOIS - BARDAGE

L'entrepreneur devra toutes les réservations, meneaux et vides techniques demandées par les autres corps
d'état dans la mesure ou celles-ci auront été fournies dans les délais impartis au planning d'exécution.

MURS A OSSATURE BOIS EXTERIEUR

Fourniture et pose de murs en ossature bois constitués de montants et traverses 45/145, composés de la
facon suivante de I'extérieur vers l'intérieur :

- Panneau de contreventement de type OSB 3 de 12 mm sur la face extérieure ;

- Ossature en bois massif de 45/145 ;

Les murs comprendront semelles, lisse basse, lisse anti-flambement, lisse haute formant chainage. Les
semelles seront posées sur relevés dus au lot GROS OEUVRE, sur film PVC ou feutre bitumineux, cordon
d’étanchéité (barriere coupure de capillarité due au présent lot). Cette bande remontera de part et d’autre de
la lisse sous le pare-vapeur et le pare-pluie. Un compribande est a placer entre la lisse et la coupure de
capillarité.

Inclus linteau bois et fagon de chevétre bois pour baies, permettant la fixation des éléments (fenétres, portes,
etc.).

Tous les bois de structure auront la méme essence,

Compris tous les éléments de renforts ou de jonctions ponctuels en acier galvanisé nécessaires a la fixation
des ouvrages ;

Compris tous les éléments de renforts nécessaires au support des ouvrages de charpente ;

Inclus toutes sujétions de fixations, de scellement, pattes de scellement, coupes, chutes, calepinage et
accessoires nécessaires a une parfaite exécution assurant la rigidité de I'ossature.

Réalisation suivant plan de détail de I'architecte et étude a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot.
Les dimensionnements sont donnés a titre indicatif, I'entrepreneur devra les valider suivant sa propre étude.
L’ensemble des ouvrages devra faire I'objet d’'une note de calcul due par le présent lot.

Le titulaire du présent lot devra réceptionner le support réalisé par le lot GROS E®UVRE avant son
intervention.

Localisation :
Suivant plans architecte pour I'ensemble des murs a ossature bois extérieur du projet.

MURS A OSSATURE BOIS INTERIEUR

Fourniture et pose de murs en ossature bois constitués de montants et traverses, composés de la fagon
suivante:

- Ossature principale en bois massif de 45/145 ;

- Double ossature alternée en bois massif de 40/70 ;

- Le contreventement sera assuré par des plaques de platre renforcées par fibres cellulose type FERMACELL
selon I'AT n°2/06-1200 par le lot CLOISONS, DOUBLAGES, PLAFONDS SUSPENDUS

Les murs comprendront semelles, lisse basse, lisse anti-flambement, lisse haute formant chainage. Les
semelles seront posées sur relevés dus au lot GROS OEUVRE, sur film PVC ou feutre bitumineux, cordon
d’étanchéité (barriere coupure de capillarité due au présent lot).

Tous les bois de structure auront la méme essence,

Compris tous les éléments de renforts ou de jonctions ponctuels en acier galvanisé nécessaires a la fixation
des ouvrages ;

Compris tous les éléments de renforts nécessaires au support des ouvrages de charpente ;

Inclus toutes sujétions de fixations, de scellement, pattes de scellement, coupes, chutes, calepinage et
accessoires nécessaires a une parfaite exécution assurant la rigidité de I'ossature.

Réalisation suivant plan de détail de I'architecte et étude a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot.
Les dimensionnements sont donnés a titre indicatif, I'entrepreneur devra les valider suivant sa propre étude.
L’ensemble des ouvrages devra faire I'objet d’'une note de calcul due par le présent lot.

Le titulaire du présent lot devra réceptionner le support réalisé par le lot GROS (EUVRE avant son
intervention.

Localisation :
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Suivant plans architecte pour I'ensemble des murs a ossature bois intérieurs du projet.
CHARPENTE

Fourniture et mise en ceuvre de charpente bois, réalisée en lamellé collé qualité charpente, origine francaise,
certifié PEFC. Tous les bois de charpente et ouvrages d’assemblage et de fixation devront étre prévus par ce
lot.

Avant livraison sur site les bois seront traités avec des solutions fongicides et insecticides agrées CTBF. (Les
certificats de traitement devront étre transmis a la maitrise d'ceuvre).

Respect des normes NF EN 335, NF EN 350-2 et NF EN 351-1 relative a la durabilité du bois et de ses
matériaux dérives.

L'ensemble des organes métalliques de fixation et d'assemblage, seront livrés en acier galvanisé traités a
chaud.

Lors du stockage, les éléments seront désolidarisés du sol, stockés a I'abri d'intempéries, avec circulation
d'air. L'humidité de chaque piece ne devant pas dépasser 20% au moment de sa mise en ceuvre.

Compris toutes sujétions de coupes, chutes de débit et d’assemblages par tous moyens conformes aux regles
de l'art, le transport a pied d'ceuvre, le montage, le calage, le réglage et la mise a niveau.

Le prix comprend :

Les plans et notes de calcul avec précisions concernant les charges et les surcharges prises en compte ainsi
gue les contraintes des matériaux utilisés et la fleche limite admise sous les charges et les surcharges de
longue durée.

Les fabrications (en atelier, sur place ou en atelier forain).

Les traitements insecticide et fongicide.

Le chargement, le transport rendu chantier.

La pose, les réglages, les fixations aux supports.

Pour les BOIS DE COUVERTURE : se rapporter au corps d'état - COUVERTURE.

PANNES EN LC SUR APPUIS MURS OB - 15 MAISONS

Fourniture et pose de pannes en lamellé-collé de section rectangulaire reposant sur 2 appuis sur murs
ossature bois compris renfort d’appuis.

Essence : Sapin

Section : suivant étude technique de l'entreprise

Classe de risque : 2

Seules les essences (ou mélanges d’essences) convenant a la fabrication du bois lamellé collé seront
utilisées.

Compris connecteurs, sabots, étriers, équerres et tous les éléments métalliques nécessaires.

Les fixations seront non visibles.

L'entreprise devra justifier les sections par une note de calcul suivant les portées et charges.

Inclus toutes sujétions de mise en ceuvre.

Finition soignée pour charpente destinée a rester apparente.

Localisation :
Suivant plan architecte et étude technique de I'entreprise pour les charpentes des 15 maisons.

PANNES EN LAMELLE COLLE SUR APPUIS MURS OB - MAISON COMMUNE

Fourniture et pose de pannes en lamellé-collé de section rectangulaire reposant sur 2 appuis sur murs
ossature bois compris renfort d’appuis.

Essence : Sapin

Section : suivant étude technique de I'entreprise.

Seules les essences (ou mélanges d'essences) convenant a la fabrication du bois lamellé collé seront
utilisées.

Compris connecteurs, sabots, étriers, équerres et tous les éléments métalliques nécessaires.

Les fixations seront non visibles dans toutes les pieces non revétues de faux plafonds.

L'entreprise devra justifier les sections par une note de calcul suivant les portées et charges.

Inclus toutes sujétions de mise en ceuvre.

Finition soignée pour charpente destinée a rester apparente.

Localisation :
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Suivant plan architecte et étude technique de I'entreprise pour la charpente de la maison commune.

CHEVETRES

Fourniture et pose de chevétres pour sorties en toiture du lot CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE :
- Ventilations primaires ;

- Sortie de toit de la centrale double flux ;

- Sortie de toit des caissons simple flux.

Dimensions suivant diamétre des sorties indiquées dans le CCTP du lot CVP.
Localisation :

Suivant plans CVP pour les ventilations primaires (& 110 mm), les sorties de toit de la centrale double-flux (& 250 mm)
et des caissons simple-flux (& 160 mm) des 15 maisons.

BARDAGE

PARE PLUIE

PARE-PLUIE

Fourniture et pose d'un écran pare-pluie de type PROTEKT'BARDAGE de chez SIPLAST ou techniqguement
équivalent.

Mise en oeuvre sous liteaux en pose continue.

Fixations par pointes ou agrafes en respectant les recouvrements suivant prescriptions du fabricant.

Mise en oeuvre conformément aux DTU 31.2 et 41.2.
Localisation :
Suivant plans architecte pour I'ensemble des murs ossature bois.

SUPPORT DE BARDAGE

CONTRE-LATTAGE

Fourniture et mise en oeuvre d'un contre-lattage constitué de tasseaux directement fixés sur l'ossature bois a
travers le pare-pluie permettant le support des bardages décrits ci-dessous.

Tasseaux en bois massif de 22 mm d'épaisseur minimum pour former lame d'air.

Fixation mécanique sur ossature principale.

L'entreprise devra adapter I'épaisseur des tasseaux en fonction de I'épaisseur de bardage de maniére a
obtenir un alignement parfait a la jonction des 2 types de bardages a épaisseur différente décrits ci-dessous.
L'entreprise se réféerera aux preconisations des fabricants de bardage pour déterminer I'entraxe des tasseaux.
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de fixations.

Le dimensionnement de l'ossature tiendra compte des régles neige et vent auxquelles sont rattachées la
région.

Localisation :

Suivant plans architecte pour I'ensemble des facades.

BARDAGE

BARDAGE BOIS VERTICAL EN PARTIE COURANTE

Fourniture et pose dun bardage en clins de bois verticaux, en sapin de chez SILVERWOOD ou
techniguement équivalent.
Pose verticale compris fixation par clous annelés a téte bombée inox sur tasseaux ménageant la lame d'air.

Caractéristiques technigues :

Essence : Sapin du Nord ;

Traitement Classe 3 en autoclave ;

Finition : Lasuré d'usine ton gris

Dimensions : 18 x 145 mm ;

Pose a embrévement par rainures et languettes ;
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Finition rabotée.

L'entrepreneur du présent lot devra également toutes les réservations dans le bardage, dans la mesure ou
celles-ci auront été fournies dans les délais impartis au planning d'exécution.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre, de coupe et de calepinage.
Plan de calepinage a soumettre a l'approbation du maitre d'oeuvre.

Localisation :
Suivant plans architecte pour I'ensemble des facades en partie courante.

BARDAGE EN PANNEAUX STRATIFIE - 15 MAISONS

Fourniture et pose de panneaux de bardage constitués de panneaux stratifiés compact avec finition décorative
de type TRESPA METEON ou techniqguement équivalent.

Mise en oeuvre par vissage sur contre-lattage par l'intermédiaire de pattes-équerres et vis a tétes bombées
inox.

Compris fixation par clous annelés a téte bombée inox (teinte dito panneaux), sur tasseaux ménageant la
lame d'air.

Caractéristigues techniques :

Epaisseur des panneaux : 6 mm ;

Format : Suivant plans architecte ;

Finition : panneau stratifié, réf : TERRA COTTA - A10.3.4

L'entrepreneur du présent lot devra également toutes les réservations dans le bardage, dans la mesure ou
celles-ci auront été fournies dans les délais impartis au planning d'exécution.

Mise en oeuvre conforme au DTU 41.2 et aux recommandations du fabricant.
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre, de coupes et de calepinage.
Plan de calepinage a soumettre a I'approbation du maitre d'oeuvre.

Localisation :
Suivant plans de fagade architecte, pour les 15 maisons.

BARDAGE EN PANNEAUX STRATIFIE - MAISON COMMUNE

Fourniture et pose de panneaux de bardage constitués de panneaux stratifiés compact avec finition décorative
de type TRESPA METEON ou techniqguement équivalent.

Mise en oeuvre par vissage sur ossature bois par l'intermédiaire de pattes-équerres et vis a tétes bombées
inox.

Compris fixation par clous annelés a téte bombée inox (teinte dito panneaux), sur tasseaux ménageant la
lame d'air.

Caractéristigues techniques :

Epaisseur des panneaux : 6 mm ;

Format : Suivant plans architecte ;

Finition : panneau stratifié, Réf : ENGLISH RED - A11.4.4

L'entrepreneur du présent lot devra également toutes les réservations dans le bardage, dans la mesure ou
celles-ci auront été fournies dans les délais impartis au planning d'exécution.

Mise en oeuvre conforme au DTU 41.2 et aux recommandations du fabricant.
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre, de coupes et de calepinage.
Plan de calepinage a soumettre a I'approbation du maitre d'oeuvre.
Localisation :
Suivant plans de fagade architecte, pour la maison commune.

HABILLAGE DE PORTES METALLIQUES

Fourniture et pose d'habillage sur des ouvrants de portes métalliques, en bardage bois vertical, comprenant :
- Pattes de fixations sur I'ouvrant & habiller ;
- Peau extérieure en bardage bois vertical dito bardage bois vertical en partie courante.
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Fixations mécaniques sur ouvrant.
Compris toutes sujétions de pose et de mise en oeuvre, telles que profils périphériques de finitions, joints
d'étanchéité, réservations et découpes nécessaires pour intégrer les quincailleries.

Localisation :

Suivant plan architecte, pour les portes des locaux techniques de I'ensemble du projet.

POINTS SINGULIERS

TABLEAUX ET VOUSSURES DE BAIES

L'entreprise devra le traitement des tableaux et voussures de baies (fenétres, portes, baies vitrées...) par des
bandes d'habillages assorties au bardage courant,
Compris : jambage, support avec chassis, et en sous face avec bande d'habillage ventilée ...
Fixations sur support de bardage, et toutes bandes d'agrafes et bandes a rabattre nécessaires .
Toutes sujétions de parfaites finitions.
Localisation :

Suivant plans architecte, pour I'ensemble des tableaux des menuiseries extérieures.

TRAITEMENT DES ANGLES

Fourniture et pose de profils d'angle en Sapin pour traitement des angles.
Finition dito bardage partie courante.
L'entreprise utilisera le montant vertical en bois adapté en fonction de la nature de I'angle (sortant ou rentrant).
Compris toutes sujétions de découpe et de mise en oeuvre.
Localisation :

Suivant plans de détails architecte, pour le traitement des angles sortants et rentrants.

PARE INSECTE ET RONGEUR

Fourniture et pose d'un grillage anti-insectes et anti-rongeurs en protection de la lame d'air.
Pose d'une lisse basse et d'un grillage anti-insectes et anti-rongeurs.

Fixation par vis ou clou en acier inoxydable.

Compris toutes sujétions de fixations, de pliages et de découpes éventuelles.

Localisation :
Suivant plans architecte, pour I'ensemble des pieds de fagade.

TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION

Traitement des joints de dilatation par profilés spéciaux doubles, permettant le libre mouvement des
panneaux.

La mise en ceuvre sera conforme au cahier du CSTB et aux préconisations du fabricant.

Inclus toutes sujétions de réalisations et de mise en ceuvre.

Localisation :
Suivant plans architecte et étude technique de I'entreprise pour le traitement des joints de dilatation en facade.

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

TERRASSE BOIS

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose de terrasse bois en lame bois massif traité
autoclave, comprenant :

- Mise en oeuvre de lambourdes en pin de classe IV, posées et fixées a l'aide de vis adéquates sur plots PVC
réglables ;

- Mise en oeuvre des lames en pin traité autoclave, fixation par clip vissés sur les lambourdes ;

- Mise en oeuvre des lames de finitions en rive, fixation mécanique dans lambourdes périphériques ;

- Vis apparentes ,

- Lames rainurées pour assurer I'antidérapance.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Pose des plots PVC sur plateforme stabilisée due au lot VRD, I'entreprise vérifiera lors de la remise de son
offre et suivant le rapport de sol joint au DCE la compatibilité du support.
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Localisation :
Suivant plans architecte, pour I'ensemble des terrasses bois du projet.

PANNEAUX BOIS - SEPARATION DE TERRASSE

Fourniture et pose de panneaux bois en séparation des terrasses ayant les caractéristiques suivantes :
- Hauteur : 2,04 m ;

- Largeur: 1,00 m ;

- Epaisseur des lames : 22 mm minimum ;

- Lames en sapin dito bardage de part et d'autre des poteaux

- Pose horizontale des lames sur poteaux bois 5 x 5 fixés sur lambourdes des terrasses.

- Les abouts de lame seront parfaitement rabotés.

- Classe d'emploi des lames et des poteaux : 4

- Finition : Lasurée ton gris.

Les sections des poteaux et I'épaisseur des lames sont données a titre indicatif, il appartient a I'entreprise de
les vérifier.
Compris toutes sujétions de contreventement et de fixations.

Localisation :

Suivant plans architecte, en séparation des terrasses pour les unités 1 a 3 :
- Entre chaque maisons : 1 unité ;

- Entre maison accessible PMR et cheminement : 2 unités ;

- Entre maison non accessible PMR et cheminement : 1 unité.

DIVERS A REINTEGRER

ERREURS OU OMISSIONS

Ce poste n'est a compléter que dans les cas suivants :

* Si I'entrepreneur détecte des erreurs a la lecture du dossier de consultation, pouvant le conduire a ajouter
des postes, ces derniers le seront au présent chapitre et seront accompagnés d'un mémoire justificatif.

* Si I'entreprise détecte des omissions a la lecture du dossier de consultation, pouvant le conduire a ajouter
des postes, ces derniers le seront au présent chapitre et seront accompagnés d'un mémoire justificatif.

PRESTATION(S) SUPPLEMENTAIRE(S) EVENTUELLE(S)

PSE N°01 : CHARPENTE - DEBORD DE TOIT, MAISON COMMUNE

PSE N°01 : DEBORD DE TOIT

En Prestation Supplémentaire Eventuelle, I'entreprise indiquera l'incidence financiére pour la réalisation du
débord de toit de la maison commune comprenant :

- Poteaux bois et pannes suivant détails architecte ;

- Essence : Douglas

- Classe de risque des bois : 3

Section et dimensionnement suivant étude technique de I'entreprise.
Localisation :
Suivant plan architecte, pour le débord de toit de la maison commune.

PSE N°02 : MODIFICATION ESSENCE - BARDAGE BOIS

PSE N°02 - A: BARDAGE BOIS - DOUGLAS

En Prestation Supplémentaire Eventuelle I'entreprise indiquera l'incidence financiére pour la fourniture et pose
de bardage en douglas (classe 3) type MONTANA de chez SILVERWOOD ou techniqguement équivalent, en
remplacement du bardage en sapin.

Finition : Non rabotée, naturelle;

Pose verticale, planche a bords droits.

Largeur des lames de l'ordre de 100 a 150 mm ;

Compris traitement des points singuliers (tableaux et voussures de baies, traitement des angles, habillage
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porte métalliques, panneaux de séparation de terrasse, etc.) de méme essence que le bardage.
Localisation :
Pour I'ensemble des bardages.

PSE N°03 : SUPPRESSION LASURE

SUPPRESSION LASURE

En Prestation Supplémentaire Eventuelle I'entreprise indiquera l'incidence financiére (en moins-value) pour la
suppression de la lasure sur le bardage sapin prévu en base.
Finition : naturelle.

Localisation :
Pour I'ensemble des bardages du projet.

PSE N°04 : MOINS-VALUE BARDAGE - IMPOSTE FACADE SUD MAISON COMMUNE

En Prestation Supplémentaire Eventuelle I'entreprise indiquera l'incidence financiére pour la création
d'impostes vitrées (dues au lot MENUISERIES EXTERIEURES).

L'entreprise devra prévoir dans cet article, la moins-value liées a la quantité de bardage et la plus-value pour
le traitement des tableaux.

MOINS-VALUE BARDAGE - IMPOSTES FACADE SUD MAISON COMMUNE
Localisation :
Suivant plan architecte, pour les impostes en fagcade Sud de la maison commune.

TABLEAUX ET VOUSSURES DE BAIES

L'entreprise devra le traitement des tableaux et voussures de baies (fenétres, portes, baies vitrées...) par des
bandes d'habillages assorties au bardage courant,

Compris : jambage, support avec chassis, et en sous face avec bande d'habillage ventilée ...

Fixations sur support de bardage, et toutes bandes d'agrafes et bandes a rabattre nécessaires .

Toutes sujétions de parfaites finitions.

Localisation :
Suivant plan architecte, pour les impostes en facade Sud de la maison commune.
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