Marché n°

Liste des lots du présent MAPA :

Lot n°00 – PRESCRIPTIONS COMMUNES
Lot n°01 – VRD
Lot n°02 – GROS ŒUVRE
Lot n°03 – CHARPENTE – OSSATURE BOIS – BARDAGE
Lot n°04 – COUVERTURE
Lot n°05 – MENUISERIES EXTERIEURES
Lot n°06 – CLOISONS – DOUBLAGES – PLAFONDS SUSPEND US
Lot n°07 – MENUISERIES INTERIEURES
Lot n°08 – REVETEMENTS DE SOLS – FAIENCES
Lot n°09 – PEINTURE
Lot n°10 – SALLES DE BAINS PREFABRIQUEES
Lot n°11 – ELECTRICITE
Lot n°12 – CHAUFFAGE – VENTILATION- PLOMBERIE

Le dossier de consultation contient les pièces suivantes :

- 01 - Le règlement de la consultation (R.C.),
- 02 - L'acte d'engagement (A.E.),
- 03 - Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.),
- 04 - La décomposition du prix global forfaitaire (D.P.G.F. une par lot),
- 05 - Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.),
- 06 - Le dossier de plans

GEOMETRE :

Plan topographique existant	1/200e

ARCHITECTE :

0.00	PLAN DE SITUATION – ETAT PROJETE	Ech. graphique
1.00	PLAN DE MASSE – ETAT PROJETE	1/1000e
1.01	PLAN DE MASSE – ETAT PROJETE	1/200e
2.00	PLAN DU RDC Ensemble – ETAT PROJETE	1/100e
2.01	PLAN DE RDC Unité 3 et maison commune	1/50e
	Plan de faux plafond – ETAT PROJETE	1/50e
3.00	COUPES / FACADES – ETAT PROJETE	1/50e - 1/100 e
4.00	FACADES – ETAT PROJETE	1/50e

BET THERMIQUE – ELECTRICITE :

CH-01	Plan CHAUFFAGE VENTILATION	1/200e - 1/50e
PB-01	Plan PLOMBERIE	1/200e - 1/50e
VEN-01	Plan VENTILATION	1/200e - 1/50e
EL-01	Plan ELECTRICITE courants forts et faibles	1/200e - 1/50e

ANNEXES

1. Plan général de coordination (PGC)
2. Rapport initial de contrôle technique (RICT)
3. Rapport d'étude géotechnique TECHNOSOL (TEA120025 Version A du 16/07/2012)
4. Notice de sécurité incendie
5. Attestation de prise en compte de la RT
6. Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux
7. Plan de principe d'installation de chantier