
Lot N°03 CHARPENTE OSSATURE BOIS BARDAGE

U Quantité Prix en €  Total 
PROTOTYPE PM -  €              
ECHANTILLON PM -  €              
ETUDES TECHNIQUES PM -  €              

-  €            
03.2.1 PROPRETE DU CHANTIER
03.2.1  1  NETTOYAGE VOIRIE EN COURS DE CHANTIER ENS  -  €              

-  €            
03.3.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER
03.3.1  1  INSTALLATIONS COMMUNES ENS  -  €              
03.3.1  2  INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES AU PRÉSENT LOT ENS  -  €              
03.3.1  3  NETTOYAGE VOIRIE EN COURS DE CHANTIER ENS  -  €              

-  €            
03.3.2 MURS A OSSATURE BOIS
03.3.2  1  MURS A OSSATURE BOIS EXTERIEUR M2   -  €              
03.3.2  2  MURS A OSSATURE BOIS INTERIEUR M2   -  €              

-  €            
03.3.3 CHARPENTE
03.3.3  1  PANNES EN LC SUR APPUIS MURS OB - 15 MAISONS M3 -  €              
03.3.3  2  PANNES EN LC SUR APPUIS MURS OB - MAISON COMMUNE M3 -  €              
03.3.3  3  CHEVETRES U -  €              

-  €            
03.3.4 BARDAGE
03.3.4.1 PARE PLUIE
03.3.4.1  1  PARE-PLUIE M2   -  €              
03.3.4.2 SUPPORT DE BARDAGE
03.3.4.2  1  CONTRE-LATTAGE M2   -  €              
03.3.4.3 BARDAGE
03.3.4.3  1  BARDAGE BOIS VERTICAL EN PARTIE COURANTE M2   -  €              
03.3.4.3  2  BARDAGE EN PANNEAUX STRATIFIE - 15 MAISONS M2   -  €              
03.3.4.3  3  BARDAGE EN PANNEAUX STRATIFIE - MAISON COMMUNE M2   -  €              
03.3.4.3  4  HABILLAGE DE PORTES METALLIQUES ML -  €              
03.3.4.4 POINTS SINGULIERS
03.3.4.4  1  TABLEAUX ET VOUSSURES DE BAIES ML -  €              
03.3.4.4  2  TRAITEMENT DES ANGLES ML -  €              
03.3.4.4  3  PARE INSECTE ET RONGEUR ML -  €              
03.3.4.4  4  TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION ML -  €              

-  €            
03.3.5 AMENAGEMENTS EXTERIEURS
03.3.5  1  TERRASSE BOIS M2   -  €              
03.3.5  2  PANNEAUX BOIS - SEPARATION DE TERRASSE      -  €              

-  €            
03.3.6 DIVERS A REINTEGRER
03.3.6  1  ERREURS OU OMISSIONS      -  €              

     -  €              
     -  €              
     -  €              

-  €            

Sous-Total

Maître d'Ouvrage : HPR BULLION
CONSTRUCTION D'UNE MAISON DES FAMILLES

D.P.G.F.

ETENDUE DES TRAVAUX - SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

Sous-Total
ETENDUE DES TRAVAUX - SPECIFICATIONS TECHNIQUES : 

Sous-Total

Sous-Total

Sous-Total

Sous-Total

Sous-Total

Sous-Total



-  €              
TVA (20%) 20,00 -  €              
Montant TTC -  €              

03.3.7 PRESTATION(S) SUPPLEMENTAIRE(S) EVENTUELLE(S)
03.3.7.1 PSE N°01 : CHARPENTE - DEBORD DE TOIT, MAISON 

COMMUNE
03.3.7.1  1  PSE N°01 : DEBORD DE TOIT ENS  -  €              

-  €            
03.3.7.2 PSE N°02 : MODIFICATION ESSENCE - BARDAGE BOIS
03.3.7.2  1  PSE N°02 - A : BARDAGE BOIS - DOUGLAS M2   -  €              

-  €            
03.3.7.3 PSE N°03 : SUPPRESSION LASURE
03.3.7.3  1  PSE N°03 - A : SUPPRESSION LASURE - SAPIN M2   -  €              

-  €            
03.3.7.4 PSE N°04 : MOINS-VALUE BARDAGE - IMPOSTE FACADE SUD 

MAISON COMMUNE
03.3.7.4  1  MOINS-VALUE BARDAGE - IMPOSTES FACADE SUD MAISON 

COMMUNE M2   -  €              
03.3.7.4  2  TABLEAUX ET VOUSSURES DE BAIES ML   -  €              

-  €            

Fait le…………………………………………….
A ……………………………………………………

Tampon , Signature

Montant HT du Lot N°03 CHARPENTE - OSSATURE BOIS - BARDAGE

Total PSE N° 04

PRESTATION(S) SUPPLEMENTAIRE(S) EVENTUELLE(S)

Total PSE N° 01

Total PSE N° 02

Total PSE N° 03


