HPR de Bullion
Phase DCE - Lot n°12 : CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE
Maitre d'CEuvre : Architecture et Patrimoine

Construction d'une Maison des Familles

N°

Désignation

Unité

Qté

P. unit.
Euros HT

P. total
Euros HT

RAPPEL : Pour que I'offre soit recevable, I’entreprise devra préciser les marques et types des matériels envisagés et indiquer les
guantités et prix unitaires de chaque ouvrage selon le cadre de bordereau suivant. Ce document n’est qu’une base de travail. Il doit
étre complété par I’entreprise qui est seule juge des prestations nécessaires a la parfaite réalisation de ses ouvrages.

1
11

CHAUFFAGE
RACCORDEMENT A LA CHAUFFERIE CENTRALE

Déplacement du chemin de cable existant

Canalisations hydrauliques en tube acier noir, compris supportage, dilatation,
peinture

@ 15/21

@ 20127

@ 26/34

@ 33/42

@ 40/49

@ 50/60

Calorifuge coquilles de roche a fibres concentriques épaisseur selon CCTP

Repérage

Circulateur haut rendement doubles (normal + secours) a rotor noyé selon
CCTP

débit : 3600 I/h

HMT : 6 mCE

Régulateur communiquant avec modules d'extension et appareil
d'exploitation

Sonde de température extérieure

Sonde de température d'eau

Servomoteur de vanne signal 0....10 V

Corps de vanne 3 voies en bronze PN 16, avec jeu de raccords

Vanne d'isolement - Vidange type 1/4 tour, taraudée a boisseau sphérique
selon CCTP

DN 15

DN 20

DN 25

DN 32

DN 40

Vanne d'isolement type papillon 1/4 tour selon CCTP
DN 50

Vanne de réglage avec prises de pression amant et aval, vidange selon
CCTP

DN 20

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

Purgeur automatique
Thermometre a plongeur 0 & 120 °C
Manomeétre a cadran 0 a 4 bars

Schéma hydraulique chaufferie

Ens.

ml
ml
ml
ml
ml
ml

m2

Ens.

ccccc

ccccc

ccccc

C

R

Sous-total 1.1 RACCORDEMENT A LA CHAUFFERIE CENTRALE H.T.

Q BET DELAGE ET COULIOU

1sur9
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o .- . . . P. unit. P. total
N Désignation Unitée| Qté Euros HT Euros HT
1.2 RESEAU DE CHALEUR
Canalisations hydrauliques en tube acier noir, compris supportage, dilatation,
peinture
@ 15/21 ml
@ 20/27 ml
@ 26/34 ml
@ 33/42 ml
@ 40/49 ml
@ 50/60 ml
Calorifuge coquilles de roche a fibres concentriques épaisseur selon CCTP  |m?2
Repérage Ens. 1
Canalisations hydrauliques en tube PER pré-isolé selon CCTP
Marque : .............
TYPE & e
]\ I ml
DN: . ml
]\ I ml
DN: . ml
Sous-total 1.2 RESEAU DE CHALEUR H.T.
1.3 SOUS-STATIONS
Echangeur de chaleur selon CCTP, compris calorifuge
Marque : ..o
Débit : 785 I/h u 3
Débit : 410 I/h u 1
Canalisations hydrauliques en tube acier noir, compris supportage, dilatation,
peinture
@ 15/21 ml
@ 20127 ml
@ 26/34 ml
Calorifuge coquilles de roche a fibres concentriques 30 mm selon CCTP m?
Repérage Ens. 1
Circulateur haut rendement doubles (normal + secours) a rotor noyé selon
CCTP
Circuit maison commune
débit : 410 I/h
HMT : 3,5 mCE
Marque @ .....oiii
TYPE & e U 1
Circuit maisons individuelles
débit : 785 I/h
HMT : 3,5 mCE
Marque @ .....oiii
TYPE & o U 3
Soupapes de sécurité tarées a 3 bars avec écoulement visible et manometre
selon CCTP U 4
Vase d'expansion sous pression d'azote selon CCTP
Marque @ ..o
TYPE & e U 4
Ligne de remplissage DN 15 avec équipements selon CCTP Ens. 4
Vanne d'isolement - Vidange type 1/4 tour, taraudée a boisseau sphérique
selon CCTP
DN 15 u
DN 20 u
DN 25 U
Q BET DELAGE ET COULIOU 2sur9
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o .- . . . P. unit. P. total
N Désignation Unitée| Qté Euros HT Euros HT
Vanne de réglage avec prises de pression amant et aval, vidange selon
CCTP
DN 20 U
DN 25 U
Purgeur automatique u
Compteurs d'énergie thermique selon CCTP
Marque : .........cooceiieennn.
TYPE & e U 4
Thermometre a plongeur 0 & 120 °C U
Manomeétre a cadran 0 & 4 bars U
Schéma hydraulique sous-stations U 4
Sous-total 1.3 SOUS-STATIONS H.T.
1.4 ELECTRICITE
Raccordement électrique sur armoire chauffere Ens. 1
Canalisations électriques chaufferie Ens. 1
Armoire électriqgue "SOUS-STATION" selon CCTP Ens. 4
Canalisations électriques sous-station Ens. 4
Sous-total 1.4 ELECTRICITE H.T.
15 RESEAUX DE DISTRIBUTION
Canalisations en tube PER avec gaine annelée selon CCTP
@ 10/12 ml
@ 13/16 ml
Cannes de piquage en acier inoxydable U
Nourrices de distribution selon CCTP U
Essais, nettoyage, rincage Ens. 1
Sous-total 1.5 RESEAUX DE DISTRIBUTION H.T.
1.6 RADIATEURS A EAU CHAUDE
régime 50/40°C, teinte RAL 9010
Type 21C - 400 - 9 éléments U 2
Type 21C - 400 - 12 éléments U 1
Type 21C - 600 - 9 éléments U 2
Type 20V - 2100 - 9 éléments U 16
Type 20V - 2100 - 15 éléments U 17
Consoles et supportages Ens. 38
Accessoires corps de chauffe suivant CCTP
- purgeurs d'air manuels U 38
- tés de réglages U 38
- robinets de vidange U 38
- robinets a téte thermostatique U 38
Sous-total 1.6 RADIATEURS A EAU CHAUDE H.T.
Q BET DELAGE ET COULIOU 3sur9
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N Designation Unité| Qte Euros HT Euros HT

1.6 REGULATION TERMINALE PAR MAISON

Thermostat programmable U 16
Marque : ...............oe
TYPE & i,

Vanne 2 voies motorisée U 16

Sous-total 1.6 REGULATION TERMINALE PAR MAISON H.T.

SOUS-TOTAL 1 - CHAUFFAGE H.T.

VENTILATION

2.1 CENTRALE DOUBLE-FLUX
Centrale double-flux "haute efficacité" selon CCTP

Sous-total 2.1 CENTRALE DOUBLE-FLUX H.T.

2.2 CAISSONS SIMPLE-FLUX
Caissons simple-flux selon CCTP

Sous-total 2.2 CAISSONS SIMPLE-FLUX H.T.

2.3 SOUFFLAGE - EXTRACTION D'AIR
Bouches petits débits selon CCTP

Marque @ ..o

TYPE & e
@ 125 mm U 4
@ 160 mm U 1

Grille en acier a ailettes orientables et double déflexion

MarqQue @ ..o

TYPE & e U 1
Dalle a tole perforée

Marque @ ..o

TYPE & e U 1

Sous-total 2.3 SOUFFLAGE - EXTRACTION D'AIR H.T.

2.4 ENTREES D'AIR
Entrées d'air 30 m3/h en aluminiumn teinte naturelle selon CCTP
Marque @ ......ooviiiii U 45

Sous-total 2.4 ENTREES D'AIR H.T.

25 REGULATION DES DEBITS
Régulateurs de débits selon CCTP
Marque @ ......cooviiiii
TP & e
@125
@ 160
@ 200
@ 250

cCccCcc
B R R D

Sous-total 2.5 REGULATION DES DEBITS H.T.

Q BET DELAGE ET COULIOU 4sur9
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o .- . . . P. unit. P. total
N Désignation Unité| Qté Euros HT Euros HT
2.6 PROTECTION INCENDIE
Cartouche coupe-feu 1h selon CCTP
Marque : ..
TP & i U
Sous-total 2.6 PROTECTION INCENDIE H.T.
2.7 PRISES D'AIR ET REJETS
Grille extérieure circulaire pour prise d'air neuf diametre 250 mm selon CCTP
Marque @ .......ooiiii
TYPE & e U 1
Sortie de toiture @ 160 selon CCTP
Marque @ ..o
Type: ... U 3
Sortie de toiture @ 250 selon CCTP
Marque @ ..o
TYPE & e U 1
Sous-total 2.7 PRISES D'AIR ET REJETS H.T.
2.8 RESEAUX D'AIR - ACCESSOIRES
Gaines en acier galvanisé circulaire, compris raccords, supports, piéces de
transformation, ...
2 125 ml
2 160 ml
@ 200 ml
2 250 ml
Trappes de visites Ens. 1
Gaine flexible isophonique selon CCTP
2 125 ml
2 160 ml
@ 200 ml
Manchettes d'étanchéité a l'air selon CCTP Ens. 1
Sous-total 2.8 RESEAUX D'AIR - ACCESSOIRES H.T.
2.9 CALORIFUGE
Laine de verre épaisseur 30 mm, avec finition kraft aluminium m2
Sous-total 2.9 CALORIFUGE H.T.
2.10 ACOUSTIQUE
Piéges a son selon CCTP
@ 250 longueur 1,50 m U 4
2 160 longueur 1,50 m U 3
Sous-total 2.10 ACOUSTIQUE H.T.
211 ELECTRICITE
Raccordements depuis les attentes du lot ELECTRICITE Ens. 4
Sous-total 2.11 ELECTRICITE H.T.
SOUS-TOTAL 2 - VENTILATION H.T.
Q BET DELAGE ET COULIOU 5sur9



HPR de Bullion
Phase DCE - Lot n°12 : CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE
Maitre d'CEuvre : Architecture et Patrimoine

Construction d'une Maison des Familles

o .- . . . P. unit. P. total
N Désignation Unité| Qté Euros HT Euros HT
3 PLOMBERIE
3.1 ORIGINE POUR LE BATIMENT
Vanne de barrage générale amont type 1/4 de tour U 1
Manometre a cadran (0...10 b) avec robinet d’'isolement et de mise a zéro v L
Filtre a tamis, maille acier inox finesse 500 microns, robinet de ringage,
. u 1
agrément ACS
Canalisation AEP tube polyéthylene Poly-HPM haue densité PE 80
DN 40 ml
DN 32 ml
Vanne de barrage amont type 1/4 de tour U 5
Régulateur / limiteur de pression, plage de réglage aval 1 .... 7 bars, U 4
membrane NBR, tresse nylon, corps bronze, visserie inox
Manometre a cadran (0...10 b) avec robinet d’'isolement et de mise a zéro v 8
Compteur d'eau U 4
Vanne de barrage aval type 1/4 de tour U 4
Sous-total 3.1 ORIGINE POUR LE BATIMENT H.T.
3.2 DISTRIBUTION EAU FROIDE ET EAU CHAUDE
Distribution intérieure en tube multicouche (élévation) compris raccords,
soudures et fixations
2 12/16 ml
@ 16/20 ml
@ 20/25 ml
@ 26/32 ml
Distribution intérieure en dalle pleine en tube PER sous fourreau
2 13/16 ml
@ 16/20 ml
Distribution intérieure en dalle pleine en tube PER calorifugé sous fourreau
o 13/16 ml
2 16/20 ml
Vannes d'isolement 1/4 tour avec purge
DN 15 u
DN 20 U
DN 25 u
Antibéliers en extrémité de chacun des réseaux U
Nourrices sous coffret métallique U
Calorifuge canalisation eau froide 9 mm selon CCTP m2
Calorifuge canalisation eau chaude 25 mm selon CCTP m2
Sous-total 3.2 DISTRIBUTION EAU FROIDE ET EAU CHAUDE H.T.
Q BET DELAGE ET COULIOU 6 sur9
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N°

Désignation

Unité

Qté

P. unit.
Euros HT

P. total
Euros HT

3.3

PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE THERMODYNAMIQUE

Chauffe-eau thermodynamique sur air extérieur, 270 litres selon CCTP
Marque @ ..o
TP & e

Grille circulaire de prise et de rejet d'air en fonte d'aluminium moulé diamétre
200 mm

Gaines en acier galvanisé circulaire, compris raccords, supports, piéces de
transformation, ...

2 200
Groupe de sécurité

Limiteur thermostatique selon CCTP

Raccordements électriques depuis attentes a proximité

ml

Ens.

14

Sous-total 3.3 PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIR

E THERMODYNAMIQUE H.T.

3.4

EVACUATIONS EAUX USEES ET EAUX VANNES
Réseau d'évacuation EU/EV en tube PVC, compris raccords et fixations
(raccordement sur attentes au sol)
PVC g 40
PVC g 50
PVC g 90
PVC g 100

Ventilations primaires selon CCTP

ml
ml
ml
ml

Ens.

Sous-total 3.4 EVACUATIONS EAUX USEES ET EAUX VANNES H.T.

3.5

EQUIPEMENTS SANITAIRES
Appareils sanitaires avec équipement selon CCTP
Ensemble WC suspendu PMR
Marque appareil © ...
Référence appareil : ........coovviiiiiii
Marque bati-support @ .........cooviiiii
Référence bati-support : ..........cooiiiiiii

Lavabo accessible PMR
Marque appareil © ...
Référence appareil : ........covviiviiiii
Marque robinetterie : ..... .
Référence robinetterie : ..........cccociiiiiiiii

Lave-mains
Marque appareil © ...
Référence appareil : .........cooeviiiiiiii
Marque robinetterie : ...
Référence robinetterie : ..........cccociiiiiiiii

Evier 2 cuves
Marque appareil @ ... ..o
Référence appareil : ........coovviiiiiiiii
Marque robinetterie @ ...
Référence robinetterie : ............ocooieiiiiiii

Q BET DELAGE ET COULIOU

7sur9
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o .- . . . P. unit. P. total
N Désignation Unité| Qté Euros HT Euros HT
Douche U 1
Marque robinetterie @ ...........coooiiiiiii
Référence robinetterie : ............ccooiiiiiiiiii
Marque siphon de sol & .......coiiiiiiiii e
Référence siphonde sol @ ..........coooiiiiiiiiiiiiiin,
Vidoir U 1
Marque appareil @ .......cooiiiiii
Référence appareil : ........coooviiiiiii
Marque robinetterie @ ...........ccooiiiiiii
Référence robinetterie : ...........ccoooiiiiiiii
Attentes pour équipements hors lot Ens. 1
Barre de relevage WC sur un seul coté U 1
u 1
Siége de douche U 1
Marque @ .......ooiiiii
Sous-total 3.5 EQUIPEMENTS SANITAIRES H.T.
SOUS-TOTAL 3 - PLOMBERIE - SANITAIRE H.T.
4 TRAVAUX DIVERS - REPERAGE - CONTROLES
Analyse d'eau en début de chantier Ens. 1
Désinfection des réseaux en fin de chantier Ens. 1
Mise en service des installations avec réglage et équilibrage des réseaux
hydrauliques et aérauliques Ens. 1
Mise au point des dispositifs de régulation Ens. 1
Etiquetage et repérage des installations Ens. 1
Formation du personnel d'exploitation Ens. 1
Fourniture des plans de récolement, notices d'entretien,...(DOE) Ens. 1
SOUS-TOTAL 4 - TRAVAUX DIVERS - REPERAGE - CONTROLES H.T.
MONTANT TOTAL MARCHE DE BASE € HT
TVA 20%
MONTANT TOTAL MARCHE DE BASE € TTC
E BET DELAGE ET COULIOU 8sur9
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Ne Désignation unité| oté EE} ;’QET Ez} ;‘:Z'T
5 OPTION : EQUIPEMENTS ELECTROMENAGERS
Four encastrable selon CCTP U 1
u 2
Réfrigérateurs selon CCTP U 2
Marque : .........
TYPE & e
Micro-ondes selon CCTP U 3
u 2
Seche-linges selon CCTP U 2
Marque @ ..o
MONTANT TOTAL OPTION € HT
TVA 20%
MONTANT TOTAL OPTION € TTC
Q BET DELAGE ET COULIOU 9sur9



