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GENERALITES

voir " Cahier des Clauses Techniqgues Communes a tous les corps d'état "

L'entreprise se reportera aux Lot 00 - C.C.T.C " Cahier des Clauses Techniques Communes a tous les corps
d'état "

CARACTERISTIQUES DU SITE ET CONNAISSANCE DES LIEUX

EXPOSE DU PROJET ET SITUATION

Le projet concerne la construction de la maison des familles de I'H6pital de Pédiaterie et de Rééducation de
Bullion (78).

Il se décompose en 3 blocs et une maison commune. Chaque bloc est composé d'un local technique et de 4
logements dont 1 logement PMR.

Le projet est situé dans la commune de Bullion, a I'adresse suivante : Route de Longchéne 78830 BULLION.

CLASSEMENT DU BATIMENT

La construction sera soumise a la réglementation des Etablissements recevant du public (ERP).

Classification du batiment ERP :
5 éme catégorie, type O : Hbtels, pensions de famille.

CONNAISSANCE DES LIEUX

Une visite approfondie du site est recommandée, pour cela I'entreprise prendra rendez-vous auprés du Maitre
d’ouvrage :

Chaque entreprise est fortement invitée a se rendre sur le site le site pour apprécier la complexité du projet et
inclure toutes sujétions liées a son offre, notamment :

- Les contraintes d’acces au site et de stationnement.

- Les frais d’autorisation d'immobilisation de voirie.

- D'une facon générale, de tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux et sur leur
coqt.

A lissue de cette visite les offres des entreprises seront contractuellement réputées tenir compte de toutes les
sujétions des constats faits lors de la visite de reconnaissance des lieux.

Les offres comprendront explicitement et implicitement tous les travaux nécessaires a I'exécution compléte
des ouvrages de chaque lot.

Les offres des entreprises incluront également les demandes portées au Plan Général de Coordination établi
par le Coordinateur SPS, elles comprendront également, toutes les sujétions et tous les points pouvant avoir
une influence sur I'exécution des travaux et sur leur co(t.

QUALIFICATIONS ET CHOIX DES ENTREPRISES

QUALIFICATIONS DE L'ENTREPRISE

L'entreprise soumissionnaire devra préalablement a la remise de son offre vérifier qu’elle posséde la ou les
gualification(s) demandée(s) au reglement de consultation.

Si le réglement de consultation impose une ou des qualification (s), I'entreprise soumissionnaire devra
impérativement en joindre une copie avec son offre, le cas échéant transmettre des références de travaux
équivalentes qui justifient qu'elle posséde le savoir-faire et I'expérience nécessaires a la réalisation des
travaux envisageés.

Dans I'éventualité ou I'entreprise aura recours a la sous-traitance, le sous-traitant proposé a I'agrément du
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DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Lot N°06 CLOISONS - DOUBLAGES - PLAFONDS SUSPENDUS

maitre d'ouvrage devra justifier des qualifications demandées en rapport avec les prestations sous-traitées

CRITERES DE CHOIX DES ENTREPRISES

Les critéres retenus pour le choix de I'entreprise du présent lot sont définis dans le réglement de consultation
joint au dossier d'appel d'offres.

CALENDRIER PREVISONNEL D'EXECUTION DES TRAVAUX

CALENDRIER PREVISONNEL

La période d’exécution des travaux est programmée pour une durée globale de 6 mois décomposé en un (1)
mois de délai pour la période de préparation des travaux et cing (5) mois de délai pour la période d’exécution
des travaux.

Le délai propre a la réalisation des travaux du présent lot est inclus dans cette période conformément au
calendrier prévisionnel des travaux est joint au présent dossier.

L’entreprise qui soumissionne pour répondre au marché du présent s’engage sur les délais indiquées, a ce
titre elle couplera a son offre un exemplaire signé (date, cachet et signature) du calendrier prévisionnel des
travaux.
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

PRESENTATION GENERALE DU DOSSIER TECHNIQUE

CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres est établi par CB Economie
Parc de Propylées, 1 allée des Atlantes - 28000 CHARTRES
Tél : 02.37.34.81.89 - Fax:02.37.34. 83.59 - E.MAIL : contact@ch-eco.fr

Ce dossier comprend :
- Le cahier des Clauses techniques Particulieres.
- Un cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sans quantités

Le marché comprend toutes les fournitures et prestations décrites sur les documents contractuels et
également celles, qui par omission n'y seraient pas indiquées, mais qui seraient par ailleurs
nécessaires pour le parfait achévement des travaux, suivant les regles de I'art.

On désigne sous le terme « régle de I'art » I'ensemble des régles techniques validées par I'expérience et
admises par I'ensemble de la profession.

Les DTU, Normes et régles professionnelles codifient les régles de I'art, mais celles-ci peuvent parfois étre
aussi non écrites et seulement de tradition orale.

L’'entrepreneur est tenu de signaler lors de la remise de son offre, toutes erreurs, omissions, ou contradictions
entre les documents techniques qu'il aurait pu constater au cours de cette consultation.

En cas d’omission dans la prescription de certains ouvrages particuliers, I'entrepreneur est tenu de respecter
tous les travaux nécessaires a la parfaite réalisation de ses ouvrages.

C’est pourquoi, lors de I'établissement de son offre, chaque entreprise est tenue de lire soigneusement
'ensemble des documents qui compose le dossier et plus particulierement ceux qui composent les
prescriptions techniques de son lot et des lots qui sont liés directement, afin de compléter si nécessaire le
cadre de bordereau de prix.

Dés I'ouverture des plis, les offres seront considérées fermes et forfaitaires, sauf demandes complémentaires
du Maitre d'CEuvre.

La remise des offres se fera impérativement suivant le cadre de décomposition de prix fourni au
dossier de consultation, afin que I'appréciation équitable des diverses offres puisse s’opérer sur des
bases comparables.

CONTENU DE L'OFFRE
L'offre de 'Entrepreneur est nette et forfaitaire, elle comprend :

- La totalité des débours, charges, obligations de toute nature frappant les ouvrages.

- Les frais d'études d’exécution, phasage.

- La présentation d’échantillons et de nuanciers.

- Les frais d'installation de chantier, de matériel, d’'appareil de levage nécessaires a la réalisation des
ouvrages.

- Les frais relatifs aux dispositions et demandes du Plan Général de Coordination établi par le CSPS.

- Les frais relatifs aux dispositions spéciales applicables aux opérations de construction dans l'intérét de
I'hygiéne et de la sécurité du travail et plus particulierement, ceux demandés au Plan Général de Coordination
joint au présent dossier de consultation.

DOMAINE D’APPLICATION

Le présent CCTP a pour objet de définir les prestations du Lot N°06 CLOISONS - DOUBLAGES -
PLAFONDS SUSPENDUS :
Son but est de spécifier les fonctions, caractéristiques, performances, niveau qualitatif auxquels devront
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répondre les réalisations, en laissant les entreprises consultées libres des choix techniques qu'elles jugeraient
les meilleurs pour satisfaire pleinement a ces fonctions.

Ces choix devront étre par ailleurs, orientés par la recherche des conditions optimales de Qualité-Codt-Délai,
dans le respect des regles de I'art, normes et réglementations en vigueur.

L'entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance des CCTP des autres spécialités, notamment
de celles directement en rapport avec son lot (supportages dus par d'autres lots ou pour d'autres lots).

Les prescriptions données aux paragraphes suivants sont particulieres a ce lot.

Elles complétent les prescriptions définies au CCTP. Prescriptions Communes a tous les Lots, que l'entreprise
doit obligatoirement posséder, connaitre et respecter.

La liste compléte des plans et des documents tous corps d'état est précisée dans le CCAP.

L'entrepreneur doit, dans le cadre de son prix global forfaitaire, tous les travaux, accessoires et sujétions, de
sa spécialité pour assurer un parfait achevement des ouvrages.

VARIANTES ET PRESTATION(S) SUPPLEMENTAIRE(S) EVENTUELLE(S)

VARIANTE(S)
Sans objet

PRESTATION(S) SUPPLEMENTAIRE(S) EVENTUELLE(S)

Sans objet

TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMES

DISPOSITIONS ET EXIGENCES PARTICULIERES

Les ouvrages réalisés au titre du présent lot devront répondre aux lois, avis techniques, décrets, normes et
reglements en vigueur.

lls devront respecter les exigences de classement au feu, de degré coupe-feu ou pare-flammes requis par la
réglementation.

Les ouvrages devront également respecter les exigences acoustiques définies au présent CCTP.

REFERENCES AUX REGLES TECHNIQUES

Les bases techniques, les regles d’exécution, les qualités des matériels et matériaux employés sont soumises
aux Normes officielles et aux textes agréées en tant que document techniques unifiés.

Pour les travaux du présent lot, il faut se conformer aux cahiers des charges publiés par le C.S.T.B., derniére
édition a la date de I'appel d'offre et notamment aux documents suivants :

Documents techniques Unifiés et notamment :

- DTU 25.41 : Ouvrage en plaques de platre a faces cartonnées.

- DTU 25.42: Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches, plaques de parement en
platre-isolant ;

- DTU 58.1 : Mise en ceuvre des plafonds en matériaux fibreux d'origine minérale, en panneaux dérivés du
bois et en métal

Les Normes Francaises et notamment :
- Normes AFNOR

Les Régles diverses et notamment :

- Guide Régles de I'Art Grenelle Environnement 2012 - Isolation thermique par l'intérieur (juin 2015)
- Regles TH-K77 : Regles de calcul caractéristiques thermiques des parois.

- Regles Th, titre 1l: Régles de calcul des déperditions de base des batiments.

- Recommandations et avis techniques du CSTB

- Cahier des charges et prescriptions des fabricants.

Cette liste n'est pas limitative ; elle n'est qu’'un rappel sommaire des principaux textes officiels en vigueur a
I'établissement des documents du présent dossier.
Si une modification a une Norme, ou a un réglement intervenait aprés la date d'établissement des piéces
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écrites du C.C.T.P. du présent lot, il appartiendrait a I'adjudicataire, sous sa seule responsabilité, d'en informer
le Maitre (Euvre par écrit, en indiquant les conséquences techniques et financiéres découlant de cette
modification.

Le Maitre d'ceuvre soumettra la proposition au Maitre d’ouvrage qui prendra la décision nécessaire.

Si cette décision est négative, I'entreprise du présent lot devra en demandé la notification au Maitre d’ouvrage
par écrit.

D’une facon générale, I'entreprise devra se conformer & toutes les exigences des réglements en vigueur.

ETUDES ET PRESTATIONS TECHNIQUES

VISA DU MAITRE D'OEUVRE

Le Visa du Maitre d’ceuvre est uniquement établi pour la conformité des documents visés a I'architecture du
projet.

L'entrepreneur demeure responsable de ses études et la vérification par le Maitre d’ceuvre ne porte que sur la
concordance avec les tracés des plans et la localisation des ouvrages.

Les ouvrages réalisés sans approbation préalable du Maitre d'CEuvre, pourront étre refusés sans recours de
I'entreprise.

DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

DOCUMENTS A FOURNIR

Documents a fournir a la remise des offres:

Chaque entreprise soumissionnaire devra remettre son offre conformément aux demandes du réglement de
consultation.

La non fourniture des éléments demandés dans le reglement de consultation, pourra étre une clause de non
recevabilité de I'offre.

Documents a fournir pendant la période de préparation :
L'entreprise adjudicataire devra remettre :

* Au tout début de la période de préparation, en 1 transmission par mail au Maitre d'ceuvre et 1 exemplaire
papier au CSPS les documents suivants :

- Les coordonnées de la personne responsable de la conduite des travaux.

- La nomenclature des taches a réaliser.

- La durée des interventions sachant que les délais prescrits au calendrier prévisionnel des travaux devront
étre respectés.

* Pendant la période de préparation, en 1 transmission par mail avec bordereau (fichier PdF + DWG) au
Maitre d'ceuvre et 1 exemplaire papier au Contréleur Technique les documents suivants:

- La liste des produits et matériaux proposés accompagnés des fiches techniques, avis techniques et procés-
verbaux correspondants.

- Les PEO des ouvrages du présent lot nécessaires au démarrage des travaux.

Documents a fournir a la réception des travaux:
Le jour de la réception des travaux I'entreprise devra impérativement remettre les documents suivants :

* L’ensemble des documents demandés par le Coordinateur SPS pour permettre I'établissement du DIUO
Dossier d’Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage.

* Le DOE Dossier des ouvrages exécutés qui comprendra :

- Une nomenclature

- Pour chaque produit et matériau mis en ceuvre, les fiches techniques, avis techniques et procés-verbaux
correspondants.

* Le DOE sera remis dans les formats et en nombre d'exemplaires, indiqués au lot 00 - CCTC "Cahier des
Clauses Techniques Communes".
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COORDINATION TECHNIQUE

CONTROLEUR TECHNIQUE

L'entreprise tiendra compte pendant I'exécution de ses travaux des prescriptions et recommandations qui
seront contenues dans le rapport initial du bureau de contrdle désigné pour ce projet.

L'entreprise devra transmettre lors de la période de préparation des travaux I'ensemble des plans et détails
d’'exécutions, les notes de calculs, la liste des produits et matériaux proposés accompagnés des fiches
techniques, avis techniques et procés-verbaux correspondants.

Toutes modifications apportées aux plans et ou au C.C.T.P. initiaux sont a soumettre pour accord au
Contréleur Technique avant exécution.

Les ouvrages réalisés sans approbation préalable du Contréleur Technique, pourront étre refusés sans
recours de I'entreprise.

ORDONNANCEMENT-PILOTAGE ET COORDINATION DES TRAVAUX:

L'entreprise devra joindre au mandataire de la mission OPC, ou au Maitre d’ceuvre le cas échéant, les
documents suivants :

* La copie du bordereau de transmission des documents transmis a I'ensemble des intervenants.

* Au tout début de la période de préparation en un (1) exemplaire papier :

- Les coordonnées de la personne responsable de la conduite des travaux.

- La nomenclature des taches a réaliser.

- La durée des interventions sachant que les délais prescrits au calendrier prévisionnel des travaux devront
étre respectés.

ORGANISATION DU CHANTIER

L'ensemble des frais consécutifs aux prescriptions du présent chapitre sont implicitement compris dans le
montant du marché, ces frais comprendront:

Moyens humains:

La présence d’'un représentant qualifié de I'entreprise aux rendez-vous de chantier.

Les rendez-vous seront hebdomadaire, le jour et I'heure seront arrétées lors de la premiére réunion de la
période de préparation de travaux.

La présence d'effectif en adéquation avec la planification des travaux a réaliser au calendrier d’exécution des
travaux.

Organisation du chantier:

L'organisation rationnelle du chantier tenant compte des contraintes liées aux approvisionnements et aux
interventions nécessaires a la mise en ceuvre des ouvrages du présent lot.

La parfaite sécurisation du chantier qui comprendra en autre :

- La présence d’'un « homme trafic » lors des manceuvres de véhicule a I'intérieur du chantier ou aux abords
sur le domaine public.

- Le balisage des zones d'interventions.

- Le regroupement du matériel et des matériaux sur I'emprise des zones affectées aux travaux.

Propreté du chantier:

Le maintien en état de propreté permanent du chantier, ainsi que ses abords, seront exclusivement a la
charge de l'entreprise sur I'emprise de ses postes de travail, des aires de stockages et circulations pour
I'approvisionnement des matériels et matériaux des ouvrages du présent lot.

A ce titre I'entreprise du présent lot devra obligatoirement le nettoyage et I'évacuation réguliere des gravois
assurant au chantier une tenue en parfait état de propreté permanente.

L'utilisation dans des conditions normales des installations mis a la disposition de chantier.

Dans le cas contraire et aprés simple constat, le temps passé par une autre entreprise pour réaliser ce
nettoyage sera facturé a I'entreprise défaillante.
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HYGIENE ET SECURITE

RESPECT DU REGLEMENT ET DE LA SECURITE

L'entreprise titulaire du marché et ses éventuels sous-traitants, devront respecter le réglement et la sécurité,
notamment :

* Le code du travail.

* Les lois et arrétés suivants :

- Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

- Loi du 6 décembre 1976 relative au développement de prévention du travail.

- Arrété du 7 mars 1995 fixant le contenu de la déclaration préalable a laquelle sont soumises certaines
opérations de batiment et de génie civil et pris pour application de I'article L235-2 du code du travail.

- Arrété du 7 mars 1995 concernant la formation des coordinateurs et de leurs formateurs en matiere de
sécurité et de santé sur les chantiers et agrément des organismes de formation (Cahier détachable n°4 766
du moniteur du 31 mars 1995).

- Arrété du 21 décembre 1994 relatif au contréle des locaux du travail.

* Les décrets suivants :

- Décret n°92-158 du 20 février 1992.

- Décret n°94-1159 décembre 1994,

- Décret n°95-543 du 4 mai 1995.

- Décret n°95-607- 608 du 6 mai 1995.

- Décrets d'application du 9 juin 1977 relatif aux comités particuliers d’hygiéne et de sécurité et du 19 ao(t
1977 relatif aux plans d’hygiéne et de sécurité, aux colléges interentreprises d’hygiéne et de sécurité.

* Les directives suivantes :

- Directive 92/57 CEE du Conseil du 24 juin 1992.

- Directive 92/57 CEE du Conseil en date du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité
et de santé a mettre en ceuvre sur les chantiers temporaires.

Le jour de la réception des travaux I'entreprise devra impérativement remettre les documents I'ensemble des
documents demandés par le Coordinateur SPS pour permettre I'établissement du DIUO Dossier d'intervention
Ultérieure sur I'Ouvrage.

QUALITE DES MATERIAUX

Les qualités des matériaux doivent étre celles prescrites aux D.T.U.et aux Normes francaises.
Tous les matériaux fournis ou employés seront de premiére qualité.

CERTIFICAT ACERMI

Les isolants doivent faire l'objet d'un certificat de qualification ACERMI, concrétisé par une étiquette
informative réglementaire.

QUALITE DES PLAQUES ET ACCESSOIRES

Les plaques utilisées devront répondre aux spécifications normatives, le choix, I'épaisseur et le type de
plagues seront fonction de la nature de I'ouvrage.

Conditions de stockage sur chantier : les plaques devront étre stockées a l'abri des intempéries,
obligatoirement a plat sur des cales disposées dans le sens de la largeur sur un sol plan (cales d'au moins
0,10 m de large et de longueur au moins égale a la largeur des plaques espacées d'au plus 0,50 m). le
stockage devra, en outre, étre organisé de fagcon a mettre les plaques a I'abri des chocs ou salissures pouvant
survenir du fait de I'activité du chantier.

Choix des plaques : les plaques cassées ou fendues ou d'une maniére générale présentant des dégradations
susceptibles de compromettre la résistance mécanique de l'ouvrage ou la tenue des finitions ultérieures ne
devront pas étre utilisées telles quelles. Aprés découpe, les parties intactes pourront toutefois étre utilisées
pour la réalisation d'impostes par exemple.

Matériaux de traitement des joints et raccords : les bandes, enduits et cornieres d'angle utilisés pour le
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traitement des joints de plague de platre en partie courante, en angle et au raccord avec le Gros ceuvre,
devront étre choisis parmi les matériaux spécialement destinés et aptes a cet usage, tel que défini dans le
présent document.

OSSATURE METALLIQUE

Qualité des ossatures : elles seront constituées de profilés en tdle d'acier, protégés contre la corrosion. Cette
protection sera assurée par galvanisation a chaud répondant a la norme NF A 36-321, aux spécifications dont
la classe de fabrication sera 1 ou 2 suivant plis et épaisseur, et dont la masse de revétement de zinc
correspondra au moins a la qualité z 275.

MOYENS DE FIXATION, AUTRES MATERIAUX

Matériaux de fixation des plaques sur les ossatures :

Fixation par vis : Elles seront destinées a la fixation des plaques sur ossature métal, ou a la fixation entre eux
d'éléments métalliques. Pour la fixation des plaques sur ossature, les vis comporteront une téte "trompette".
Ces vis présenteront, du point de vue forme et dimensions, selon leur destination, ces vis seront protégées
contre la corrosion par phosphatation ou cadmiage assurant une protection des vis résistant, pendant au
moins 24 h, a l'essai au brouillard salin tel que défini dans la norme.

Matériels et outillages spécifiques : le matériel utilisé devra étre choisi en sorte qu'il ne marque pas les
plagues et que les vis ne cisaillent le carton du parement. D’autres matériaux interviendront dans la réalisation
des ouvrages visés dans le présent document :

- Adhésif de collage des plaques,

- Colle contact,

- Couvre-joint.

JOINTS ENTRE PLAQUES

Joints courants entre plaques a bords amincis :

La dissimulation des joints sera exécutée suivant les opérations ci-apres :

- collage et serrage de la bande a I'aide de I'enduit correspondant,

- remplissage de I'aminci a I'aide du méme produit arasé au niveau du parement des plaques,

- lissage du joint par une ou deux couches successives d'enduit.

Angles rentrants : les mémes opérations que celles indiquées ci-dessus seront effectuées en pliant au
préalable la bande.

Angles salllants : les mémes opérations que celles indiquées ci-dessus seront effectuées en utilisant une
bande ordinaire. Dans le cas d'angles saillants verticaux, il devra étre utilisé une bande spéciale armée,
renforcée par 2 bandes flexibles métalliques. Cette armature métallique devra étre disposée cété plaques. Le
recouvrement de la bande pourra toutefois étre exécuté en 2 temps, d'un co6té de l'angle, puis de l'autre. On
pourra également remplacer la bande armée par une corniere métallique (acier galvanisé).

JOINTS ENTRE PLAQUES ET ELEMENTS DIFFERENTS (BETON, PLATRE D'ENDUIT...)

Cas général : le support devra étre sec et débarrassé de toute pulvérulence ou produit insuffisamment
adhérent. Le joint sera traité comme pour les angles rentrants.

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DES MATERIAUX

Les entreprises devront respectivement étre en mesure de proposer au Maitre d’ouvrage et Maitre d’oeuvre,
des produits disposant de fiche de déclaration environnementales et sanitaires (FDES) conformes a la norme
NF P01-10 ou de Profils Environnementaux de Produits (PEP) conformes aux normes ISO 14025 et ISO
14040 : 10 produits disposant d’'une FDES et idéalement au moins un produit dans chacune des familles de la
base INIES, devront étre sélectionnés par le Maitre d’ouvrage et Maitre d’oeuvre.

ECHANTILLONS

ECHANTILLONS

L'entrepreneur devra la production d'échantillons pour chacun des ouvrages de son lot de fagon a pouvoir
apprécier les caractéristiques des matériaux mis en ceuvre.

La mise en ceuvre ne pourra étre entreprise qu’apres signification d’un accord écrit ou aprés consignation au
compte rendu de chantier.
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LOCAUX TEMOINS

LOCAUX TEMOINS

En complément & l'article "Echantillons"”, lorsque I'avancement des travaux le rendra possible et pour une date
qui sera fixée par le Maitre d'oeuvre, la réalisation d'un local témoin, mettant en oeuvre en dimensions réelles
les matériaux, produits et composants prévus pour I'ensemble de I'opération.

Cette cellule témoin, méme si elle n'est pas explicitement prévue dans le cadre du C.C.T.P, devra étre
réalisée par les entrepreneurs dans le cadre de leur marché, sans pouvoir prétendre a un supplément de prix,
elle servira alors de modéle et de cellule de mise au point a laquelle les entrepreneurs seront tenues
d'apporter toutes les modifications jugées utiles par le Maitre d'oeuvre. Aprés réception par le Maitre
d'ouvrage et le Maitre d'oeuvre elle sera considérée comme base de référence pour juger de la qualité des
prestations mises en oeuvre en cours de chantier ou lors de la réception des travaux.

ETANCHEITE A L'AIR

TRAITEMENT DE LA PERMEABILITE A L'AIR DES BATIMENTS

Il est porté a la connaissance des entreprises que le présent projet fera 'objet de tests d'infiltrométrie pour
vérifier I'objectif fixé par I'étude thermique.

Perméabilité de I'enveloppe a mesurer 1,0 m3/h.m2 pour les 15 maisons et inférieure ou égale a 1,7 pour
la maison commune, selon la norme NF EEN 13829 et selon son guide d’application GA P50-784.

Les mesures seront réalisées conformément a la Norme NF EN 13829 et son guide d’application GA P50-784.

Les batiments feront I'objet de mesures de perméabilité a I'air a la charge du Maitre d’Ouvrage, plusieurs
mesures pourront étre réalisées durant la durée du chantier.

Chaque entreprise devra veiller que la mise en ceuvre de ses ouvrages soit réalisée avec un soin particulier
concernant I'étanchéité a I'air.

Les résultats des tests d'étanchéité a I'air seront transmis au lot PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION
pour prise en compte dans le calcul de réglementation thermique phase exécution.

NOTA : La perméabilité a I'air est liée aux défauts d'étanchéité du bati. Elle est la cause des échanges d'air
parasites a travers I'enveloppe. Les fuites d'air parasites se produisent a travers I'enveloppe quand celle-ci est
soumise a une différence de pression d’air entre les ambiances intérieure et extérieure. Cette différence de
pression peut étre cause par :

- le tirage thermique (effet cheminée) ;

- le vent ;

- la ventilation mécanique (VMC).

Les principaux indicateurs de la perméabilité a I'air sont :

- Q4Pa-surf : indice de perméabilité a I'air sous 4 Pa, en m3/h/m2 (indice reglementaire en France) ;
- 14 : taux de renouvellement d'air sous 50 Pa, en vol/h (ou h-1).

- Conversion entre Q4Pa-surf et n50 : Q4PA-surf= (4/50)2/3X (Vchauffé / APF-RT) x N50

- Cep <ou= 50 x (a+b) KWH/m2 shon.

Dans le cas ou la mesure de perméabilité a I'air ne permet pas d'atteindre I'objectif fixé par défaut
d’étanchéité ou d'imperméabilité, le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’'ceuvre décideront des mesures
correctives a apporter. Ces corrections seront réalisées par les entreprises sans aucune contrepartie
financiere.
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CONSISTANCE DES TRAVAUX DU PRESENT LOT

CONSISTANCE DES TRAVAUX DU PRESENT LOT

L'ensemble des travaux sera réalisé conformément aux regles de l'art et inclut toutes les sujétions de
protection, de nettoyage en cours de travaux et pour la livraison des ouvrages, ainsi que I'évacuation et le
retrait régulier des gravois.

Les ouvrages du présent lot comprennent :

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des matériaux nécessaires au parfait achévement des
travaux, conformément aux dispositions du C.C.T.P.

- La mise en place, réglage et scellement des huisseries associées aux cloisons de distribution ;

- La fourniture et la pose des éléments constituant tous types de cloisons, y compris toutes facons et
fournitures diverses : platre, colle, eau, électricité, bandes résilientes, accessoires, joints souples, calicots, etc.
nécessaires a cette pose ;

- Le traitement des fissures et des microfissures ;

- La fourniture et la pose de complexes de doublages ;

- La fourniture et la pose de plafonds démontables ou non en plagues de platre sur ossature métallique.

- La fourniture et la pose de plafonds démontables en dalles sur ossature métallique ;

- La fourniture, la pose, la dépose et I'enlevement du matériel d'exécution ;

- La fourniture des notices techniques des fabricants et des procés-verbaux correspondants.

LIMITES DE PRESTATIONS

LIMITES DE PRESTATIONS

L’entrepreneur se reportera au Lot 00 - C.C.T.C " Cahier des Clauses Techniqgues Communes a tous les
corps d'état "
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ETENDUE DES TRAVAUX - SPECIFICATIONS TECHNIQUES

INSTALLATIONS DE CHANTIER

INSTALLATIONS COMMUNES

L'entrepreneur du lot GROS OEUVRE doit les installations communes suivantes :
Branchements, Clbtures. Protections des aires de stockage de matériau, Protections des aires de stockage
des déchets. Il convient de se reporter au CCTP correspondant.

Localisation :

Cf CCTC et CCTP du lot GROS OEUVRE.

INSTALLATIONS SPECIFIQUES AU PRESENT LOT

L'entrepreneur du présent lot prend toutes les dispositions pour bénéficier de ces installations afin de réaliser
ses travaux. Il devra en assurer I'entretien pendant le temps durant lequel il les utilise.
Il prévoira toutes les installations complémentaires qui lui seront nécessaires ainsi que leur maintenance et
I'évacuation en fin d’intervention.

Localisation :

Pour toute la durée du chantier.

DESCRIPTION DES OUVRAGES D’'ISOLATION

ISOLATION MURS OSSATURE BOIS EXTERIEURS

ISOLANTS LAINE MINERALE , EPAISSEUR 145 MM

Fourniture et mise en oeuvre d'une isolation en panneaux rigides de laine de roche non revétu type MB ROCK
de chez ROCKWOOL ou techniquement équivalent, mise en oeuvre entre les montants verticaux de l'ossature
bois.

Caractéristiques techniques:

- Epaisseur : 145 mm

- R (M2 K/W) : 4,25 m2.K/W

- Classement au feu Euroclasse: Al

Fixation suivant prescriptions du fabricant.
Les panneaux devront posséder un Avis technique en cours de validité, un certificat de conformité CE et un
certificat Acermi.

Localisation :

Suivant plans, pour l'isolation des murs ossature bois donnant sur I'extérieur.

FREIN VAPEUR

Fourniture et mise en oeuvre d'un frein vapeur hygro réglable de type INTELLO de chez ROCKWOOL ou
techniquement équivalent.

Mise en oeuvre conformément aux prescriptions du fabricant entre I'ossature bois et le doublage intérieur, afin
d'assurer une parfaite étanchéité a l'air.

Fixation par agrafe sur l'ossature.

Inclus toutes sujétions de pose et de mise en oeuvre.

Mise en oeuvre de ruban adhésif spécifigue suivant recommandation du fabricant au droit de chaque
pénétration de gaines, fourreaux etc.

Localisation :
Suivant plans, pour les murs ossature bois donnant sur I'extérieur.
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ISOLATION MURS OSSATURE BOIS INTERIEURS

ISOLANTS LAINE MINERALE , EPAISSEUR 120 MM

Fourniture et mise en oeuvre d'une isolation acoustique en panneaux rigides de laine de roche non revétu
type ALPHAROCK de chez ROCKWOOL ou techniqguement équivalent, mise en oeuvre en couche croisée
entre les montants verticaux de I'ossature bois.

C@ractéristiques techniques:
- Epaisseur : 60 + 60 mm
- Classement au feu Euroclasse: Al

Fixation suivant prescriptions du fabricant.
Les panneaux devront posséder un Avis technique en cours de validité, un certificat de conformité CE et un
certificat Acermi.

Localisation :
Suivant plans architecte, pour le traitement de l'isolation acoustique des murs de renfends ossature bois.

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DOUBLAGES

DOUBLAGE SUR SIMPLE OSSATURE METALLIQUE

DOUBLAGE 60 + 18

Fourniture et pose de doublage réalisé sur simple ossature métallique type systeme PLACOSTIL de chez BPB
PLACO ou techniquement équivalent, composée:

- Simple ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé d'épaisseur nominale
6/10e, disposés a entraxe 0,60 m, inclus renforts d'ossature au droit des équipements et boisseries.

- Laine minérale type MB ROCK PLUS de chez ROCKWOOL, épaisseur 60 mm, R = 1,70 m2.K/W

- 1 plaque standard PLACOPLATRE BA 18.

- Finition des joints entre plaques par bandes calicot, bandes de renfort d’angles et bandes armées et enduit
spécial 3 passes a peindre au lot PEINTURE.

La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux préconisations du fabricant.

Inclus toutes sujétions de réalisations et de mise en ceuvre.

Les doublages devront posséder un AVIS TECHNIQUE en cours de validité, un certificat de conformité CE et
un certificat ACERMI.

La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant.

Localisation :
Suivant plans architecte pour le doublage des murs ossature bois donnant sur I'extérieur.

DESCRIPTION DES OUVRAGES D'HABILLAGES ET DE CONTREVENTEMENTS

HABILLAGE EN PLAQUES DE PLATRE VISSEES

DOUBLES PLAQUES DE PLATRE RENFORCEES VISSEES

Fourniture et pose de plaques de platre renforcée par fibres de cellulose de type FERMACELL ou
techniguement équivalent.

Epaisseur : 2 x 12,5 mm

Classement au feu : A2-s1, dO.

Les doubles plaques disposées de part et d'autre du mur de refend permettront de reprendre les efforts de
contreventements des refends ossature bois.

Mise en oeuvre suivant l'avis technique 2/14-1605.

Fixation sur double ossature bois du lot CHARPENTE - OSSATURE BOIS - BARDAGE.

Finition des joints entre plagues par bandes calicot, bande de renfort d’angle et bandes armées et enduit
spécial 3 passes.

L'entrepreneur devra la mise en oeuvre suivant prescriptions techniques du fabricant et avis techniques.
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Localisation :
Suivant plans, de part et d'autre des murs de refends.

PLAQUES DE PLATRE VISSEES

Fourniture et pose d'habillages en plaques de platre cartonnées standards a bords amincis de 13 mm type
PLACOPLATRE, vissée sur ossature métallique type PLACOSTIL constituée de rails et de montant Stil M48
en acier de

chez BPB PLACO ou techniquement equivalent.

Finition des joints entre plaques par bandes calicot, bande de renfort d’angle et bandes armées et enduit
spécial 3 passes.

L'entrepreneur devra la mise en oeuvre suivant prescriptions techniques du fabricant de salle de bain
modulaire et avis technique n° 9/11-940.

Compris complément d'ossature pour I'habillage continu jusque sous support de couverture.

Localisation :

Suivant plans architecte, en habillage extérieur des modules de salle de bain préfabriquée jusque sous support de
couverture.

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CLOISONS

CLOISONS EN PLAQUE DE PLATRE SUR DOUBLE OSSATURE 98 MM

CLOISONS 98/48, 2 STANDARDS, 2 STANDARDS

Fourniture et pose de cloisons type PLACOSTIL 98/48 avec plaques type BA 13 des établissements PLACO
ou équivalent, composées de :

- 2 plaques standards PLACOPLATRE BA 13, de part et d'autre.

- Ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e,
disposés a entraxe 0,60 m.

- Laine de roche type ALPHAROCK de chez ROCKWOOL épaisseur 50 mm.

- Affaiblissement acoustique de I'ensemble : 47 dB(A)

- Finition des joints entre plaques par bandes calicot, bandes de renfort d’angles et bandes armées et enduit
spécial 3 passes a peindre au lot PEINTURE.

La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux préconisations du fabricant.
Les huisseries seront posées a l'avancement, fourniture des huisseries a la charge du lot MENUISERIES
INTERIEURES.

Compris toutes sujétions de renforts incorporés lors du montage, au droit des appareils sanitaires, selon le
détail des plans d'exécution.
Inclus toutes sujétions de réalisations et de mise en ceuvre.

Localisation :

Suivant plans architecte, pour I'ensemble des cloisons de distribution & l'intérieur des maisons (compris nez de cloison
et imposte placard) et de la maison commune hors cloisons hydrofuges décrites ci-dessous.

CLOISONS 98/48 , 2 STANDARDS, 2 HYDROFUGES

Fourniture et pose de cloisons type PLACOSTIL 98/48 avec plaques type BA 13 des établissements BPB
PLACO ou équivalent, composées de :

- 2 plaques standards PLACOPLATRE BA 13

- 2 plaques hydrofuges PLACOMARINE BA13

- Ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e,
disposés a entraxe 0,60 m.

- Laine de roche type ALPHAROCK de chez ROCKWOOL épaisseur 50 mm.

- Affaiblissement acoustique de I'ensemble : 47 dB(A)

- Finition des joints entre plaques par bandes calicot, bandes de renfort d’angles et bandes armées et enduit
spécial 3 passes a peindre au lot PEINTURE.

La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux préconisations du fabricant.
Les huisseries seront posées a l'avancement, fourniture des huisseries a la charge du lot MENUISERIES
INTERIEURES.
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Inclus renforts au droit des appareils sanitaires et équipements pour personnes a mobilité réduite.
Inclus toutes sujétions de réalisations et de mise en ceuvre.

Localisation :

Suivant plans architecte, pour les cloisons de la maison commune séparant les piéces suivantes :
- WC / Local Technique ;

- Buanderie / WC ;

- SAS - Entrée / WC - Douche

CLOISONS 98/48, 2 HYDROFUGES + 2 HYDROFUGES

Fourniture et pose de cloisons type PLACOSTIL 98/48 avec plaques hydrofuges type BA 13 des
établissements PLACO ou équivalent, composées de :

- 2 plaques hydrofuge PLACOMARINE BA13 de part et d'autre

- Ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e,
disposés a entraxe 0,60 m et 0,40 cm pour les parois avec finition carrelée.

- Laine de roche type ALPHAROCK de chez ROCKWOOL épaisseur 50 mm.

- Affaiblissement acoustique de I'ensemble : 47 dB(A)

- Finition des joints entre plaques par bandes calicot, bandes de renfort d’angles et bandes armées et enduit
spécial 3 passes a peindre au lot PEINTURE.

La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux préconisations du fabricant.
Les huisseries seront posées a l'avancement, fourniture des huisseries a la charge du lot MENUISERIES
INTERIEURES.

Inclus renforts au droit des appareils sanitaires et équipements pour personnes a mobilité réduite.
Inclus toutes sujétions de réalisations et de mise en ceuvre.

Localisation :

Suivant plans architecte, pour I'ensemble des cloisons de distribution a I'intérieur de I'espace sanitaire de la maison
commune (WC, douche)

CLOISONS MI HAUTEUR 98/48 , 2 STANDARDS, 2 HYDROFUGES

Fourniture et pose de cloisons a mi hauteur type PLACOSTIL 98/48 avec plaques type BA 13 des
établissements BPB PLACO ou équivalent, composées de :

- 2 plagues standards PLACOPLATRE BA 13

- 2 plaques hydrofuges PLACOMARINE BA13

- Ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e,
disposés a entraxe 0,60 m.

- Laine de roche type ALPHAROCK de chez ROCKWOOL épaisseur 50 mm.

- Habillage en plaque de platre sur la partie haute

- Finition des joints entre plaques par bandes calicot, bandes de renfort d’angles et bandes armées et enduit
spécial 3 passes a peindre au lot PEINTURE.

Hauteur : 1,10 m ht

La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux préconisations du fabricant.
Compris toutes sujétions de coordination avec I'entreprise en charge du lot MOBILIER.
Inclus renforts éventuels et toutes sujétions de réalisations et de mise en ceuvre.
Localisation :
Suivant plans architecte, pour la cloison en ados du plan de travail de la cuisine de la maison commune.

CLOISONS SAA

CLOISONS SAA 120

Fourniture et pose de cloisons type PLACOSTIL SAA 120 avec parements Duo'Tech de BPB PLACO
constituées de :

1 plague DUO'TECH 25 de part et d'autre.

Ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e,
disposés a entraxe 0,60 m. Les montants verticaux seront disposés alternés d’'un parement a I'autre.
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- Ossature périphérique réalisée en rail Stil® R 70

- Montants intermédiaires Stil® M 48 , disposés tous les 0,60 ou 0,40 m, et alternés d’un parement a I'autre.
Laine minérale type PAR CONFORT des établissements ISOVER ( U=0,7 W/m2.K ) épaisseur 75 mm.
Affaiblissement acoustique de I'ensemble : 61 dB(A)

Etanchéité a I'air entre le rail bas et le sol :

- Interposition d'un ruban mousse a cellules fermées (ruban résilient Placoplatre®), en partie basse,

- Joint au mastic acrylique sous la derniére plaque de chaque parement

Finition des joints entre plaques par bandes calicot, bande de renfort d'angle et bandes armées et enduit
spécial 3 passes a peindre au lot PEINTURE.

La mise en oeuvre sera conforme a I'Avis Technique 9/08-870 et aux recommandations du fabricant.

Inclus toutes sujétions de réalisations et de mise en ceuvre.

Localisation :
Suivant plan architecte, pour les cloisons de séparation entre logements.

CLOISONS SAA 140 - EI 120

Fourniture et pose de cloisons type PLACOSTIL SAA 140 de BPB PLACO constituées de :

- 2 plaques PLACOFLAM ou LISAFLAM de part et d'autre.

- Ossature métalliqgue constituée de rails et de montants en acier galvanisé d'épaisseur 70 mm, disposés a
entraxe 0,60 m. Les montants verticaux seront disposés alternés d’'un parement a I'autre.

- Ossature périphérique réalisée en rail Stil® R 70

- Montants intermédiaires , disposés tous les 0,60 ou 0,40 m, et alternés d’'un parement a l'autre.

Laine minérale type PAR CONFORT des établissements ISOVER ( U=0,7 W/m2.K ) épaisseur 70 mm.
Affaiblissement acoustique de I'ensemble : 59 dB(A).

Résistance au feu : El 120

Etanchéité a l'air entre le rail bas et le sol :

- Interposition d'un ruban mousse a cellules fermées (ruban résilient Placoplatre®), en partie basse,

- Joint au mastic acrylique sous la derniére plaque de chaque parement

Finition des joints entre plaques par bandes calicot, bande de renfort d’angle et bandes armées et enduit
spécial 3 passes a peindre au lot PEINTURE.

La mise en oeuvre sera conforme a I'Avis Technique 9/08-870 et aux recommandations du fabricant.

Inclus toutes sujétions de réalisations et de mise en ceuvre.

Localisation :

Suivant plans architecte, pour les cloisons situées entre les locaux techniques et les chambres / salle de bains pour les
15 maisons.

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLAFONDS SUSPENDUS

PLAFONDS SUSPENDUS NON DEMONTABLES

PLAFONDS SUSPENDUS EN PLAQUES DE PLATRE STANDARDS

Fourniture et pose de plafonds suspendus standards, réalisés avec le systeme PLACOSTIL de chez PLACO
ou techniquement équivalent, et constitués de la fagon suivante :

- Corniere périphérique en acier galvanisé type Stil F 530.

- Fourrures Placostil F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, disposées a 0,60 m maximum
d'entraxe,

- Mise en ceuvre par fixation sur support par l'intermédiaire de suspentes Placostil.

- Mise en ceuvre de laine de verre, épaisseur 60 mm, type ISOCONFORT de chez ISOVER ou techniquement
équivalent, conductivité thermique 0,032.

- 1 plaques de platre BA13 de 13 mm, vissée sur ossature métallique

- Finition des joints entre plagues par bandes calicot, bandes de renfort d’'angles et bandes armées et enduit
spécial 3 passes a peindre au lot PEINTURE.

- Compris toutes sujétions pour fixations, arrétes, cueillies, appareils d'éclairages.

La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux préconisations du fabricant.

Localisation :
Suivant plans architecte, pour le plafond de la cuisine et de I'entrée de la maison commune.
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PLAFONDS SUSPENDUS DEMONTABLES

PLAFONDS SUSPENDUS 600 X 600 MM - HYGIENE

Fourniture et pose de plafonds suspendus acoustiques démontables en laine de roche de forte densité de
type ROYAL HYGIENE de chez ROCKFON ou techniquement équivalent, de caractéristiques suivantes :

- Ossature apparente en acier laquée type T24 avec clip de maintien, teinte RAL au choix de l'architecte,
finition périphérique par corniére de rive a joints creux.

- Panneau acoustique en laine de roche pourvu d’'un voile de verre blanc et structuré sur la face apparente et
d’'un contre-voile sur la face arriére.

Format - aspect :

- Dimensions : 600 x 600 mm
- Epaisseur minimum : 20 mm
- Type de bord : A24

- Couleur : Blanc

Accessibilité :
- Les panneaux sont démontables

Caractéristigue technique :

- Résistance a I'humidité : 100%

- Absorption au bruit alpha w : 1.00

- Réaction au feu : Euroclasse Al selon la norme EN 13501-1.
- Résistance au feu : REI 30 selon la norme TS 13381-1.

- Réflexion a la lumiére : 85% (blanc).

- Emission particulaire : 1ISO 5 selon la horme 1SO 14644-1.

La mise en ceuvre sera conforme au DTU 58.1 et aux recommandations du fabricant.

Les plafonds seront des produits inertes ne provoquant pas de développement microbiens et de champignons
dans des conditions normales d'utilisation.

Inclus toutes sujétions telles que découpes et calepinage imposé par la Maitrise d'ceuvre.

Localisation :
Suivant plans architecte, pour I'espace sanitaire de la maison commune compris douche.

SOFFITE EN PLAQUES DE PLATRE

SOFFITE DE DEVOIEMENT

Fourniture et pose de soffites d'habillage en plaques de platre standards de 13 mm d’épaisseur fixés sur
ossature métallique.

Mise en ceuvre en périphérie intérieure de I'encoffrement d'une isolation réalisée en laine minérale type
ISOCONFORT de chez ISOVER ou techniqguement équivalent.

Compris joints entre plaques, cueillies, angles avec bandes et enduit spécial 2 couches.

La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions du fabricant.

Compris toutes sujétions de coordination avec les entreprises des corps d’'états techniques.

Localisation :
Suivant plans architecte pour les soffites situés dans les dégagements des maisons non accessibles PMR.

JOUEES DE PLAFONDS

JOUEES PLAFONDS SUSPENDUS

Fourniture et pose de jouées verticales de plafonds suspendus en plaques de platre sur ossature métallique,
développé suivant localisation.

Fixation par vissage des plaques avec un entraxe maximum de 0,30, montage jointif pour faciliter le traitement
des joints entre panneaux, angles, cueillies par bande et enduit spécial.

Finition : a peindre au lot PEINTURE.

Compris coupes, ajustages, de raccordement avec les plafonds horizontaux, et toutes sujétions de fixation et
de finition.
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Localisation :
Suivant coupe architecte au droit de la cuisine dans la salle de repas de la maison commune.

TRAPPES D'ACCES EN PLATRE

TRAPPES D'ACCES 600 x 600 mm

Fourniture et pose de trappes de visite en platre type KNAUF STAR de chez KNAUF BATIMENT ou
techniquement équivalent.

- Epaisseur de plaques : 12,5, mm

- Format : de 600 x 600 mm

- Finition : Plaque lisse ou perforée selon localisation.

- Cadre aluminium

- Systeme de fermeture clé 4 pans.

Compris ossature de supportage et toutes sujétions de mise en ceuvre et de raccordement.
Localisation :
Suivant plans architecte, pour I'acces aux gaines techniques des salles de bains modulaires.

DESCRIPTION DES OUVRAGES D'ENCOFFREMENTS

COFFRES SUPPORTS WC SUSPENDUS

COFFRES SUPPORTS WC SUSPENDUS

Fourniture et pose de coffres supports WC suspendus, constitués des éléments suivants :

- Simple ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé d'épaisseur nominale
6/10e, disposés a entraxe 0,60 m.

- Laine minérale type PAR PLUS des établissements ISOVER (U=0,4 W/m2.K) épaisseur 50 mm.

- 2 plaques de platre hydrofuge PLACOMARINE BA 13.

- Finition des joints entre plaques par bandes calicot, bandes de renfort d'angles et bandes armées et enduit
spécial 3 passes a peindre au lot PEINTURE.

Inclus toutes sujétions de coordination avec le lot PLOMBERIE pour la mise en ceuvre des batis support des
blocs sanitaires suspendus et la réalisation des trappes de visite.

Les coffres devront posséder un Avis technique en cours de validité, un certificat de conformité CE et un
certificat ACERMI.
La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant.

Localisation :
Suivant plans architecte, pour I'habillage des bati-supports des WC de la maison commune.

OUVRAGE DIVERS

JOINT DE DILATATION

Fourniture et pose de joint de dilatation de type PROFILE DE DILATATION STIL de chez PLACO ou
techniguement équivalent.

Profilé en V en plastique, de 50 mm de largeur et de hauteur 10 mm.
Mise en oeuvre dans cloisons, plafond et doublage en plaques de platre, suivant prescriptions du fabricant.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.
Localisation :
Au droit des joints de dilatation.
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06-2-9 DIVERS A REINTEGRER

06-2-9 1 ERREURS OU OMISSIONS

Ce poste n'est a compléter que dans les cas suivants :

* Si I'entrepreneur détecte des erreurs a la lecture du dossier de consultation, pouvant le conduire a ajouter
des postes, ces derniers le seront au présent chapitre et seront accompagnés d'un mémoire justificatif.

* Si l'entreprise détecte des omissions a la lecture du dossier de consultation, pouvant le conduire a ajouter
des postes, ces derniers le seront au présent chapitre et seront accompagnés d'un mémoire justificatif.
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