Maitre d'Ouvrage : HPR BULLION
CONSTRUCTION D'UNE MAISON DES FAMILLES

Lot N°04 COUVERTURE D.P.G.F.
ETENDUE DES TRAVAUX - SPECIFICATIONS TECHNIQUES U Quantité Prix en € Total
GENERALES
PROTOTYPE PM T €
ECHANTILLON PM - €
ETUDES TECHNIQUES PM . €
Sous-Total - €
04.2.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER
04.2.1 1 INSTALLATIONS COMMUNES ENS . €
04.21 2 INSTALLATIONS SPECIFIQUES AU PRESENT LOT ENS - £
Sous-Total - €
04.2.2 BOIS ET SUPPORTS DE COUVERTURES
04.2.21 OUVRAGES DE SUPPORTS DE COUVERTURES
04221 1 PANNEAUX SANDWICH CONTRELATTE M2 - £
04221 2 PANNEAUX SANDWICH CONTRELATTE ACOUSTIQUE M?2 - £
04221 3 CONTRELATTAGE COMPLEMENTAIRE M2 - €
042214  VOLIGEAGE M2 . €
Sous-Total - €
04.2.3 COUVERTURE EN ZINC
04.2.3.1 COUVERTURE EN ZINC A JOINT DEBOUT
04.2.3.1 1 COUVERTURE ZINC NATUREL M2 - £
04231 2 FIXATIONS ENS . €
042313  FAITAGE MONOPENTE ML . €
04.2.3.2 ACCESSOIRES DE COUVERTURES
04232 1  RIVE LATERALE ZINC ML . €
04232 2 RESSAUT ML - €
04.232 3 RIVE D'EGOUT ML - €
04232 4  SORTIES DE TOITURES ML . €
Sous-Total - €
04.2.4 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
04.2.4.1 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
04.24.1 1 GOUTTIERES PENDANTES CARREES ZINC ML - €
04241 2 DESCENTES ZINC CARREES ML - €
04241 3 DAUPHINS FONTE CARRE U - €
Sous-Total - €
04.2.5 OUVRAGES DIVERS
04.2.5.1 EQUIPEMENTS DE MENUISERIES
04.25.1 1 BAVETTES D'APPUI - ZINC ML - €
04.25.2 SORTIE EN TOITURE
04.2.5.2 1 CROSSES U . €
Sous-Total - €
04.2.6 DIVERS A REINTEGRER
04.2.6 1 ERREURS OU OMISSIONS - €
- €
- €
- £
Sous-Total - €
Montant HT du Lot N°04 COUVERTURE -
TVA (20%) -
Montant TTC - €




PRESTATION(S) SUPPLEMENTAIRE(S) EVENTUELLE(S)

04.2.7 PRESTATION(S) SUPPLEMENTAIRE(S) EVENTUELLE(S)
04.2.71 PSE N°01 : COUVERTURE - DEBORD DE TOIT, MAISON
COMMUNE

04.271 1 VOLIGEAGE APPARENT M2 - €

04271 2 COUVERTURE ZINC NATUREL M2 . €
Total PSE N° 01 - €

04.2.7.2 PSE N°02 : HABILLAGE SOUS FACE DEBORD DE TOIT

04.2.7.2 1 CONTRELATTAGE M2 I

04272 2  VOLIGEAGE M2 e

04272 3 COUVERTURE ZINC NATUREL M2 . €
Total PSE N° 02 - €
Fait [€u e
A e s

Tampon, Signature




