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GENERALITES

voir " Cahier des Clauses Techniqgues Communes a tous les corps d'état "

L'entreprise se reportera aux Lot 00 - C.C.T.C " Cahier des Clauses Techniques Communes a tous les corps
d'état "

CARACTERISTIQUES DU SITE ET CONNAISSANCE DES LIEUX

EXPOSE DU PROJET ET SITUATION

Le projet concerne la construction de la maison des familles de I'H6pital de Pédiaterie et de Rééducation de
Bullion (78).

Il se décompose en 3 blocs et une maison commune. Chaque bloc est composé d'un local technique et de 4
logements dont 1 logement PMR.

Le projet est situé dans la commune de Bullion, a I'adresse suivante : Route de Longchéne 78830 BULLION.

CLASSEMENT DU BATIMENT

La construction sera soumise a la réglementation des Etablissements recevant du public (ERP).

Classification du batiment ERP :
5 éme catégorie, type O : Hbtels, pensions de famille.

CONNAISSANCE DES LIEUX

Une visite approfondie du site est recommandée, pour cela I'entreprise prendra rendez-vous auprés du Maitre
d’ouvrage :

Chaque entreprise est fortement invitée a se rendre sur le site le site pour apprécier la complexité du projet et
inclure toutes sujétions liées a son offre, notamment :

- Les contraintes d’acces au site et de stationnement.

- Les frais d’autorisation d'immobilisation de voirie.

- D'une facon générale, de tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux et sur leur
coqt.

A lissue de cette visite les offres des entreprises seront contractuellement réputées tenir compte de toutes les
sujétions des constats faits lors de la visite de reconnaissance des lieux.

Les offres comprendront explicitement et implicitement tous les travaux nécessaires a I'exécution compléte
des ouvrages de chaque lot.

Les offres des entreprises incluront également les demandes portées au Plan Général de Coordination établi
par le Coordinateur SPS, elles comprendront également, toutes les sujétions et tous les points pouvant avoir
une influence sur I'exécution des travaux et sur leur co(t.

QUALIFICATIONS ET CHOIX DES ENTREPRISES

QUALIFICATIONS DE L'ENTREPRISE

L'entreprise soumissionnaire devra préalablement a la remise de son offre vérifier qu’elle posséde la ou les
gualification(s) demandée(s) au reglement de consultation.

Si le réglement de consultation impose une ou des qualification (s), I'entreprise soumissionnaire devra
impérativement en joindre une copie avec son offre, le cas échéant transmettre des références de travaux
équivalentes qui justifient qu'elle posséde le savoir-faire et I'expérience nécessaires a la réalisation des
travaux envisageés.

Dans I'éventualité ou I'entreprise aura recours a la sous-traitance, le sous-traitant proposé a I'agrément du

CB économie 29 Février 2016 - Page 10.2
DCE Tel: 02 37 34 81 89 - Fax : 02 37 34 83 59 - Email : contact@ch-eco.fr




10-0-2 2

10-0-3

10-0-3 1

HPR BULLION Construction d'une maison des familles
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Lot N°10 SALLE DE BAINS PREFABRIQUEES

maitre d'ouvrage devra justifier des qualifications demandées en rapport avec les prestations sous-traitées

CRITERES DE CHOIX DES ENTREPRISES

Les critéres retenus pour le choix de I'entreprise du présent lot sont définis dans le réglement de consultation
joint au dossier d'appel d'offres.

CALENDRIER PREVISONNEL D'EXECUTION DES TRAVAUX

CALENDRIER PREVISONNEL

La période d’exécution des travaux est programmée pour une durée globale de 6 mois décomposé en un (1)
mois de délai pour la période de préparation des travaux et cing (5) mois de délai pour la période d’exécution
des travaux.

Le délai propre a la réalisation des travaux du présent lot est inclus dans cette période conformément au
calendrier prévisionnel des travaux est joint au présent dossier.

L’entreprise qui soumissionne pour répondre au marché du présent s’engage sur les délais indiquées, a ce
titre elle couplera a son offre un exemplaire signé (date, cachet et signature) du calendrier prévisionnel des
travaux.
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

PRESENTATION GENERALE DU DOSSIER TECHNIQUE

CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres est établi par CB Economie
Parc de Propylées, 1 allée des Atlantes - 28000 CHARTRES
Tél : 02.37.34.81.89 - Fax:02.37.34. 83.59 - E.MAIL : contact@ch-eco.fr

Ce dossier comprend :
- Le cahier des Clauses techniques Particulieres.
- Un cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sans quantités

Le marché comprend toutes les fournitures et prestations décrites sur les documents contractuels et
également celles, qui par omission n'y seraient pas indiquées, mais qui seraient par ailleurs
nécessaires pour le parfait achévement des travaux, suivant les regles de I'art.

On désigne sous le terme « régle de I'art » I'ensemble des régles techniques validées par I'expérience et
admises par I'ensemble de la profession.

Les DTU, Normes et régles professionnelles codifient les régles de I'art, mais celles-ci peuvent parfois étre
aussi non écrites et seulement de tradition orale.

L’'entrepreneur est tenu de signaler lors de la remise de son offre, toutes erreurs, omissions, ou contradictions
entre les documents techniques qu'il aurait pu constater au cours de cette consultation.

En cas d’omission dans la prescription de certains ouvrages particuliers, I'entrepreneur est tenu de respecter
tous les travaux nécessaires a la parfaite réalisation de ses ouvrages.

C’est pourquoi, lors de I'établissement de son offre, chaque entreprise est tenue de lire soigneusement
'ensemble des documents qui compose le dossier et plus particulierement ceux qui composent les
prescriptions techniques de son lot et des lots qui sont liés directement, afin de compléter si nécessaire le
cadre de bordereau de prix.

Dés I'ouverture des plis, les offres seront considérées fermes et forfaitaires, sauf demandes complémentaires
du Maitre d'CEuvre.

La remise des offres se fera impérativement suivant le cadre de décomposition de prix fourni au
dossier de consultation, afin que I'appréciation équitable des diverses offres puisse s’opérer sur des
bases comparables.

CONTENU DE L'OFFRE
L'offre de 'Entrepreneur est nette et forfaitaire, elle comprend :

- La totalité des débours, charges, obligations de toute nature frappant les ouvrages.

- Les frais d'études d’exécution, phasage.

- La présentation d’échantillons et de nuanciers.

- Les frais d'installation de chantier, de matériel, d’'appareil de levage nécessaires a la réalisation des
ouvrages.

- Les frais relatifs aux dispositions et demandes du Plan Général de Coordination établi par le CSPS.

- Les frais relatifs aux dispositions spéciales applicables aux opérations de construction dans l'intérét de
I'hygiéne et de la sécurité du travail et plus particulierement, ceux demandés au Plan Général de Coordination
joint au présent dossier de consultation.

DOMAINE D’APPLICATION

Le présent CCTP a pour objet de définir les prestations du Lot N°10 SALLE DE BAINS PREFABRIQUEES :
Son but est de spécifier les fonctions, caractéristiques, performances, niveau qualitatif auxquels devront
répondre les réalisations, en laissant les entreprises consultées libres des choix techniques qu'elles jugeraient
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les meilleurs pour satisfaire pleinement a ces fonctions.

Ces choix devront étre par ailleurs, orientés par la recherche des conditions optimales de Qualité-Codt-Délai,
dans le respect des régles de I'art, normes et réglementations en vigueur.

L'entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance des CCTP des autres spécialités, notamment
de celles directement en rapport avec son lot (supportages dus par d'autres lots ou pour d'autres lots).

Les prescriptions données aux paragraphes suivants sont particuliéres a ce lot.

Elles compléetent les prescriptions définies au CCTP. Prescriptions Communes a tous les Lots, que l'entreprise
doit obligatoirement posséder, connaitre et respecter.

La liste compléte des plans et des documents tous corps d'état est précisée dans le CCAP.

L'entrepreneur doit, dans le cadre de son prix global forfaitaire, tous les travaux, accessoires et sujétions, de
sa spécialité pour assurer un parfait achevement des ouvrages.

VARIANTES ET PRESTATION(S) SUPPLEMENTAIRE(S) EVENTUELLE(S)

VARIANTE(S)
Sans objet

PRESTATION(S) SUPPLEMENTAIRE(S) EVENTUELLE(S)
Sans objet

TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMES

DISPOSITIONS ET EXIGENCES PARTICULIERES

Les ouvrages réalisés au titre du présent lot devront répondre aux lois, avis techniques, décrets, normes et
réglements en vigueur.

REFERENCES AUX REGLES TECHNIQUES

Les bases techniques, les regles d’exécution, les qualités des matériels et matériaux employés sont soumises
aux Normes officielles et aux textes agréées en tant que document techniques unifiés.

Pour les travaux du présent lot, il faut se conformer aux cahiers des charges publiés par le C.S.T.B., derniére
édition a la date de I'appel d'offre et notamment aux documents suivants :

Les Régles diverses et notamment :

- Réglementation PMR - Arrété du 8 décembre 2014
- Recommandations et avis techniques du CSTB

- Cahier des charges et prescriptions des fabricants.

Cette liste n'est pas limitative ; elle n'est qu’'un rappel sommaire des principaux textes officiels en vigueur a
I'établissement des documents du présent dossier.

Si une modification a une Norme, ou a un réglement intervenait aprés la date d'établissement des pieces
écrites du C.C.T.P. du présent lot, il appartiendrait a I'adjudicataire, sous sa seule responsabilité, d’en informer
le Maitre (Euvre par écrit, en indiquant les conséquences techniques et financiéres découlant de cette
modification.

Le Maitre d’ceuvre soumettra la proposition au Maitre d’ouvrage qui prendra la décision nécessaire.

Si cette décision est négative, I'entreprise du présent lot devra en demandé la notification au Maitre d’ouvrage
par écrit.

D’une facon générale, I'entreprise devra se conformer & toutes les exigences des réglements en vigueur.

ETUDES ET PRESTATIONS TECHNIQUES

VISA DU MAITRE D'OEUVRE

Le Visa du Maitre d’ceuvre est uniquement établi pour la conformité des documents visés a I'architecture du
projet.

L'entrepreneur demeure responsable de ses études et la vérification par le Maitre d’ceuvre ne porte que sur la
concordance avec les tracés des plans et la localisation des ouvrages.
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Les ouvrages réalisés sans approbation préalable du Maitre d'Guvre, pourront étre refusés sans recours de
I'entreprise.

DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

DOCUMENTS A FOURNIR

Documents a fournir & la remise des offres:

Chaque entreprise soumissionnaire devra remettre son offre conformément aux demandes du réglement de
consultation.

La non fourniture des éléments demandés dans le réglement de consultation, pourra étre une clause de non
recevabilité de I'offre.

Documents a fournir pendant la période de préparation :
L'entreprise adjudicataire devra remettre :

* Au tout début de la période de préparation, en 1 transmission par mail au Maitre d’ceuvre et 1 exemplaire
papier au CSPS les documents suivants :

- Les coordonnées de la personne responsable de la conduite des travaux.

- La nomenclature des taches a réaliser.

- La durée des interventions sachant que les délais prescrits au calendrier prévisionnel des travaux devront
étre respectés.

* Pendant la période de préparation, en 1 transmission par mail avec bordereau (fichier PdF + DWG) au
Maitre d'ceuvre et 1 exemplaire papier au Contréleur Technique les documents suivants:

- La liste des produits et matériaux proposés accompagnés des fiches techniques, avis techniques et procées-
verbaux correspondants.

- Les PEO des ouvrages du présent lot nécessaires au démarrage des travaux.

Documents a fournir a la réception des travaux:
Le jour de la réception des travaux I'entreprise devra impérativement remettre les documents suivants :

* L’ensemble des documents demandés par le Coordinateur SPS pour permettre I'établissement du DIUO
Dossier d’Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage.

* Le DOE Dossier des ouvrages exécutés qui comprendra :

- Une nomenclature

- Pour chaque produit et matériau mis en ceuvre, les fiches techniques, avis techniques et procés-verbaux
correspondants.

* Le DOE sera remis dans les formats et en nombre d'exemplaires, indiqués au lot 00 - CCTC "Cahier des
Clauses Techniques Communes".

COORDINATION TECHNIQUE

CONTROLEUR TECHNIQUE

L'entreprise tiendra compte pendant I'exécution de ses travaux des prescriptions et recommandations qui
seront contenues dans le rapport initial du bureau de contréle désigné pour ce projet.

L'entreprise devra transmettre lors de la période de préparation des travaux I'ensemble des plans et détails
d’'exécutions, les notes de calculs, la liste des produits et matériaux proposés accompagnés des fiches
techniques, avis techniques et procés-verbaux correspondants.

Toutes modifications apportées aux plans et ou au C.C.T.P. initiaux sont a soumettre pour accord au
Contréleur Technique avant exécution.

Les ouvrages réalisés sans approbation préalable du Contréleur Technique, pourront étre refusés sans
recours de I'entreprise.

ORDONNANCEMENT-PILOTAGE ET COORDINATION DES TRAVAUX
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L'entreprise devra joindre au mandataire de la mission OPC, ou au Maitre d’'ceuvre le cas échéant, les
documents suivants :

* La copie du bordereau de transmission des documents transmis a I'ensemble des intervenants.

* Au tout début de la période de préparation en un (1) exemplaire papier :

- Les coordonnées de la personne responsable de la conduite des travaux.

- La nomenclature des taches a réaliser.

- La durée des interventions sachant que les délais prescrits au calendrier prévisionnel des travaux devront
étre respectés.

ORGANISATION DU CHANTIER

L'ensemble des frais consécutifs aux prescriptions du présent chapitre sont implicitement compris dans le
montant du marché, ces frais comprendront:

Movens humains:

La présence d'un représentant qualifié de I'entreprise aux rendez-vous de chantier.

Les rendez-vous seront hebdomadaire, le jour et I'heure seront arrétées lors de la premiére réunion de la
période de préparation de travaux.

La présence d’effectif en adéquation avec la planification des travaux a réaliser au calendrier d’exécution des
travaux.

Organisation du chantier:

L'organisation rationnelle du chantier tenant compte des contraintes liées aux approvisionnements et aux
interventions nécessaires a la mise en ceuvre des ouvrages du présent lot.

La parfaite sécurisation du chantier qui comprendra en autre :

- La présence d'un « homme trafic » lors des manceuvres de véhicule a l'intérieur du chantier ou aux abords
sur le domaine public.

- Le balisage des zones d'interventions.

- Le regroupement du matériel et des matériaux sur 'emprise des zones affectées aux travaux.

Propreté du chantier:

Le maintien en état de propreté permanent du chantier, ainsi que ses abords, seront exclusivement a la
charge de I'entreprise sur I'emprise de ses postes de travail, des aires de stockages et circulations pour
I'approvisionnement des matériels et matériaux des ouvrages du présent lot.

A ce titre I'entreprise du présent lot devra obligatoirement le nettoyage et I'évacuation réguliere des gravois
assurant au chantier une tenue en parfait état de propreté permanente.

L'utilisation dans des conditions normales des installations mis a la disposition de chantier.

Dans le cas contraire et aprés simple constat, le temps passé par une autre entreprise pour réaliser ce
nettoyage sera facturé a I'entreprise défaillante.

HYGIENE ET SECURITE

RESPECT DU REGLEMENT ET DE LA SECURITE

L'entreprise titulaire du marché et ses éventuels sous-traitants, devront respecter le réglement et la sécurité,
notamment :

* e code du travail.

* Les lois et arrétés suivants :

- Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

- Loi du 6 décembre 1976 relative au développement de prévention du travail.

- Arrété du 7 mars 1995 fixant le contenu de la déclaration préalable a laquelle sont soumises certaines
opérations de batiment et de génie civil et pris pour application de I'article L235-2 du code du travail.

- Arrété du 7 mars 1995 concernant la formation des coordinateurs et de leurs formateurs en matiere de
sécurité et de santé sur les chantiers et agrément des organismes de formation (Cahier détachable n°4 766
du moniteur du 31 mars 1995).

- Arrété du 21 décembre 1994 relatif au contréle des locaux du travail.

CB économie 29 Février 2016 - Page 10.7
DCE Tel: 02 37 34 81 89 - Fax : 02 37 34 83 59 - Email : contact@ch-eco.fr




10-1-8

10-1-8 1

HPR BULLION Construction d'une maison des familles
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Lot N°10 SALLE DE BAINS PREFABRIQUEES

* Les décrets suivants :

- Décret n°92-158 du 20 février 1992.

- Décret n°94-1159 décembre 1994,

- Décret n°95-543 du 4 mai 1995.

- Décret n°95-607- 608 du 6 mai 1995.

- Décrets d’application du 9 juin 1977 relatif aux comités particuliers d’hygiéne et de sécurité et du 19 aodt
1977 relatif aux plans d’hygiéne et de sécurité, aux colléges interentreprises d’hygiéne et de sécurité.

* Les directives suivantes :

- Directive 92/57 CEE du Conseil du 24 juin 1992.

- Directive 92/57 CEE du Conseil en date du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité
et de santé a mettre en ceuvre sur les chantiers temporaires.

Le jour de la réception des travaux I'entreprise devra impérativement remettre les documents I'ensemble des
documents demandés par le Coordinateur SPS pour permettre I'établissement du DIUO Dossier d'intervention
Ultérieure sur I'Ouvrage.

QUALITE DES MATERIAUX

Le choix des matériaux proposés dans le cadre du présent C.C.T.P. tel que précisé aux chapitres ci-apres,
devra étre respecté.

L’entreprise pourra proposer un matériau en tout équivalent tant sur les caractéristiques que sur les
performances demandées.

Chaque matériau devra étre présenté au maitre d'ceuvre et maitre d’ouvrage pour acceptation préalable a
toute mise en ceuvre.

Tous les produits devront provenir d'usines notoirement connues pour leur qualité de fabrication.

La composition des appréts traditionnels ou des appréts ne portant pas de marque, sera conforme aux
prescriptions du CSTB en vigueur au moment de I'exécution des travaux et devra faire I'objet des vérifications
sur les prélevements en cours de chantier, prévus dans ces mémes prescriptions.

La marque de fabrique éventuellement indiquée dans le présent devis sera toujours suivie du terme
«équivalent ».

Seuls les produits répondant aux présentes spécifications techniques, pourront étre proposés par
I'entrepreneur, comme « produits équivalents ».

Ces produits devront provenir d’usines notoirement connues et I'entrepreneur sera tenu de joindre a sa
proposition, les éléments d'identification permettant de déterminer que les produits proposés sont exactement
semblables.

- Le rattachement aux normes officielles AFNOR, EMP, UNP

- Les caractéristiques :
o Type (alkyde, acrylique, en solution, émulsion, etc...)
o Préts ou non a I'emploi, diluant et produits d'ajustement pour I'emploi
o Densité.

- Et par leurs performances :

0 Séchage hors poussiére et recouvrable

o Epaisseur du « feuille sec », en microns, pour une surface couverte précisée

0 Concordance ou disparité de chacun des produits avec les performances des présentes Clauses
Techniques concernant la susceptibilité aux salissures.

0 Aspect et relief.

APPAREILS SANITAIRES

- Robinetterie :

Les robinetteries devront impérativement comporter le marquage NF.

Les robinetteries devront également avoir le classement E.C.A.U. défini par le fabricant en accord avec le
projet.
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- Céramigue :
Les appareils sanitaires seront en faience émaillée, en grés émaillé, en porcelaine vitrifiée ou en résine et
disposeront d'un marquage NF.

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DES MATERIAUX

Les entreprises devront respectivement étre en mesure de proposer au Maitre d’ouvrage et Maitre d’oeuvre,
des produits disposant de fiche de déclaration environnementales et sanitaires (FDES) conformes a la norme
NF P01-10 ou de Profils Environnementaux de Produits (PEP) conformes aux normes ISO 14025 et 1ISO
14040 : 10 produits disposant d’'une FDES et idéalement au moins un produit dans chacune des familles de la
base INIES, devront étre sélectionnés par le Maitre d’ouvrages et Maitre d’oeuvre.

ECHANTILLONS

ECHANTILLONS

L'entrepreneur devra la production d'échantillons pour chacun des ouvrages de son lot de fagon a pouvoir
apprécier les caractéristiques des matériaux mis en ceuvre.

La mise en ceuvre ne pourra étre entreprise qu’apres signification d’un accord écrit ou aprés consignation au
compte rendu de chantier.

LOCAUX TEMOINS

LOCAUX TEMOINS

En complément a l'article "Echantillons et Modéles", lorsque I'avancement des travaux le rendra possible et
pour une date qui sera fixée par le Maitre d'oeuvre, la réalisation d'un local témoin, mettant en oeuvre en
dimensions réelles les matériaux, produits et composants prévus pour I'ensemble de I'opération.

Cette cellule témoin, méme si elle n'est pas explicitement prévue dans le cadre du C.C.T.P, devra étre
réalisée par les entrepreneurs dans le cadre de leur marché, sans pouvoir prétendre a un supplément de prix,
elle servira alors de modéle et de cellule de mise au point a laquelle les entrepreneurs seront tenues
d'apporter toutes les modifications jugées utiles par le Maitre d'oeuvre. Aprés réception par le Maitre
d'ouvrage et le Maitre d'oeuvre elle sera considérée comme base de référence pour juger de la qualité des
prestations mises en oeuvre en cours de chantier ou lors de la réception des travaux.

ETANCHEITE A L'AIR

TRAITEMENT DE LA PERMEABILITE A L'AIR DES BATIMENTS

Il est porté a la connaissance des entreprises que le présent projet fera I'objet de tests d'infiltrométrie pour
vérifier I'objectif fixé par I'étude thermique.

Perméabilité de I'enveloppe a mesurer 1,0 m3/h.m2 pour les 15 maisons et inférieure ou égale a 1,7 pour
la maison commune, selon la norme NF EEN 13829 et selon son guide d’'application GA P50-784.

Les mesures seront réalisées conformément a la Norme NF EN 13829 et son guide d’application GA P50-784.

Les batiments feront I'objet de mesures de perméabilité a l'air a la charge du Maitre d'Ouvrage, plusieurs
mesures pourront étre réalisées durant la durée du chantier.

Chaque entreprise devra veiller que la mise en ceuvre de ses ouvrages soit réalisée avec un soin particulier
concernant I'étanchéité a I'air.

Les résultats des tests d'étanchéité a I'air seront transmis au lot PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION
pour prise en compte dans le calcul de réglementation thermique phase exécution.

NOTA : La perméabilité a I'air est liee aux défauts d'étanchéité du béati. Elle est la cause des échanges d’air
parasites a travers I'enveloppe. Les fuites d'air parasites se produisent a travers I'enveloppe quand celle-ci est
soumise a une différence de pression d'air entre les ambiances intérieure et extérieure. Cette différence de
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pression peut étre cause par :

- le tirage thermique (effet cheminée) ;
- le vent ;

- la ventilation mécanique (VMC).

Les principaux indicateurs de la perméabilité a I'air sont :

- Q4Pa-surf : indice de perméabilité a I'air sous 4 Pa, en m3/h/m2 (indice réglementaire en France) ;
- 14 : taux de renouvellement d'air sous 50 Pa, en vol/h (ou h-1).

- Conversion entre Q4Pa-surf et n50 : Q4PA-surf= (4/50)2/3X (Vchauffé / APF-RT) x N50

- Cep <ou= 50 x (a+b) KWH/m2 shon.

Dans le cas ou la mesure de perméabilité a I'air ne permet pas d'atteindre I'objectif fixé par défaut
d’étanchéité ou d'imperméabilité, le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’'ceuvre décideront des mesures
correctives a apporter. Ces corrections seront réalisées par les entreprises sans aucune contrepartie
financiére.

CONSISTANCE DES TRAVAUX DU PRESENT LOT

CONSISTANCE DES TRAVAUX DU PRESENT LOT :

L'ensemble des travaux sera réalisé conformément aux regles de Il'art et inclut toutes les sujétions de
protection, de nettoyage en cours de travaux et pour la livraison des ouvrages, ainsi que I'évacuation et le
retrait régulier des gravois.

Les ouvrages du présent lot comprennent :

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des matériaux nécessaires au parfait achévement des
travaux, conformément aux dispositions du C.C.T.P.

- La réception de I'état des supports ;

- La mise en place et le réglage des cabines ;

- Les raccordements EC/EF - EU /EV

- Le nettoyage des sols avant travaux proprement dits ;

- Les plans d'exécution des ouvrages ;

- La fourniture, la pose, la dépose et I'enlevement du matériel d'exécution ;

- La fourniture des notices techniques des fabricants et des procés-verbaux correspondants.

LIMITES DE PRESTATIONS

LIMITES DE PRESTATIONS

L’entrepreneur se reportera au Lot 00 - C.C.T.C " Cahier des Clauses Techniqgues Communes a tous les
corps d'état "
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ETENDUE DES TRAVAUX - SPECIFICATIONS TECHNIQUES

INSTALLATIONS DE CHANTIER

INSTALLATIONS COMMUNES

L'entrepreneur du lot GROS OEUVRE doit les installations communes suivantes :
Branchements, Clbtures. Protections des aires de stockage de matériau, Protections des aires de stockage
des déchets. Il convient de se reporter au CCTP correspondant.

Localisation :
Cf CCTC et CCTP du lot GROS OEUVRE.

INSTALLATIONS SPECIFIQUES AU PRESENT LOT

L'entrepreneur du présent lot prend toutes les dispositions pour bénéficier de ces installations afin de réaliser
ses travaux. Il devra en assurer I'entretien pendant le temps durant lequel il les utilise.

Il prévoira toutes les installations complémentaires qui lui seront nécessaires ainsi que leur maintenance et
I'évacuation en fin d’intervention.

Localisation :
Pour toute la durée du chantier.

SALLE DE BAINS PREFABRIQUEES

SDE STANDARD - MAISONS NON ACCESSIBLES PMR

Fourniture et pose d'une cabine de salle de bain préfabriquée de type modéle Mixte de chez BAUDET ou
techniquement équivalent, ayant les caractéristiques suivantes :

Structure :
- Cabine en composite polyester

Equipements :
- Bloc porte :

Huisserie métallique laquée,

Porte battante stratifiée coté salle d'eau, a peindre c6té logement,
Béquille en inox avec bouton de condamnation,

Porte peignoir rapporté.

- Plan vasque :

Plan vasque rapporté, finition blanche,
Porte serviette rapporté sur la paroi,
Mitigeur vasque Aquanova fly RS,
Vidage a bouchon et siphon,

Miroir fixe grand format.

- Ensemble douche :

Ensemble barre de douche avec pomme de douche,
Mitigeur douche Aquanova Fly RS,

Rideau de douche monté sur rail en aluminium.

-WC:

WC suspendu conforme a la norme NF D12-208
Abattant double blanc en thermodur,

Porte papier rapporté,

Réservoir de chasse encastré 3/6 L,

Plague double commande blanche.
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Raccordements :

- Electricité :

2 spots leds fixes au plafond,

Liaison équipotentielle : section cable 6 mm2,

-VMC:

VMC auto-réglable 30 m3/h - diamétre 125 mm

Raccordements sur boite de dérivation située en plafonds, accés aux raccordements par une trappe en paroi
de 1000 x 400 mm.

- Alimentation / Evacuation

EC et EF en PE, connexions serties,

Evacuation en PVC diamétre 40 pour la vasque et |le receveur de douche,
Evacuation en PVC diameétre 100 pour les WC.

Acces aux alimentations par une trappe en paroi de 520 x 320 mm.

La cabine sera revétue extérieurement par un doublage en plaque de platre par le lot CLOISONS -
DOUBLAGES - PLAFONDS SUSPENDUS.

La mise en oeuvre de la cabine se fera conformément a I'avis technique du CSTB n°9/11-940.
Compris toutes sujétions de coordination avec les différents lots.

Localisation :
Suivant plans architecte, pour I'ensemble des maisons non accessibles PMR.

SDE PMR - MAISONS ACCESSIBLES PMR

Fourniture et pose d'une cabine de salle de bain préfabriquée PMR de type modeéle Rutile de chez BAUDET
ou techniquement équivalent, ayant les caractéristiques suivantes :

Structure :
- Cabine en composite polyester

Equipements :
- Bloc porte :

Huisserie métallique laquée,

Porte battante stratifiée coté salle d'eau, a peindre coté logement,
Béquille en inox avec bouton de condamnation,

2 patéres

- Plan vasque :

Vasque en béton de résine avec finition gel coat,
1 barre porte serviette

Mitigeur vasque avec manette médicalisée
Vidage a bouchon et siphon,

Miroir fixe grand format.

- Ensemble douche :

Ensemble barre de douche avec pomme de douche,
Barre de maintien coudée

Porte savon,

Mitigeur douche Aquanova Fly RS,

Rideau de douche monté sur rail en aluminium.

-WC:

WC suspendu conforme a la norme NF D12-208
Abattant double blanc en thermodur,

Barre de maintien coudée

Porte papier rapporté,

Réservoir de chasse encastré 3/6 L,

Plague double commande blanche.

Raccordements :
- Electricité :
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3 spots leds fixes au plafond,

Liaison équipotentielle : section cable 6 mm2,

-VMC::

VMC auto-réglable 30 m3/h - diamétre 125 mm

Raccordements sur boite de dérivation située en plafonds, acces aux raccordements par une trappe située au
plafonds

- Alimentation / Evacuation

EC et EF en PE, connexions serties,

Evacuation en PVC diamétre 40 pour la vasque et le receveur de douche,
Evacuation en PVC diamétre 100 pour les WC.

Acces aux alimentations par une trappe en paroi.

La cabine sera revétue extérieurement par un doublage en plaque de platre par le lot CLOISONS -
DOUBLAGES - PLAFONDS SUSPENDUS.

La mise en oeuvre de la cabine se fera conformément a I'avis technique du CSTB n°9/11-940.
Compris toutes sujétions de coordination avec les différents lots.

Localisation :
Suivant plans architecte, pour I'ensemble des maisons accessibles PMR.
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