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GENERALITES02-0 GENERALITES

voir " Cahier des Clauses Techniques Communes à tous les corps d'état "02-0  1

L'entreprise se reportera aux Lot 00 - C.C.T.C  " Cahier des Clauses Techniques Communes à tous les corps 
d'état "

CARACTERISTIQUES DU SITE ET CONNAISSANCE DES LIEUX02-0-1

EXPOSE DU PROJET ET SITUATION02-0-1  1
Le projet concerne la construction de la maison des familles de l'Hôpital de Pédiaterie et de Rééducation de 
Bullion (78).
Il se décompose en 3 blocs et une maison commune. Chaque bloc est composé d'un local technique et de 4 
logements dont 1 logement PMR. 
Le projet est situé dans la commune de Bullion, à l'adresse suivante : Route de Longchêne 78830 BULLION.

CLASSEMENT DU BATIMENT02-0-1  2

La construction sera soumise à la réglementation des Établissements recevant du public (ERP).

Classification du bâtiment ERP :
5 ème catégorie, type O  : Hôtels, pensions de famille.

CONNAISSANCE DES LIEUX02-0-1  3

Une visite approfondie du site est recommandée, pour cela l'entreprise prendra rendez-vous auprès du Maitre 
d’ouvrage :

Chaque entreprise est fortement invitée à se rendre sur le site le site pour apprécier la complexité du projet et 
inclure toutes sujétions liées à son offre, notamment :
- Les contraintes d’accès au site et de stationnement.
- Les frais d’autorisation d’immobilisation de voirie.
- D’une façon générale, de tous les points pouvant avoir une influence sur l’exécution des travaux et sur leur 
coût.

A l’issue de cette visite les offres des entreprises seront contractuellement réputées tenir compte de toutes les 
sujétions des constats faits lors de la visite de reconnaissance des lieux.
Les offres comprendront explicitement et implicitement tous les travaux nécessaires à l’exécution complète 
des ouvrages de chaque lot.

Les offres des entreprises incluront également les demandes portées au Plan Général de Coordination établi 
par le Coordinateur SPS, elles comprendront également, toutes les sujétions et tous les points pouvant avoir 
une influence sur l’exécution des travaux et sur leur coût.

QUALIFICATIONS ET CHOIX DES ENTREPRISES02-0-2

QUALIFICATIONS DE L’ENTREPRISE02-0-2  1

L’entreprise soumissionnaire devra préalablement à la remise de son offre vérifier qu’elle possède la ou les 
qualification(s) demandée(s) au règlement de consultation.

Si le règlement de consultation impose une ou des qualification (s), l’entreprise soumissionnaire devra 
impérativement en joindre une copie avec son offre, le cas échéant transmettre des références de travaux 
équivalentes qui justifient qu’elle possède le savoir-faire et l’expérience nécessaires à la réalisation des 
travaux envisagés.

Dans l’éventualité où l’entreprise aura recours à la sous-traitance, le sous-traitant proposé à l’agrément du 
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maître d’ouvrage devra justifier des qualifications demandées en rapport avec les prestations sous-traitées

CRITERES DE CHOIX DES ENTREPRISES02-0-2  2

Les critères retenus pour le choix de l’entreprise du présent lot sont définis dans le règlement de consultation 
joint au dossier d’appel d’offres.

CALENDRIER PREVISONNEL D’EXECUTION DES TRAVAUX02-0-3

CALENDRIER PREVISONNEL02-0-3  1

La période d’exécution des travaux est programmée pour une durée globale de 6 mois décomposé en un (1) 
mois de délai pour la période de préparation des travaux et  cinq (5) mois de délai pour la période d’exécution 
des travaux.
Le délai propre à la réalisation des travaux du présent lot est inclus dans cette période conformément au 
calendrier prévisionnel des travaux est joint au présent dossier.
L’entreprise qui soumissionne pour répondre au marché du présent s’engage sur les délais indiquées, à ce 
titre elle couplera à son offre un exemplaire signé (date, cachet et signature) du calendrier prévisionnel des 
travaux.
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PRESCRIPTION TECHNIQUES PARTICULIERES02-1 PRESCRIPTION TECHNIQUES PARTICULIERES

PRESENTATION GENERALE DU DOSSIER TECHNIQUE02-1-1

CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE02-1-1  1
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières est établi par CB Economie
Parc de Propylées, 1 allée des Atlantes - 28000 CHARTRES
Tél : 02.37.34.81.89 -  Fax : 02.37.34. 83.59 -  E.MAIL : contact@cb-eco.fr

 Ce dossier comprend :
- Le cahier des Clauses techniques Particulières.
- Un  cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sans quantités

Le marché comprend toutes les fournitures et prestations décrites sur les documents contractuels et 
également celles, qui par omission n’y seraient pas indiquées, mais qui seraient par ailleurs 
nécessaires pour le parfait achèvement des travaux, suivant les règles de l’art.

On désigne sous le terme « règle de l’art » l’ensemble des règles techniques validées par l’expérience et 
admises par l’ensemble de la profession.
Les DTU, Normes et règles professionnelles codifient les règles de l’art, mais celle-ci peuvent parfois être 
aussi non écrites et seulement de tradition orale.

L’entrepreneur est tenu de signaler lors de la remise de son offre, toutes erreurs, omissions, ou contradictions 
entre les documents techniques qu’il aurait pu constater au cours de cette consultation.
En cas d’omission dans la prescription de certain ouvrages particuliers, l’entrepreneur est tenu de respecter 
tous les travaux nécessaires à la parfaite réalisation de ses ouvrages.

C’est pourquoi, lors de l’établissement de son offre, chaque entreprise est tenue de lire soigneusement 
l’ensemble des documents qui compose le dossier et plus particulièrement celles qui compose les 
prescriptions techniques de son lot et des lots qui liés directement, afin de compléter si nécessaire le cadre de 
bordereau de prix.
Dès l’ouverture des plis, les offres seront considérés fermes et forfaitaires, sauf demande complémentaires du 
Maître d‘Œuvre.

La remise des offres se fera impérativement suivant le cadre de décomposition de prix fourni au 
dossier de consultation, afin que l’appréciation équitable des diverses offres puisse s’opérer sur des 
bases comparables.

CONTENU DE L’OFFRE02-1-1  2
L’offre de l’Entrepreneur est nette et forfaitaire, elle comprend :

- La totalité des débours, charges, obligations de toute nature frappant les ouvrages.
- Les frais d’études d’exécution, phasage.
- La présentation d’échantillons et de nuanciers.
- Les frais d’installation de chantier, de matériel, d’appareil de levage nécessaires à la réalisation des 
ouvrages.
- Les frais relatifs aux dispositions et demandes du Plan Général de Coordination établi par le CSPS.
- Les frais relatifs aux dispositions spéciales applicables aux opérations de construction dans l’intérêt de 
l’hygiène et de la sécurité du travail et plus particulièrement, ceux demandés au Plan Général de Coordination 
joint au présent dossier de consultation.

DOMAINE D’APPLICATION02-1-1  3

Le présent CCTP a pour objet de définir les prestations du Lot N°02 GROS OEUVRE :
Son but est de spécifier les fonctions, caractéristiques, performances, niveau qualitatif auxquels devront 
répondre les réalisations, en laissant les entreprises consultées libres des choix techniques qu'elles jugeraient 
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les meilleurs pour satisfaire pleinement à ces fonctions.
Ces choix devront être par ailleurs, orientés par la recherche des conditions optimales de Qualité-Coût-Délai, 
dans le respect des règles de l'art, normes et réglementations en vigueur.
L'entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance des CCTP des autres spécialités, notamment 
de celles directement en rapport avec son lot (supportages dus par d'autres lots ou pour d'autres lots).
Les prescriptions données aux paragraphes suivants sont particulières à ce lot.
Elles complètent les prescriptions définies au CCTP. Prescriptions Communes à tous les Lots, que l'entreprise 
doit obligatoirement posséder, connaître et respecter.
La liste complète des plans et des documents tous corps d'état est précisée dans le CCAP.
L'entrepreneur doit, dans le cadre de son prix global forfaitaire, tous les travaux, accessoires et sujétions, de 
sa spécialité pour assurer un parfait achèvement des ouvrages.

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES02-1-2

PSE02-1-2  1

Le lot GROS OEUVRE comporte une (1) prestation supplémentaire éventuelle :

- PSE N°01 : La réalisation des fondations compris terrassement du débord de toit de la maison commune.

Cette PSE sera retenue dans le cas où la PSE du lot CHARPENTE - OSSATURE BOIS - BARDAGE est 
retenue.

TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMES02-1-3

DISPOSITIONS ET EXIGENCES PARTICULIERES02-1-3  1
Les ouvrages réalisés au titre du présent lot devront répondre aux lois, avis techniques, décrets, normes et 
règlements en vigueur.
Ils devront respecter les exigences de classement au feu, de degré coupe-feu ou pare-flammes requis par la 
réglementation.
L'entreprise devra prendre connaissance de l'étude de sol jointe au DCE de chez TECHNOSOL ( Rapport n°
TEA120025 du 16 juillet 2012) et respecter les dispositions constructives.

REFERENCES AUX REGLES TECHNIQUES02-1-3  2

Les bases techniques, les règles d’exécution, les qualités des matériels et matériaux employés sont soumises 
aux Normes officielles et aux textes agréées en tant que document techniques unifiés.
Pour les travaux du présent lot, il faut se conformer  aux cahiers des charges publiés par le C.S.T.B., dernière 
édition à la date de l'appel d'offre et notamment aux documents suivants :

Documents techniques Unifiés et notamment :
- DTU 13.11 : Fondations superficielles,
- DTU 13.12 : Règles pour le calcul des fondations superficielles,
-  DTU 13.3 : Dallages, conception, calcul et exécution
-  DTU 20.1 : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs
-  DTU 21 : Exécution des ouvrages en béton,
-  DTU 26.2 : Chapes et dalles à base de liants hydrauliques.
- DTU 60.31 : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié - Evacuation d'eaux usées et d'eaux 
vannes

Les Normes Françaises et notamment :
-  NFP 14.101 à 14.404 : Agglomérés,
-  NFP 15.101 à 15.443 : Liants hydrauliques,
-  NFP 16.302 à 16.442 : Canalisations,
-  NFP EN 206-1 : Béton armé,

Les Règles diverses  et notamment :
- Eurocode 2 : Calcul des structures en béton ;
- Eurocode 6 : Calcul des ouvrages en maçonnerie ;
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-  Règles NV 65 et annexes, règles N84 : Neige et Vent,
-  Règles FB : Comportement au feu des structures en béton,
-  Les cahiers du CSTB et directives UEATC,
-  Les Normes Françaises définissant la qualité des matériaux,
-  Les avis techniques et recommandation des fabricants.
-  Fascicules de l’UNM, (tolérances dimensionnelles) de décembre 1995.
- La Réglementation Thermique 2012

Cette liste n’est pas limitative ; elle n’est qu’un rappel sommaire des principaux textes officiels en vigueur à 
l’établissement des documents du présent dossier.
Si une modification à une Norme, ou à un règlement intervenait après la date d’établissement des pièces 
écrites du C.C.T.P. du présent lot, il appartiendrait à l’adjudicataire, sous sa seule responsabilité, d’en informer 
le Maître Œuvre  par écrit, en indiquant les conséquences techniques et financières découlant de cette 
modification.
Le Maitre d’œuvre soumettra la proposition au Maître d’ouvrage qui prendra la décision nécessaire.
Si cette décision est négative, l’entreprise du présent lot devra en demandé la notification au Maître d’ouvrage 
par écrit.
D’une façon générale, l’entreprise devra se conformer à toutes les exigences des règlements en vigueur.

ETUDES ET PRESTATIONS TECHNIQUES02-1-4

VISA DU MAITRE D'OEUVRE02-1-4  1

Le Visa du Maître d’œuvre est uniquement établi pour la conformité des documents visés à l’architecture du 
projet.
L’entrepreneur demeure responsable de ses études et la vérification par le Maitre d’œuvre ne porte que sur la 
concordance avec les tracés des plans et la localisation des ouvrages.
Les ouvrages réalisés sans approbation préalable du Maître d’Œuvre, pourront être refusés sans recours de 
l’entreprise.

DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR02-1-5

DOCUMENTS A FOURNIR02-1-5  1

Documents à fournir à la remise des offres:
Chaque entreprise soumissionnaire devra remettre son offre conformément aux demandes du règlement de 
consultation.
La non fourniture des éléments demandés dans le règlement de consultation, pourra être une clause de non 
recevabilité de l’offre.

Documents à fournir pendant la  période de préparation :
L’entreprise adjudicataire devra remettre :

* Au tout début de la période de préparation, en 1 transmission par mail au Maitre d’œuvre et 1 exemplaire 
papier au CSPS les documents suivants :
  - Les coordonnées de la personne responsable de la conduite des travaux.
  - La nomenclature des tâches à réaliser.
  - La durée des interventions sachant que les délais prescrits au calendrier prévisionnel des travaux devront 
être respectés.

* Pendant la période de préparation, en 1 transmission par mail avec bordereau (fichier PdF + DWG) au 
Maitre d’œuvre et 1 exemplaire papier au Contrôleur Technique les documents suivants: 
  - La liste des produits et matériaux proposés accompagnés des fiches techniques, avis techniques et procès-
verbaux correspondants.
  - Les PEO des ouvrages du présent lot nécessaires au démarrage des travaux.

Documents à fournir à la réception des travaux:
Le jour de la réception des travaux l’entreprise devra impérativement remettre les documents suivants :
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* L’ensemble des documents demandés par le Coordinateur SPS  pour permettre l’établissement du DIUO 
Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage.

* Le DOE Dossier des ouvrages exécutés qui comprendra :
  - Une nomenclature
  - Pour chaque produit et matériau mis en œuvre, les fiches techniques, avis techniques et procès-verbaux 
correspondants.

* Le DOE sera remis dans les formats et en nombre d'exemplaires, indiqués au lot 00 - CCTC "Cahier des 
Clauses Techniques Communes".

COORDINATION TECHNIQUE02-1-6

CONTROLEUR TECHNIQUE02-1-6  1

L’entreprise tiendra compte pendant l’exécution de ses travaux des prescriptions et recommandations qui 
seront contenues dans le rapport initial du bureau de contrôle désigné pour ce projet.
L’entreprise devra transmettre lors de la période de préparation des travaux l’ensemble des plans et détails 
d’exécutions, les notes de calculs, la liste des produits et matériaux proposés accompagnés des fiches 
techniques, avis techniques et procès-verbaux correspondants.
Toutes modifications apportées aux plans et ou au C.C.T.P. initiaux sont à soumettre pour accord au 
Contrôleur Technique avant exécution.
Les ouvrages réalisés sans approbation préalable du Contrôleur Technique, pourront être refusés sans 
recours de l’entreprise.

ORDONNANCEMENT-PILOTAGE ET COORDINATION DES TRAVAUX:02-1-6  2

L’entreprise devra joindre au mandataire de la mission OPC, ou au Maître d’œuvre le cas échéant, les 
documents suivants :

* La copie du bordereau de transmission des documents transmis à l’ensemble des intervenants.

* Au tout début de la période de préparation en un (1) exemplaire papier :
- Les coordonnées de la personne responsable de la conduite des travaux.
- La nomenclature des tâches à réaliser.
- La durée des interventions sachant que les délais prescrits au calendrier prévisionnel des travaux devront 
être respectés.

ORGANISATION DU CHANTIER02-1-6  3

L’ensemble des frais consécutifs aux prescriptions du présent chapitre sont implicitement compris dans le 
montant du marché, ces frais comprendront:

Moyens humains:
La présence d’un représentant qualifié de l’entreprise aux rendez-vous de chantier.
Les rendez-vous seront hebdomadaire, le jour et l’heure seront arrêtées lors de la première réunion de la 
période de préparation de travaux.
La présence d’effectif en adéquation avec la planification des travaux à réaliser au calendrier d’exécution des 
travaux.

Organisation du chantier:
L’organisation rationnelle du chantier tenant compte des contraintes liées aux approvisionnements et aux 
interventions nécessaires à la mise en œuvre des ouvrages du présent lot.
La parfaite sécurisation du chantier qui comprendra en autre :
- La présence d’un « homme trafic » lors des manœuvres de véhicule à l’intérieur du chantier ou aux abords 
sur le domaine public.
- Le balisage des zones d’interventions.
- Le regroupement du matériel et des matériaux sur l’emprise des zones affectées aux travaux.

Propreté du chantier:
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Le maintien en état de propreté permanent du chantier, ainsi que ses abords, seront exclusivement à la 
charge de l’entreprise sur l’emprise de ses postes de travail, des aires de stockages et circulations pour 
l’approvisionnement des matériels et matériaux des ouvrages du présent lot.
A ce titre l’entreprise du présent lot devra obligatoirement le nettoyage et l’évacuation régulière des gravois 
assurant au chantier une tenue en parfait état de propreté permanente.
L’utilisation dans des conditions normales  des installations mis à la disposition de chantier.
Dans le cas contraire et après simple constat, le temps passé par une autre entreprise pour réaliser ce 
nettoyage sera facturé à l’entreprise défaillante.

HYGIENE ET SECURITE02-1-7

HYGIENE ET SECURITE02-1-7  1

L’entreprise titulaire du marché et ses éventuels sous-traitants, devront respecter le règlement et la sécurité 
conformément aux normes en vigueur et au Plan Général de Coordination établi par le CSPS.

QUALITE DES MATERIAUX02-1-8

Les qualités des matériaux doivent être celles prescrites aux D.T.U.et aux Normes françaises. 
Tous les matériaux fournis ou employés seront de première qualité.

MORTIER DE POSE02-1-8  1
Tous les blocs seront montés avec un mortier de ciment dosé entre 300 et 350 kg de CPJ 45/m³.
Les adjuvants devront être conformes aux exigences de la COPLA et leur utilisation sera soumise à 
l'agrément du Maître d'Oeuvre.

AGREGATS02-1-8  2

Les agrégats, (sable, gravier, etc.), employés pour la confection du béton, pourront provenir de bancs 
alluvionnaires en exploitation, mais ne devront en aucun cas contenir d’impuretés pouvant nuire aux 
propriétés essentielles du béton, résistance, imperméabilité, etc…) ou susceptibles d’altérer les armatures.

SABLE02-1-8  3

Il ne sera employé que du sable de rivière lavé et dépourvu d’argile.
Le sable sera exempt de toute matière terreuse ou marneuse, il sera passé à la claie et lavé si on en reconnait 
la nécessité.

a) Sables pour mortiers
Sables 1 - 2 et 3 selon DTU 20.
Equivalent de sable supérieur à 70.
Quantité de matières étrangères inférieure à 2%.

b) Sables pour béton
Granulométrie 0,16 - 6 mm.
Equivalent de sable supérieur à 70.
Quantité de matières étrangères inférieure à 2%.

CIMENT02-1-8  4

Le ciment sera de catégorie et de la classe correspondant à son emploi conformément à la norme NF EN 197-
1.

La qualité et la catégorie des ciments devront être garanties sur factures par le fournisseur, et la maitre 
d’œuvre pourra exiger que la copie de ces factures lui soit remise.

GRANULATS02-1-8  5
Les granulats doivent être non gélifs.
Les granulats seront lavés.
L’équivalent de sable devra être supérieur à 70.
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Granulats conformes aux spécifications des Normes NFP 18-301 et NFP 18-302.
Granulat du type d/D selon la Norme NFP 18-304 :

o Pour gros béton d = 20 mm D = 40 mm
o Pour béton courant d = 12,5 mm D = 25 mm
o La dimension des granulats sera compatible avec celle de l’ouvrage à réaliser, l’enrobage des aciers 

et du ferraillage de l’ouvrage à couler.

ARMATURES02-1-8  6

Les aciers seront conformes aux spécifications des Normes NFP A 31-105 à 022.

Il sera utilisé des aciers :
- Aciers doux Nuance Fe E 235,
- Aciers à haute adhérence Nuance Fe 500 A pour les armatures coudées de diamètre supérieur à 20 mm et 
de Nuance Fe E 500 A ou B pour les autres aciers.
- Treillis soudés de qualité TL 50.

Les fiches d'identification et de provenance des aciers seront à fournir.
Les armatures utilisées doivent être conformes à leur fiche d'homologation et à l'article A2-2 du BAEL 91.
Les armatures, au moment de leur mise en oeuvre et du bétonnage, doivent être exemptes de trace de rouille 
non adhérente, de peinture, de graisse ou de boue.
Le façonnage des armatures est conforme à l'article 62 du fascicule 65A.
Les recouvrements, liaisons et assemblages par soudure sont interdits. Toute armature présentant une 
soudure sera refusée. Les soudures des aciers de montage sont seules autorisées.

L'enrobage mesuré entre le parement du coffrage et la génératrice extérieure de toute armature est au moins 
égal à : 
* 2 cm pour les parois situées dans des locaux couverts et clos et non exposés aux condensations.
* 3 cm pour les parements soumis à des actions agressives, aux intempéries, aux condensations, au contact 
d'un liquide ou en contact avec les terres.
L'enrobage des armatures est obtenu par des dispositifs efficaces de calage en béton ou en plastique.
Toute partie bétonnée laissant apparaître les armatures sera soit démolie, soit repiquée et reconstituée avec 
du béton sur ordre du Maître d'OEuvre.
Ces valeurs d'enrobage peuvent être aggravées pour tenir compte des distances minimum aux parements 
pour ancrage des barres, pour la tenue au feu de la structure ou pour tout autre cause qui exigerait des 
valeurs supérieures à celles indiquées ci-dessus.
Tolérance sur le positionnement des armatures passives : Conforme au DTU 21.
Tolérance sur le positionnement des gaines de précontrainte : Conforme au fascicule 65A. Article94.

EAU DE GACHAGE02-1-8  7
L’eau de gâchage utilisée peut être celle d’un réseau public ou toute eau potable. A défaut, elle sera conforme 
aux spécifications de la norme NFP 18.303. La température sera inférieure à 30°C et supérieure à 10°C.

ADJUVANTS ET PRODUITS DE CURE02-1-8  8
Les adjuvants et les produits de cure utilisés, devront être conformes aux exigences de la COPLA et leur 
utilisation sera soumise à l’agrément du maitre d‘œuvre.

L’entrepreneur du présent lot, devra s’assurer de la compatibilité des produits utilisés avec le liant et les 
granulats employés
Leur utilisation sera conforme aux recommandations du fabricant définissant les conditions d’utilisation du 
produit.

COFFRAGES02-1-8  9
Les parements des parois verticales et sous-faces des ouvrages en béton, respecteront le DTU 21, chapitre 
5.2 avec finition qualité à parement soigné et devront avoir une finition parfaite pour recevoir directement un 
revêtement mural (papier peint ou tissus) ou une peinture mince. Dans le cas où le parement ne satisferait pas 
à la qualité demandée, l'Entreprise du présent lot sera tenue de réaliser à sa charge les travaux de 
rebouchage et d'enduits de garnissage sur l'ensemble de chaque ouvrage concerné. 
Le ragréage sera parfaitement exécutés, les balèvres seront retaillés, le bullage sera éliminé, les huiles de 
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décoffrage seront éliminées pour être rendues inertes et compatibles avec l’application directe des produits de 
finition prescrits au projet.

On distingue quatre qualités de parements béton :
C.1. Parement courant réservé aux parois des locaux pour lesquels une finition soignée n’est pas 
nécessaire ou aux parois recevant une finition par enduit de parement traditionnel épais.
C.2. Parement soigné réservé aux parois recevant des finitions classiques  telles que papiers peints ou 
peinture moyennant les travaux préparatoires prévus au D.T.U 59.1 « peinturage ».
C.3. Parement « brut de décoffrage » réservé aux parements devant rester bruts après décoffrage. Ils ne 
doivent présenter ni fantôme d’armatures, ni ségrégation.
Aucune action sur les parements ne doit être entreprise sans l’accord du Maître d’œuvre.
C.4. Parement spécial : parement caractérisé par la recherche d’un effet architectural, le béton restant 
apparent.

AGGLOMERES02-1-8  10

Leurs caractéristiques seront conformes au Cahier des Charges du C.S.T.B. « Blocs de béton manufacturés » 
et aux normes NFP 14.301 et NFP 14.402.
Ils répondront aux caractéristiques de résistances suivantes :

Blocs pleins : B 80 mini
Blocs creux : B60 mini

Les agglomérés utilisés seront exclusivement des agglomérés de sable et ciment soigneusement vibrés et 
parfaitement sec.
Les agglomérés qui présenteront des fissures ou des éclats seront évacués du site.
Les agglomérés comportant le marquage NF seront toujours posés de façon à ne pas voir le marquage pour 
les faces demandées brutes apparentes au projet.

Les agglomérés seront montés avec un mortier de ciment dosé » entre 300 et 350 Kg de CPJ45/m3.

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DES MATÉRIAUX02-1-8  11
Les entreprises devront respectivement être en mesure de proposer au Maître d’ouvrage et Maître d’oeuvre, 
des produits disposant de fiche de déclaration environnementales et sanitaires (FDES) conformes à la norme 
NF P01-10 ou de Profils Environnementaux de Produits (PEP) conformes aux normes ISO 14025 et ISO 
14040 : 10 produits disposant d’une FDES et idéalement au moins un produit dans chacune des familles de la 
base INIES, devront être sélectionnés par le Maître d’ouvrages et Maître d’oeuvre.

QUALITE DES BETONS ARMES02-1-9

CARACTERISTIQUES MINIMALES DU BETON ET DE SES CONSTITUANTS02-1-9  1

Elles sont définies dans le Cahier des Charges du DTU 21 par classe d’ouvrage à réaliser.

Avant le début des travaux, l’Entrepreneur devra pouvoir fournir au Maître d’œuvre et au Bureau de Contrôle, 
le dossier d’étude des bétons qu’il compte utiliser. Il sera établi suivant les spécifications du Cahier des 
Charges du DTU 21 suivant la classe d’ouvrage à réaliser.

Les dosages minimaux en ciment, des bétons seront choisis suivant les critères de résistance et de durabilité 
donnée dans les règles de calculs et de conception des ouvrages (BAEL).

DOSAGE DES BETONS02-1-9  2
Les dosages seront proposés par l’entrepreneur du présent lot, compte tenu des agrégats de base et des 
liants hydrauliques utilisés.
Il soumettra ces dosages avec l’étude des granulométries au Maitre d’œuvre et au Contrôleur Technique qui 
pourront demander toutes modifications qu’ils jugeront nécessaires.
Les dosages préciseront les quantités de gravillons, de sable et de liant, nécessaires à l’obtention des 
résistances à 28 jours.
Les compositions définitives ne seront déterminées que sur le vu des études granulométriques et des essais 
d’éprouvettes que l’entrepreneur est tenu d’accomplir sous le contrôle du Maitre d’œuvre et du Contrôleur 
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Technique avant la première mise en œuvre.

CLASSIFICATION DES BETONS02-1-9  3

En application de la norme des bétons prêts à l’emploi, NF EN 206-1 en vigueur au 1er juin 2004, les travaux 
projetés sont classés par catégories : 

-  B0 : Béton de propreté,
-  B1 : Gros béton/Béton non armé, 
-  B2 : Béton pour forme et recharge non en contact avec la terre/Forme de pente, recharge,
-  B3 : Béton armé en contact avec la terre ou l'eau agressive/Semelles superficielles, longrines, poteaux, 
voiles, dallages,
-  B4 : Béton armé en élévation/Poteaux, voiles, dalles, poutres, escaliers, éléments préfabriqués,
-  B30 : Béton armé en élévation/Poteaux, voiles, dalles, poutres, escaliers, éléments préfabriqués,
-  B35 : Béton à hautes performances,
-  B50 : Béton à hautes performances,

Les adjuvants utilisés doivent porter la certification NF.

QUALITE DES COFFRAGES/DECOFFRAGE02-1-10

COFFRAGE02-1-10  1

Les coffrages doivent présenter une rigidité suffisante pour résister, sans déformation sensible, aux charges et 
pressions auxquelles ils sont soumis ainsi qu'aux chocs accidentels pendant l'exécution des travaux.
Ils doivent être suffisamment étanches, notamment aux arêtes, pour éviter toute perte de laitance.
L'étanchéité du coffrage doit être telle que ne puissent se produire que de rares suintements de laitance non 
susceptibles d'affecter les qualités mécaniques ni, éventuellement, les qualités d'étanchéité ou d'aspect de la 
paroi.
Préalablement au bétonnage, les coffrages doivent être débarrassés de tous matériaux étrangers (papier, 
polystyrène expansé, bois, fils d'attache, etc.).
Lorsque le béton est demandé brut de décoffrage, toutes dispositions doivent être prises pour que les faces 
après décoffrage ne comportent aucune pièce de bois apparente, ni aucune trace qui n’auraient pas été 
souhaitée par le Maître d’Oeuvre. Aucune ségrégation ne sera tolérée.

PRODUITS DE DEMOULAGE02-1-10  2

Tous les moules et coffrages doivent recevoir sur leur parement, au contact du béton, un produit destiné à 
éviter toute adhérence du béton au coffrage. Ce produit ne doit pas tâcher ni être incompatible avec les 
revêtements scellés, peints ou teintés, ni attaquer le béton : il doit faire l'objet d'essais aux frais de l'Entreprise 
et requérir l'avis du Maître d'Oeuvre et du Bureau de Contrôle.

L’application devra se faire soigneusement et régulièrement.

DECOFFRAGE02-1-10  3
Le décoffrage doit être entrepris lorsque le béton a acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter 
les contraintes auxquelles il sera soumis immédiatement après, sans déformation excessive et dans des 
conditions de sécurité suffisantes.
Les ragréages ou rebouchages ne doivent être effectués qu'après l'avis du Maître d'Oeuvre avec des produits 
spéciaux; ils sont interdits pour les parements bruts de coffrage.
Tout ragréage ou rebouchage qui serait fait sans l'accord du Maître d'Oeuvre entraînerait la démolition et la 
reconstruction de l'ouvrage aux frais de l'Entreprise.
Les arêtes des ouvrages bétonnés doivent être, après décoffrage, protégées contre les chocs pendant toute la 
durée du chantier.
Les surfaces de béton destinées à rester apparentes doivent être protégées par une feuille de polyéthylène 
contre les projections de mortier, de peinture, etc.
Au décoffrage, s’il apparaît des défauts d’aspect, le Maître d’Oeuvre demandera la démolition de l’ouvrage sur 
la surface nécessaire pour que la reprise se fasse sur des joints de calepinage.
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PAREMENTS - TOLERANCES02-1-11

PAREMENTS DESTINES A RECEVOIR UN REVETEMENT02-1-11  1

L'Entrepreneur du présent corps d’état est tenu de prendre connaissance des revêtements qui seront 
appliqués sur les ouvrages en béton.
Les parements doivent être exempts de tout produit nuisant à l'adhérence des enduits, des peintures, 
revêtements hydrofuges, etc., ou risquant de faire apparaître des traces.
Les parements des bétons doivent être conformes aux prescriptions des DTU spécifiques aux revêtements qui 
viennent les recouvrir :
· DTU 26-1: pour les enduits de liants hydrauliques
· DTU 25-1: pour les enduits intérieurs en plâtre
· DTU 55: pour les revêtements muraux scellés
· DTU 59-1: pour les peinturages
· DTU 59-2: pour les revêtements plastiques épais

Pour les revêtements épais tels qu'enduits aux liants hydrauliques, carreaux céramiques, etc., l'Entrepreneur 
du présent corps d’état doit prévoir systématiquement un bouchardage du parement sur le béton encore frais 
dès le décoffrage, soit bouchardage mécanique, soit à l'aide d'un retardateur de prise de surface passé au 
préalable à l'intérieur du coffrage (lavage au jet d'eau dès le décoffrage faisant apparaître les granulats).
Pour les enduits au plâtre, peinturage, enduits plastiques, prévoir le parement "soigné", sans traces d'huile de 
décoffrage ou autre produit susceptible de nuire à l'adhérence du revêtement.
De plus, et afin d'éviter toute contestation entre l'Entreprise de gros oeuvre et l'Entreprise de peinture au sujet 
de la qualité des parements, au fur et à mesure de la terminaison des travaux de gros oeuvre, ce dernier 
demande au peintre de contrôler les subjectiles en présence du Maître d'Oeuvre.
Les travaux éventuellement nécessaires pour les améliorer sont à exécuter par l'Entreprise de gros oeuvre ou, 
à ses frais, par l'Entreprise de peinture.
Dans ce dernier cas, les travaux en cause sont réglés directement par l'Entreprise de gros oeuvre.
Le Maître d'Oeuvre n'intervient en la matière qu'en tant qu'arbitre et constate la matérialité des travaux 
exécutés.

PAREMENTS RESTANT APPARENTS02-1-11  2

Dans le cas de bétons laissés « brut de décoffrage » (plancher dalle), et afin de s’assurer que l’aspect des 
éléments présentant une fonction esthétique est bien celui demandé par l’Architecte, une planche d’essais de 
dimensions 3,00 x 3,00 environ, devra être réalisée dès le début du chantier.
Ce plancher témoin sera similaire au plancher définitif mis en place. Son épaisseur sera équivalente. Il 
comportera obligatoirement un joint de reprise horizontal et toute modénature
pouvant faire partie des éléments définitifs. Il sera réalisé autant d’échantillon que nécessaire pour obtenir 
l’agrément de l’Architecte.
L’échantillon accepté servira de référence pour les éléments et sera conservé et protégé jusqu’à la fin du 
chantier. Le ciment adopté (nature, teinte, provenance, dosage) sera celui pour tous les bétons avec 
parements apparents.
En cas de non-acceptation, les essais devront être prolongés.
Les parements restant apparents doivent être exempts de tous produits risquant de faire apparaître des 
tâches.
Il sera établi un procès-verbal de réception.
Afin d’assurer une finition correcte, les voiles de faible épaisseur bénéficieront d’une vibration externe.
Les aspects de moirage seront évités par les phasages de coulage adaptés, par la mise en place de 
méthodes de bétonnage très strictes, et par des compositions de béton strictement suivies.
Tout élément ne répondant pas aux critères esthétiques de la Maîtrise d’Oeuvre sera repris intégralement sur 
l’emprise de l’ouvrage que la Maîtrise d’Oeuvre jugera nécessaire afin que la qualité de l’ouvrage ne soit pas 
altérée esthétiquement.

CRITERES DU PAREMENT SOIGNÉ FIN
Conformément à la norme NF P18-503, les critères de réception sont définis ci après :

· planéité P (4) :
o 3 mm sous la règle de 2 m.

· texture E (4) :
o bullage moyen : échelle 1, surface 0,1 cm²/m², profondeur 1 mm, surface 0,5 %,
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o bullage concentré : 2 %,
o défaut localisé : 3 cm² à 1 m.

· teinte T (3).

CRITERES DU PAREMENT SOIGNÉ :
· P(3), E(3.2.3), T(1).

Le choix de la teinte sera fait sur la base de l’échantillon retenu, aucune variation ne sera tolérée
sur les ouvrages réalisés, après acceptation de l’échantillon.

PAREMENTS SUPERIEURS DES DALLES02-1-11  3

Parements :
On distingue 4 types de parements, dont les caractéristiques de l'état de surfaces sont définies comme suit :

D1 - Surface brute
Destiné à recevoir un revêtement épais tel que chapes, dallages, carrelages épais scellés sur lit de sable, 
nécessitant une réserve d'épaisseur de l'ordre de 5 cm et plus.
Aucune exigence particulière n'est requise pour l'état de surface.

D2 - Surface courante
Régulière obtenue par un surfaçage à la règle.
Destiné à recevoir les types de revêtements tels que :
Carrelages scellés directement sur dalle, nécessitant une réserve d'épaisseur de l'ordre de 2,5 cm.

D3 - Surface soignée
Idem parement D2, mais destiné à recevoir, en collage direct, des revêtements de sol minces déformables 
sous réserve d'un lissage (à la charge de l'applicateur) avec un produit agréé en consommation limitée à 2,5 
kg/m² maximum ; au-dessus de cette valeur, un ponçage sera exigé.
Aucun surfaçage mécanique serré ne sera accepté. (finition talochée).

D4 - Surface très soignée (par ponçage si nécessaire).
Destiné à recevoir une peinture de sol, un revêtement résine.

TOLERANCE SUR LES DIMENSIONS02-1-11  4
Tolérances maxima admissibles ± cm.

Tolérances sur les dimensions en général

1. Epaisseurs : Béton ou béton armé ± 0.5 cm.
2. Verticalité sur la hauteur d'un étage : Définie par rapport à la verticalité passant par un point de la section 
inférieure de l'élément ± 0.5 cm.
3. Verticalité d'une face d'un poteau : Ecart maximal pour poteaux BA ou maçonnerie écart maximal pour 
poteau ± 1 cm.
4. Alignement vertical : Nez de marche ± 0.5 cm.
5. Tolérance sur le positionnement des poteaux : ± 1 cm.
6. Tolérances verticales entre faces de plancher en regard : ± 1 cm.
7. En altimétrie relative de l'altitude héorique retenue : ± 0.5 cm.
8. Verticalité du tableau : Ecart maximal de faux aplombs 4 mm.
9. Horizontalité des linteaux et des appuis : Ecart maximal de faux niveaux 4 mm.

Ces tolérances ne peuvent se cumuler, aussi bien entre les travées qu'entre les niveaux adjacents.

FINITIONS - TOLERANCES DES PLANCHERS02-1-11  5
Selon DTU 21 (NF P 18-201).

S1 - Planchers bruts type S1 :
Brut de règle pour les locaux recevant un carrelage ou une étanchéité
Planéité : 
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Flèche sous la règle de 2 mètres : 15 mm max.
Flèche sous la règle de 0.20 mètres : 5 mm max.

S2 - Planchers à dessus surfacé :
Planéité :
Flèche sous la règle de 2 mètres : 10 mm max.
Flèche sous la règle de 0.20 m : 3 mm max.

Le sol surfacé devra répondre aux règles professionnelles de préparation des supports courant en béton en 
vue de la pose des revêtements de sols minces. A cet effet, les sols seront dressés à la règle, puis surfacés à 
l’hélicoptère de telle sorte qu’ils répondent à la tolérance prescrite dans les normes, DTU et autres textes.

S3 - Planchers surfacés lissés :
Planéité :
Flèche sous la règle de 2 mètres : 7 mm max.
Flèche sous la règle de 0.20 m : 2 mm max.

ETAIEMENTS - ECHAFAUDAGES02-1-12

L’Entreprise est entièrement responsable de la stabilité de tous les ouvrages provisoires et de la tenue des 
coffrages, pendant les travaux. Son attention est particulièrement attirée sur la stabilité des
ouvrages verticaux. L’Entrepreneur est également tenu responsable de la stabilité des parois des fouilles 
pendant les travaux.
Pour certains ouvrages (poutres, dalles), des contre flèches seront à prévoir au moment du coffrage de ces 
ouvrages.

Tous les échafaudages nécessaires pour l’exécution des ouvrages de toute nature seront à la charge de 
l’Entreprise et inclus dans les prix unitaires.
Les échafaudages et les dispositions de protection seront établis conformément à la législation et à la 
réglementation en vigueur et après accord du coordonnateur de sécurité et santé.

OUVRAGES COURANTS02-1-12  1

Les échafaudages et étais doivent être calculés pour résister sans déformation aux charges qui leur sont 
transmises par les coffrages et leur contenant, ainsi qu'aux effets du vent. Ils doivent pouvoir être réglables à 
tout moment pour conserver aux coffrages supportés leur altitude et leur rectitude.
Ils doivent être disposés de telle sorte qu'ils ne donnent sur les surfaces d'appui que des efforts compatibles 
avec leur résistance et qu'ils ne provoquent aucun tassement du sol ou déformation du plancher, qui 
entraîneraient, par voie de conséquence, la déformation des coffrages.
Le système de réglage doit permettre la dépose des étais sans provoquer d'efforts sur les ouvrages réalisés.

OUVRAGES SPECIAUX02-1-12  2

L'ensemble de ces ouvrages provisoires, y compris leur incidence sur l'ouvrage définitif, doit être étudié et mis 
en oeuvre, conformément aux dispositions du fascicule 65A pour les ouvrages de première catégorie. 
(Chapitre IV).
Conformément à ce chapitre, l'Entrepreneur désigne un responsable "chargé des ouvrages provisoires" et 
soumet un projet détaillé conforme.
La déformation maximale au niveau du coffrage, lors du bétonnage, doit rester inférieure en toute direction à 
20 mm.
Les justifications seront conduites suivant les dispositions prévues à l'Annexe 43 du fascicule 65A.

MISE A LA TERRE02-1-13

MISE A LA TERRE02-1-13  1

Avant tout remblaiement, l'entreprise aura à sa charge la pose d'un câble cuivre nu ceinturant le
bâtiment avec liaison sur les armatures des fondations, fourni par le lot Electricité.
Cette pose sera exécutée sous le contrôle de l'Entrepreneur d'électricité et comprendra les boucles de
raccordement en attente demandées et précisées par le lot Electricité.
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CONTROLES ET ESSAIS02-1-14

Toute partie d’ouvrage ou ouvrage complet ne donnant pas satisfaction et ne répondant pas aux exigences 
des règlements et des documents du présent marché sera refusée.
Elle sera démolie pour être reconstruite ou démolie partiellement pour être reprise ou renforcée selon le cas 
au frais de l’entrepreneur du présent lot.
La liste des essais et des vérifications ci-dessous ne dispense pas l’entrepreneur du présent lot d’effectuer 
d’autres essais qui peuvent lui incomber, en application de la réglementation en vigueur ou des clauses du 
marché de travaux, notamment dans le domaine de la sécurité des personnes et de fournir les attestations 
correspondantes.

CONTROLE DE L'IMPLANTATION02-1-14  1

Les implantations de chaque ouvrage seront soumises après exécution et avant livraison aux corps d’états 
suivants qui procéderont notamment aux contrôles des équerrages, des aplombs, des  planimétries, des états 
de surfaces, etc…
Ces contrôles seront réalisées à l’avancement des travaux, les reprises éventuelles seront à la charge de 
l’entreprise du présent lot et ne devront occasionner aucun retard dans l’exécution des ouvrages des corps 
d’état suivants.

CONTROLE DES MACONNERIES ET DES BETONS02-1-14  2

La fréquence et la nature des contrôles des maçonneries sont à la charge et aux frais de l’entrepreneur du 
présent lot et correspondent aux contrôles prévus au DTU 20.1 Paroi et murs en maçonnerie de petits 
éléments.

La fréquence et la nature des contrôles des bétons sont à la charge et aux frais de l’entrepreneur du présent 
lot et sont définis comme suit :

Série d’éprouvettes dont la fréquence sera en fonction de l’importance du chantier définies aux 
chapitres 3 et 4 du DTU 21, notamment essais de résistance à la compression à prévoir tous les 100 m³.

La fabrication, la conservation et la rupture des éprouvettes ainsi que la détermination de la résistance 
seront conformes aux prescriptions des règles du BAEL 91.

Les moules des éprouvettes seront d’un modèle à soumettre au Bureau de contrôle.
Le béton sera prélevé au lieu d’emploi des gâchées et de telle manière que sa composition soit celle moyenne 
du béton mis en oeuvre.

Les éprouvettes seront conservées à proximité de l’ouvrage en les protégeant d’une dessiccation plus rapide 
que celle de l’ouvrage.

Si les essais de contrôle font ressortir les résistances correspondantes à des contraintes admissibles 
inférieures à celles requises, il conviendra de procéder à un contrôle systématique de la qualité du béton en 
oeuvre par méthodes dynamiques, par exemple, ou à des épreuves de charge.
Le coût de ces nouveaux contrôles étant à la charge de l’entrepreneur du présent lot.

EPREUVES DES OUVRAGES02-1-14  3

En cas de doute sur la qualité des ouvrages en béton armé, le maitre d’oeuvre et le Contrôleur Technique se 
réservent le droit de faire procéder à des épreuves aux frais de l’entrepreneur du présent lot, dans les 
conditions fixées au fascicule 61 du C.P.C., titre IV, article 63.

ARMATURES02-1-14  4
En cas de doute sur la qualité ou la mise en oeuvre des armatures, le maitre d’oeuvre et le Contrôleur 
Technique se réservent le droit de faire procéder à des épreuves aux frais de l’entrepreneur du présent lot, sur 
éprouvettes prélevées après livraison sur chantier.
Ces essais seront effectués par un laboratoire agréé par le maitre d’oeuvre, l’entrepreneur du présent lot et 
par le fabricant, après prélèvement contradictoire.
Pour les armatures d’ouvrages préfabriqués ou non en béton armé, avant tout coulage, l’entrepreneur du 
présent lot sera tenu de prévenir 48h00 minimum (jour ouvrables) à l’avance le maitre d’oeuvre et le bureau 
de contrôle afin de permettre de vérifier la conformité des armatures avec celles prévues.
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ESSAIS COPREC02-1-14  5
L’Entrepreneur du présent lot devra conduire les essais COPREC n°1 et n°2 et de les diffuser au contrôleur 
Technique en amont des Operations Préalables à la réception des travaux.

ETANCHEITE A L'AIR02-1-15

TRAITEMENT DE LA PERMEABILITÉ A L'AIR DES BATIMENTS02-1-15  1
Il est porté à la connaissance des entreprises que le présent projet fera l'objet de tests d'infiltrométrie pour 
vérifier l'objectif fixé par l'étude thermique.

Perméabilité de l’enveloppe à mesurer 1,0 m3/h.m² pour les 15 maisons et inférieure ou égale à 1,7 pour 
la maison commune, selon la norme NF EEN 13829 et selon son guide d’application GA P50-784.

Les mesures seront réalisées conformément à la Norme NF EN 13829 et son guide d’application GA P50-784.

Les bâtiments feront l’objet de mesures de perméabilité à l’air à la charge du Maître d’Ouvrage, plusieurs 
mesures pourront être réalisées durant la durée du chantier.
Chaque entreprise devra veiller que la mise en œuvre de ses ouvrages soit réalisée avec un soin particulier 
concernant l’étanchéité à l’air.

Les résultats des tests d’étanchéité à l’air seront transmis au lot PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION 
pour prise en compte dans le calcul de réglementation thermique phase exécution.

NOTA : La perméabilité à l’air est liée aux défauts d’étanchéité du bâti. Elle est la cause des échanges d’air 
parasites à travers l’enveloppe. Les fuites d’air parasites se produisent à travers l’enveloppe quand celle-ci est 
soumise à une différence de pression d’air entre les ambiances intérieure et extérieure. Cette différence de 
pression peut être cause par :
- le tirage thermique (effet cheminée) ;
- le vent ;
- la ventilation mécanique (VMC).

Les principaux indicateurs de la perméabilité à l’air sont :
- Q4Pa-surf : indice de perméabilité à l’air sous 4 Pa, en m3/h/m2 (indice règlementaire en France) ;
- I4 : taux de renouvellement d’air sous 50 Pa, en vol/h (ou h-1).
- Conversion entre Q4Pa-surf et n50 : Q4PA-surf= (4/50)2/3X (Vchauffé / APF-RT) x N50
- Cep <ou= 50 x (a+b) KWH/m2 shon.

Dans le cas où la mesure de perméabilité à l’air ne permet pas d'atteindre l'objectif fixé par défaut 
d’étanchéité ou d’imperméabilité, le Maître d’ouvrage et le Maître d’œuvre décideront des mesures 
correctives à apporter. Ces corrections seront réalisées par les entreprises sans aucune contrepartie 
financière.

CONSISTANCE DES TRAVAUX  DU PRÉSENT LOT02-1-16

CONSISTANCE DES TRAVAUX  DU PRÉSENT LOT02-1-16  1

L’ensemble des travaux sera réalisé conformément aux règles de l’art et inclut toutes les sujétions de 
protection, de nettoyage en cours de travaux et pour la livraison des ouvrages, ainsi que l’évacuation et le 
retrait régulier des gravois.

Les ouvrages du présent lot comprennent notamment :
- La fourniture, le transport et la mise en œuvre des matériaux nécessaires au parfait achèvement des 
travaux, conformément aux dispositions du C.C.T.P.
- Les frais d'installations de chantier suivant PGC.
- Les travaux de maçonnerie,
- La réalisation d'ouvrage en béton armé,
- Les travaux terrassement complémentaire pour les fondations,
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- Les travaux de fondations par semelles isolées et superficielles,
- Les travaux concernant les différents ouvrages de plancher et dalle,
- Le remblai des tranchées,
- La fourniture, la pose, la dépose et l'enlèvement du matériel d'exécution,
- La réalisation des réseaux sous dallage,
- La fourniture des notices techniques des fabricants et des procès-verbaux correspondants.

LIMITES DE PRESTATIONS02-1-17

LIMITES DE PRESTATIONS02-1-17  1

L’entrepreneur se reportera au Lot 00 - C.C.T.C  " Cahier des Clauses Techniques Communes à tous les 
corps d'état ".
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ETENDUE DES TRAVAUX - SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES02-2 ETENDUE DES TRAVAUX - SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

TRAVAUX PREPARATOIRES - INSTALLATIONS02-2-1

ETAT DES LIEUX02-2-1  1
Avant démarrage des travaux, il sera établi un état des lieux contradictoire des constructions avoisinnantes 
par huissier, en présence du maître d’ouvrage et du maître d’oeuvre.

Ce constat définira l’état actuel par description et reportage photographique.
L’ensemble sera remis en trois (3) exemplaires papiers et un (1) exemplaire informatique.

Les frais correspondant seront à la charge de l’entrepreneur du présent lot.

CLOTURE DE CHANTIER02-2-1  2
Mise en place d'une clôture de chantier provisoire, comprenant l'installation, la dépose et l'enlèvement en fin 
de chantier, de signalisation et d'éclairage éventuels. Cette clôture sera mise en place avant exécution des 
travaux, pendant la période de préparation.

L'attention de l'Entrepreneur du présent lot est attirée sur le fait qu'il doit réaliser les clôtures de chantier et 
prendre toutes mesures de protection à l'égard du public.
La clôture de chantier sera réalisée conformément aux prescriptions portées dans le Plan Général de 
Coordination du coordonnateur SPS.
Cette clôture sera entretenue et maintenue en état pendant toute la durée des travaux par l’entrepreneur du 
présent lot.
Elle pourra dans certaines conditions à faire valider par le Coordinateur SPS être modifiée en fonction de 
l'avancement des travaux.
Le coût de cette modification est inclus dans le montant global et forfaitaire de l'offre de l’entrepreneur du 
présent lot.

Clôture provisoire de chantier :
Fourniture et pose de clôture de chantier en treillis soudé (2,00 ht).
Les éléments de clôture seront reliés entre eux mécaniquement (menottes métalliques).
Durant toute la durée de chantier, l'entreprise devra s'assurer de son parfait état.
Compris toutes sujétions de fixation et de mise en oeuvre.

Portail d’accès :
Fourniture et pose d'un portail à 2 vantaux (3,00 x 2,00 m ht) pour accès au chantier.
Portail avec barre de fermeture.
Compris mise en oeuvre d'un système de condamnation.
L’entreprise du présent lot sera chargée de l’ouverture et de la fermeture du chantier pendant toute la durée 
de son intervention.
A la fin de son intervention l’entreprise du présent lot remettra au mandataire de la mission OPC, le cas 
échéant au maitre d’oeuvre une clé par corps d’états.
Les clefs seront remises aux entreprises en fonction de leur intervention.

Localisation :

Suivant plan d'installation de chantier compris déplacement éventuel en fonction de l'avancement et pour la réalisation 
des tranchées sur voiries existantes vers Bâtiment Administratif et Bâtiment Calmette.

CANTONNEMENT02-2-1-1
L’entrepreneur du lot présent lot devra la fourniture et la pose des locaux de vie et d'hygiène communs 
conformément aux exigences du PGC.

Les locaux de vie et d'hygiène communs seront installés pendant la période de préparation.
Ils seront maintenus en place et entretenus quotidiennement pendant toute la durée du chantier par 
l'entrepreneur du présent lot qui fera obligatoirement appel à une entreprise spécialisée.
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L'installation de chantier sera installée de façon à ne pas être déplacée pendant la période d’exécution des 
travaux selon l’emplacement matérialisé sur le plan d’installation de chantier joint au présent DCE.
L'installation sera déposée à la fin de la période d'exécution des travaux.

Les Magasins de stockage de petits matériels restent à la charge de chaque entreprise. Un emplacement sera 
désigné et devra être validé par le CSPS avant leur mise en place.

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge l'amenée, le repliement et l'amortissement de baraque de 
chantier de type modulaire comprenant le nivellement et la préparation du terrain, le calage et les divers 
branchements.
Les modules seront équipés de fenêtres avec barreaudage, d'éclairage, de convecteur et de prises de 
courant.
La structure du sol sera en platelage bois qualité CTBH, avec un revêtement de sols de type vinylique.

Les locaux devront être conformes aux normes en vigueur prescrites par le Code du travail.
Tous les frais d'entretien compris nettoyages journaliers, consommation en eau, électricité, fournitures et 
autres seront pris en charge par l'entrepreneur du présent lot (avec répartition au compte prorata).

L’entreprise du présent  lot devra la fourniture et mise en place d'un lave botte à proximité des bungalows, 
inclus toutes sujétions pour raccordement sur la canalisation APE et évacuation des eaux sales sur le regard 
EU le plus proche, après décantation.

NETTOYAGE02-2-1-1  1

L'entreprise du lot GROS OEUVRE, devra le nettoyage des installations mise à disposition par le maître 
d'ouvrage (Sanitaires, vestiaires, douche) communes du chantier conformément aux exigences du Plan 
Général de Coordination.

L'entrepreneur du lot GROS OEUVRE, doit entretenir les locaux communs du chantier, il fera 
obligatoirement appel à une entreprise spécialisée extérieure.
Les nettoyages seront réalisés conformément aux prescriptions du Plan Général de Coordination.

NETTOYAGE DE CHANTIER02-2-1-1  2

L'entrepreneur du lot GROS OEUVRE, sera responsable de la propreté du chantier pendant toute la durée de 
son intervention pour l'exécution des travaux de son lot.
Chaque entrepreneur devra le nettoyage et l'évacuation de ses gravois aux bennes mises à dispositions par 
l’entrepreneur du présent lot.

PROPRETE DU CHANTIER02-2-2

BENNES A GRAVOIS02-2-2  1

L'entreprise du lot GROS OEUVRE devra la mise en place de bennes à gravois pendant toute la durée des 
travaux.
Les entreprises sont tenues d'évacuer les déchets et gravois dans les bennes avec tri mises en place par le 
lot GROS OEUVRE, ou de les récupérer.
L'entrepreneur du présent lot devra pendant la durée des travaux la mise en place de bennes à gravois 
permettant le tri sélectif des matériaux suivants : 
- Déchets inertes, Bois, Métal, et plastiques,
Tous les déchets seront évacués en décharges spécialisées.

L'entrepreneur devra prévoir pendant toute la durée des travaux des lots secondaires la mise en place des 
bennes nécessaires, permettant le tri sélectif des matériaux suivants :
- Déchets non inertes, plaque de platre, isolants, etc.
Un minimum de six (6) bennes de 6,00 m3 devra être mis en place pour les lots secondaires, toute benne 
supplémentaire sera facturée au compte prorata.

Dans le cas où une entreprise n’assurerait pas le nettoyage régulier de ses postes de travail et l’évacuation de 
ses déchets et gravois vers les bennes prévues au lot GROS OEUVRE , le maitre d’ouvrage se réserve le 
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droit, sur simple constat de l’OPC ou du maitre d’oeuvre, de faire procéder au nettoyage par une entreprise de 
son choix aux frais de l’entreprise défaillante.

NETTOYAGE VOIRIE EN COURS DE CHANTIER02-2-2  2

La répartition du nettoyage de la voirie d'accès au chantier sera faite de manière suivante :

- A la charge du lot GROS OEUVRE : du début du chantier jusqu'à la réception des dalles par le lot 
CHARPENTE ;
- A la charge du lot CHARPENTE - OSSATURE BOIS - BARDAGE jusqu'à la fin des travaux de couverture et 
de bardage.

Le nettoyage de voirie consistera au nettoyage hebdomadaire des voiries d'accès chantier par l'intermédiaire 
d'une balayeuse laveuse de voirie.

Après les travaux de bardage et de couverture, les interventions concernent les corps d'état secondaires, les 
voiries d'accès sont réputées rester propres.

Dans le cas où la voirie d'accès devrait nécessité des frais de nettoyage après les travaux de bardage, 
couverture, le Maître d'œuvre se réserve le droit de faire appel à une tierce entreprise, les frais seront 
supportés par les entrepreneurs défaillants.

ACCES ET CIRCULATION EXTERIEURES02-2-3

ACCES ET CIRCULATION DU CHANTIER02-2-3  1

Les accès au chantier devront pouvoir être condamnés en dehors des heures ouvrables.
Les accès devront toujours être libres et entretenus afin de permettre l'intervention des services de secours.
L'accès au chantier se fera, pour les piétons ainsi que pour les véhicules par l'entrée principale de l'HPR.

Circulations horizontales:
Les circulations horizontales sur l’emprise du terrain sont à la charge du lot  V.R.D conformément aux 
dispositions du Plan Général de Coordination.
Les circulations horizontales sur l’emprise des constructions sont à la charge du lot V.R.D conformément aux 
dispositions du Plan Général de Coordination.

Contrôle des accès:
Le contrôle des accès est à la charge de chaque entreprise conformément aux dispositions du Plan Général 
de Coordination.

Stationnement :
Le stationnement des véhicules privés sera interdit sur le chantier conformément aux dispositions du Plan 
Général de Coordination.

AFFICHAGE ADMINISTRATIF ET PANNEAUX DE CHANTIER02-2-4

AFFICHAGE ADMINISTRATIF02-2-4  1

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture, la création, la pose et la dépose de panneaux de chantier 
réglementaire indiquant au public la nature des travaux projetés suivant les informations légales fournies par 
le Maître d'Ouvrage.
Durant toute la durée de chantier, l'entreprise devra s'assurer de leur entretien régulier.

PANNEAU D'AFFICHAGE DU PERMIS DE CONSTRUIRE02-2-4  2

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose de panneau d'affichage de permis de construire 
(0,60 x 0,80).
Le panneau comportera tous les renseignements et mentions réglementaires.
Compris toutes sujétions de fourniture et mise en oeuvre.
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SIGNALISATION02-2-4  3

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose d’une signalisation provisoire par panneaux routier 
conforme au code de la route, sur les voies de dessertes tels que :
- Chantier interdit au public (implantation régulière sur toute la clôture du chantier).
- Sortie de camion (pour prévenir de la sortie des véhicules du chantier).

L’entrepreneur soumettra son projet au coordinateur S.P.S. et prendra en compte toute ses Observations.

PANNEAU DE CHANTIER02-2-4  4
L'entrepreneur devra la fourniture, la création, la pose et la dépose d’un panneau de chantier comprenant les 
coordonnées de chaque intervenant, la perspective du projet, le logo et le programme du Maître d'Ouvrage.
Durant toute la durée de chantier, l'entreprise devra s'assurer de son parfait maintien en l'état.

Le panneau de chantier sera mis en place suivant un emplacement à convenir avec le Maître d'ouvrage.
ll sera réalisé par le lot GROS OEUVRE et comprendra :

- L'établissement de la maquette sur la base des informations définies par le Maître d'OEuvre,
- La structure porteuse en bois scellée au sol par plots bétons, inclus toutes sujétions de contreventements,
- Deux panneaux imputrescibles format 2.40 m x 2.40m chacun, fond blanc, lettrage noir,
- Les références du permis de construire,
- Les raisons sociales et logo de l'ensemble des intervenants,
- Les raisons sociales et logo des entrepreneurs,
- La perspective couleur du projet,
- Le nombre d'intervenants (nom, adresse, téléphone, logo couleur)
- La dépose et l'évacuation à la fin des travaux.

Les sous-traitants seront regroupés sur un panneau annexe et leurs coordonnées seront ajoutées au fur et à 
mesure de leur désignation.

BRANCHEMENT DE CHANTIER02-2-5

RESEAUX PROVISOIRES D'EVACUATION EU/EV02-2-5  1

L'ensemble des réseaux d'évacuations provisoires sont dus au lot GROS OEUVRE
Ces travaux comprennent l'ouverture de tranchées, la pose des réseaux d'évacuations et la fermeture des 
tranchées.
Les réseaux d'évacuations provisoires seront réalisés conformément aux exigences du Plan Général de
Coordination.

BRANCHEMENT D'EAU PROVISOIRE02-2-5  2
L'entrepreneur du présent lot doit le branchement provisoire en eau du chantier pendant toute la durée des 
travaux, comprenant :
- Ouverture et fermeture de tranchée.
- Fourniture et mise en place de regards préfabriqués béton 50 x 50 intérieur avec tampon.
- Points d'eau facile d'accès à l'ensemble des corps d'état.
- Alimentation des cantonnements.

Compris toutes les démarches pour raccordements, abonnements et dépose auprès des sociétés 
concessionnaires.

IMPLANTATIONS02-2-6

IMPLANTATIONS DES OUVRAGES02-2-6  1
L'entrepreneur du présent lot devra l'implantation des ouvrages, comprenant la mise en place de chaises 
d'implantation, de piquets et de tous les traçages nécessaires.
L'entrepreneur est tenu de veiller à la conservation des piquets et repères de base.
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Les têtes de piquets sont rattachées en plan et en altitude par rapport au NGF à des repères fixes.

L'entreprise devra l'implantation des ouvrages, pour l'ensemble des axes nécessaires.
Compris toutes sujétions de réalisation.
L'entreprise devra, pour l'implantation du bâtiment, obligatoirement appel à un cabinet de Géomètre Expert.
L’entrepreneur du présent lot devra également procéder avant le début des travaux de terrassement à une 
enquête systématique en vue de :
- Contrôler et compléter si besoin les plans de réseaux,
- Repérer les canalisations et câbles de toutes natures qui seront, selon les cas, déposés ou maintenus en 
service.

ETUDES TECHNIQUES02-2-7

ETUDES TECHNIQUES02-2-7  1

L'Etude d'avant-projet géotechnique n°TEA120025 Version A réalisé par TECHNOSOL en date du 16 juillet 
2012 est jointe au présent DCE.

L'entrepreneur aura à sa charge l’établissement de l'étude béton et des plans d’exécution.
Les plans béton porteront toutes les indications, cotes et implantations concernant les trémies et trous à 
réserver suivant les plans de réservations délivrés par les autres corps d’état.

Localisation :

Pour l'ensemble du projet.
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ETENDUE DES TRAVAUX - SPECIFICATIONS TECHNIQUES02-3 ETENDUE DES TRAVAUX - SPECIFICATIONS TECHNIQUES

INSTALLATIONS DE CHANTIER02-3-1

INSTALLATIONS COMMUNES02-3-1  1
L’entrepreneur du lot GROS OEUVRE doit les installations communes suivantes :
Branchements, Clôtures. Protections des aires de stockage de matériau, Protections des aires de stockage 
des déchets. Il convient de se reporter au CCTP correspondant.

Localisation :

Cf CCTC et CCTP du lot GROS OEUVRE.

INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES AU PRÉSENT LOT02-3-1  2
L’entrepreneur du présent lot prend toutes les dispositions pour bénéficier de ces installations afin de réaliser 
ses travaux. Il devra en assurer l’entretien pendant le temps durant lequel il les utilise.
Il prévoira toutes les installations complémentaires qui lui seront nécessaires ainsi que leur maintenance et 
l’évacuation en fin d’intervention.

Localisation :

Pour toute la durée du chantier.

TERRASSEMENT02-3-2

Le mode d’exécution et le matériel employé, seront adaptés à l’importance et à la configuration du chantier et 
des travaux à réaliser.

Les terrassements du présent sont dus dans leur totalité et comprennent implicitement toutes les sujétions, 
notamment :
- Le terrassement en toute nature de terrain rencontré,
- Le réglage des fonds de fouilles aux cotes définies,
- Les fouilles en terrain infecté,
- Les étaiements, épuisement, blindages, sur les voiries et constructions,
- Les sujétions d’exécution dans l’embarras des étais ou blindages et en sous-oeuvre,
- La suppression des parties de maçonneries, fondations, socles, canalisations, regards, souches et racines 
dans l’emprise du terrain,
- La manutention de toute nature, mécanique ou manuelle,
- L’amenée, le montage et le repli des tous les engins nécessaires à la parfaite exécution des terrassements.

Les déblais excédentaires, non utilisés, seront évacués à la décharge, compris le chargement, le transport et 
tous droits de décharge.
Les terres à réemployer seront stockées sur site dans un emplacement défini lors de la période de 
préparation, l’implantation sera matérialisée sur le plan d’installation de chantier.

FOUILLES EN TRANCHEES02-3-2  1
L'entrepreneur du présent lot devra le terrassement complémentaire des fondations en tranchées.
Les fouilles seront réalisées par engins mécaniques.
Les terres seront stockées sur le chantier pour utilisation ultérieure lors des remblais périphériques.
Les terres excédentaires seront évacuées en décharges.
Les terrassements devront descendre jusqu'à l'assise du bon sol pour l'encaissement des ouvrages de 
fondations.
Au-delà d'une certaine profondeur les tranchées seront exécutées avec des parois verticales blindées.
Le fond de fouille sera soigneusement purgé avant le coulage du béton et les parois devront être stables.
Les prescriptions du DTU 13-1 doivent être respectées dans le cas où les fouilles sont effectuées en présence 
d'eau.
Les profondeurs et dimensions des tranchées sont définies suivant l'étude de sol et l'étude structure, à la 
charge du présent lot.
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Compris toutes sujétions de réalisation et de protection périphérique.
Localisation :

Suivant étude technique de l'entreprise et étude de sol (jointe au dossier), pour l'ensemble des fondations.

REMBLAIS02-3-2  2

L'entrepreneur devra les remblais après réalisation des différents ouvrages de Gros-Oeuvre.
Les remblais seront effectués avec les terres du site, si elles se prêtent à cet usage, ou en matériaux d'apport 
suivant nécessité.
Tous les remblais ne devront pas présenter de tassements appréciables.
L'entreprise prévoira un surpassement et une surcharge de 10% environ pour pallier au foisonnement.
Toutes matières étrangères aux remblais seront enlevées avant utilisation.
Les fouilles seront comblées par des matériaux soigneusement compactés, par couches de 20 cm 
successives avec arrosage.
Des essais au pénétromètre seront effectués pour apprécier la bonne mise en oeuvre des remblais.

Localisation :

Suivant étude technique de l'entreprise, pour l'ensemble des remblais.

FONDATIONS02-3-3

SEMELLES FILANTES CROISÉES, RIGIDIFIÉES02-3-3  1

L'entrepreneur du présent lot devra la réalisation de semelles filantes croisées, rigidifiées en béton armé, de 
dimensions et caractéristiques suivant étude structure à la charge du présent lot et conforme au rapport n°
TEA120025 de chez TECHNOSOL comprenant :

- Réalisation d'un gros béton sous semelles filantes, coulé en pleine fouille immédiatement après 
terrassement 
- Réalisation des semelles filantes croisées, rigidifiées en béton armé avec mise en place d'acier HA, compris 
attentes,
- Coulage du béton à la toupie ou tout autre moyen jugé approprié par l'entrepreneur.

Les semelles devront être ancrées d'au moins 0,50 m dans le sol d'assise en place correspondant à des 
argiles meulières ou argiles sableuses voire sables argileux suivant localisation.
Compris toutes sujétions de réalisation et de protection des ouvrages.

Localisation :

Suivant étude de l'entreprise et étude de sol pour l'ensemble des fondations du projet.

INFRASTRUCTURE02-3-4

MURS DE SOUBASSEMENTS02-3-4-1

MURS EN AGGLOMERES DE 20 CM02-3-4-1  1
L'entrepreneur du présent lot devra la réalisation de murs de soubassement en parpaings pleins de 20 cm 
d’épaisseur.
Tous les agglos devront avoir la qualité NF (avec marquage) et être parfaitement calibrés.
Classe des parpaings : B80.

Les parpaings seront hourdés au mortier bâtard, les joints verticaux et horizontaux seront parfaitement 
remplis.
Joints refoulés en montant au nez du parpaing, harpages dans les angles, liaisons par chevelus entre béton et 
parpaings. Les parpaings épaufrés ou fendus seront refusés.

Les murs de soubassements comporteront des raidisseurs verticaux armés selon DTU 20-1.
Les chaînages seront coulés dans des blocs spéciaux destinés à cet usage.
L’exécution comprend également la réalisation des réservations pour les passages de gaines et des corps 
d’état technique ainsi que les calfeutrements.

Prévoir :
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- Toutes sujétions de feuillures selon les demandes des corps d’état.
- Les sujétions d’incorporation des grilles de ventilation (VH-VB).
- Toutes sujétions de joints de dilatation suivant étude technique de l'entreprise.

Les sections de mur dont la longueur est inférieure à 80 cm seront à réaliser en béton armé ou avec des 
parpaings à bancher, armés et remplis de béton.

Les parois seront laissées à l'air libre et ne seront pas remblayées le temps de permettre la réalisation de 
l'imperméabilisation des murs de soubassements, ainsi que la réalisation du drainage périphérique.

Localisation :

Suivant étude technique de l'entreprise pour l'ensemble des murs de soubassement.

COUPURE DE CAPILLARITE02-3-4-1  2

L'entrepreneur du présent lot devra la réalisation d'une coupure de capillarité en mortier d'imperméabilisation 
assurant les coupures de capillarité en arase des murs en élévation et soubassements.

La coupure de capillarité est réalisée par une chape en mortier de ciment fortement dosé à raison de 500 
kg/m3 à 600 kg/m3, de sable sec 0/2 ou 0/4, additionné d'hydrofuge de masse.
Elle est disposée à 15 cm au moins au-dessus du niveau le plus haut du sol définitif extérieur.
Mise en oeuvre suivant NF DTU 20.1.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.
Localisation :

Suivant étude technique de l'entreprise.

IMPERMEABILISATION DES SOUBASSEMENTS02-3-4-1  3

L'entrepreneur du présent lot doit la réalisation d'une imperméabilisation des soubassements, comprenant :

- La réalisation sur la face extérieure du mur, d'un enduit d'imperméabilisation conforme aux spécifications de 
la norme NF DTU 26.1 relatives aux murs en élévation,
- La réalisation sur cette même face de deux couches d'un enduit d'imprégnation à froid (EIF) à base de 
bitume en émulsion ou en solution.

L'enduit prévu sur les maçonneries enterrées doit être également exécuté sur une hauteur d'au moins 15 cm 
au dessus du sol fini extérieur, ou en tout cas jusqu'au niveau de la coupure de capillarité de la maçonnerie en 
soubassement.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de protection des ouvrages.
Localisation :

Suivant étude technique de l'entreprise.

ETANCHEITE ET DRAINAGE D'OUVRAGES ENTERRES02-3-4-1  4
Fourniture et mise en oeuvre d'un procédé d'étanchéité et de drainage des murs verticaux enterrés de type 
SOMDRAIN T5 de chez AFITEX ou techniquement équivalent.
Mise en oeuvre du procédé sur support enduit décrit ci-dessus.

Système en géocomposite constitué de :
- une membrane d'étanchéité en PVC de 5/10 mm ;
- une nappe drainante en géotextile non tissée aiguilletée, 100% polypropylène ;
- un filtre géotextile non tissé aiguilleté, 100 % polypropylène.

La membrane est contre-collée à la nappe drainante,

Fixation mécanique par l'intermédiaire d'une bande solin métallique en tête du procédé et collage en plein 
toute hauteur du mur.
Largeur minimum des recouvrements verticaux : 5 cm.

Compris collecteur drain en pied de fondation avec raccordement au EP, inséré entre le filtre et la nappe 
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drainante. Diamètre minimum intérieur : 100 m, dimensionnement suivant étude technique de l'entreprise.
Localisation :

Suivant étude technique de l'entreprise, pour l'ensemble des ouvrages enterrés.

ISOLATION PERIPHÉRIQUE02-3-4-1  5

L'entrepreneur du présent lot devra la mise en place d'une isolation extérieure périphérique de type 
PERIBOARD de chez KNAUF ou techniquement équivalent, de caractéristiques suivantes :

Isolant :
- Isolant de type polystyrène expansé en panneaux à bords droits.
- Epaisseur de l'isolant : 55 mm
- Résistance thermique : 1,80 m².K/W
- Réaction au feu : E
- Certificat ACERMI : n°10/007/676

Parement :
- Parement en panneaux de particules liées au ciment
- Epaisseur : 10 mm
- Surface lisse
- Conforme à la norme EN 13896
- Réaction au feu B, s1-d0

Fixation par collage sur les murs de soubassement en parpaing.
Compris toutes sujétions de réalisation et de protection des ouvrages.

Localisation :

Suivant étude technique de l'entreprise, en périphérie des bâtiments.

DALLE PORTEE02-3-5

DALLE PORTEE02-3-5  1

L'entrepreneur du présent lot devra la réalisation d'une dalle portée, comprenant :

- La réalisation du fond de forme en concassé calcaire ou tout venant de carrière, épaisseur suivant besoin et 
étude de sol.
- La mise en place d'un film polyéthylène en sous-face.
- La mise en place d'un coffrage perdu biodégradable de type BIOCOFRA VS ou techniquement équivalent.
- La mise en place d'un second film polyéthylène.
- Une isolation en sous-face par panneaux de polystyrène expansé spécifique dalle portée de type 
MAXISSIMO de chez BPB PLACO ou techniquement équivalent, épaisseur minimum de 135mm maintenu par 
des ancres d'isolation inversées.
- Les aciers HA et TS de diamètre suivant étude structure à la charge du présent lot.
- Le coulage du béton par moyens mécaniques.
- La finition de surface devra permettre de recevoir, suivant les localisations, un revêtement de sol souple collé 
caoutchouc, un revêtement de sol dur en carrelage collé.
- Compris toutes sujétions de fractionnement et dilatation suivant étude technique de l'entreprise.
- L'entreprise devra la réalisation d'un décaissé sous l'emprise des cabines de salle de bain préfabriquées et 
sous l'emprise des sanitaires de la Maison Commune. Les réservations seront communiquées par les 
entreprises titulaires du lot SALLE DE BAINS PREFABRIQUEES et REVETEMENTS DE SOLS, inclus toutes 
sujétions de coordination.

Caractéristiques de l'isolant :
- Résistance thermique = 4,35 m².K/W
- Propriétés d'aptitude à l'emploi de l'isolant : I5, S1, O2, L3, E3
- Isolant certifié ACERMI.

Compris introduction d'eau dans le coffrage par buse après la prise du béton pour amorcer la biodégradation 
du carton.
Compris toutes sujétions de pose, de réalisation et de protection des ouvrages.

CB économie                                                                                                                                               29 Février 2016 - Page 02.26    
Tel : 02 37 34 81 89 - Fax : 02 37 34 83 59 - Email : contact@cb-eco.frDCE



HPR BULLION Construction d'une maison des familles
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Lot N°02 GROS OEUVRE

Localisation :

Suivant plans architecte et étude technique de l'entreprise pour l'ensemble des planchers RdC du projet.

RESEAUX ET CANALISATIONS ENTERRES02-3-6

FOUILLES EN TRANCHEES02-3-6  1

L'entrepreneur du présent lot devra la réalisation de fouilles en tranchées exécutées à l'engin mécanique pour 
la mise en oeuvre de réseaux et canalisations enterrés, comprenant la mise en dépôt des terres sur berges.
Après mise en place des canalisations et/ou fourreaux, il sera réalisé un enrobage en sable fin sur 30 cm.
Le remblai sera réalisé avec les terres laissées en dépôt ou avec de la terre d'apport suivant nécessité, 
compactage par couches successives de 20 cm à l'engin mécanique.
L'évacuation des terres excédentaires se fera en décharge spécialisée.

Localisation :

Suivant plans architecte et étude technique de l'entreprise, pour tous les réseaux sous dallage (EU, EV, EP, adduction 
d'eau potable, etc.), jusqu'à 1 mètre en périphérie des bâtiments.

CANALISATIONS EN PVC02-3-6  2

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose de canalisations enterrées en P.V.C. compact 
collé, pré-manchonné.
Les canalisations reposeront sur toute leur longueur sur un lit de sable de 0.10 m d'ép.
L'emboîtement des tuyaux sera assuré de telle sorte que les surfaces intérieures se prolongent parfaitement, 
sans ressaut au niveau des joints, aucune coulure de colle ne devra exister.
Les branchements et dérivations se raccorderont sur les tuyaux sous un angle au moins égal à 75°.
Les raccordements aux regards s'effectueront, dans la mesure du possible, sur une face et non sur un angle 
et les canalisations seront prolongées dans les regards et comporteront des tampons de dégorgement.
Les joints, branchements, raccordements, etc. seront parfaitement étanches.
Tous diamètres confondus suivant étude technique, y compris coudes, tés, culottes, etc...
Les réseaux seront correctement bouchonnés en extrémités en attente de l’intervention du lot PLOMBERIE -
CHAUFFAGE - VENTILATION.

Localisation :

Suivant plans architecte et étude technique de l'entreprise, pour tous les réseaux sous dallage, jusqu'à 1 mètre en 
périphérie des bâtiments.

EAUX USEES ET VANNES02-3-6  3
Fourniture et pose de canalisations en P.V.C. pour la collecte des eaux usées et vannes.
Tous diamètres confondus suivant étude technique, y compris coudes, tés, culottes, etc.
Les réseaux seront correctement bouchonnés en extrémités en attente de l’intervention du lot  VRD.

Localisation :

Suivant plans de réseaux et étude technique de l'entreprise pour l'ensemble des canalisations EU / EV sous dallage et 
jusqu'à 1 mètre en sortie de bâtiment.

EAUX PLUVIALES02-3-6  4
Fourniture et pose de canalisations en P.V.C. pour les eaux pluviales.
Tous diamètres confondus suivant étude technique, y compris coudes, tés, culottes, etc.

Localisation :

Suivant plans de réseaux et étude technique de l'entreprise, pour tous les réseaux EP sous dallage et jusqu'à 1 mètre 
en sortie de bâtiment.

GRILLAGE AVERTISSEUR02-3-6  5
L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la mise en place de grillage avertisseur avant le 
remblaiement des tranchées.
Le grillage avertisseur sera en plastique de 0.40 de largeur aux couleurs conventionnelles.
Inclus sujétions de fourniture et de mise en oeuvre.

Localisation :

Sur l'ensemble des réseaux sous dallage à la charge du présent lot.
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OUVRAGES DIVERS02-3-7

TALONETTE SUPPORT MUR OSSATURE BOIS02-3-7  1

L'entreprise devra la fourniture et mise en oeuvre de talonnettes en béton armé support du mur ossature bois.
Hauteur minimum : 10 cm
Largeur : Dito largeur des murs ossature bois.

Localisation :

Suivant plan, en périphérie des dalles portées sous l'emprise des murs ossature bois extérieurs.

TROUS - SCELLEMENT - CALFEUTREMENT02-3-7  2

L'entrepreneur devra l'ensemble des trous, réservations, scellements et calfeutrements d'ouvrages 
spécifiques, dans ses propres ouvrages de structure, à la demande des autres corps d'état, dans la mesure 
où ceux-ci auront été demandés en amont de l'exécution. 
L'entreprise se reportera au lot n°00 - C.C.T.C  " Cahier des Clauses Techniques Communes à tous les corps 
d'état "

Localisation :

Suivant plans des lots techniques et limites de prestations du lot 00, pour l'ensemble des réservations, scellements et 
calfeutrements demandés par les autres corps d'état.

SEUILS02-3-7  3

L'entrepreneur devra la fourniture et la pose de seuil PMR en béton préfabriqué de type WESER ou 
équivalent, de caractéristiques suivantes :

- La pente du seuil est de 10%.
- La garde d'eau est assurée par les rejingots arrière et latéraux. Les eaux de ruissellement sont collectées 
devant le rejingot arrière et évacuées latéralement.
- La pièce de seuil surbaissé de la menuiserie (20 mm maximum) sur le rejingot arrière constitue le seul 
ressaut au franchissement du seuil.
- Les retours de rejingots sont plats conformément au Cahier du CSTB n°352, pour une parfaite étanchéité à 
l'eau et à l'air.
- Le seuil est hydrofugé et teinté dans la masse, couleur standard du fabricant, au choix de l'Architecte.
- Le seuil doit être conforme à la norme NF P 98-052 et certifié NF.
- La mise en oeuvre sera conforme au DTU 20.1.

La réservation sous le nez du seuil ne doit pas recevoir de mortier. Elle doit être nettoyée dès que le seuil est 
posé pour être remplie de mastic élastomère afin d'éviter tout risque d’infiltration d’eau sous le seuil. 
A la jonction du seuil et du dallage, un joint elastomère 1ère catégorie SNJF sur fond de joint mousse est 
nécessaire pour prévenir toute infiltration au droit du seuil.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de protection des ouvrages.
Localisation :

Suivant plans architecte, pour l'ensemble des seuils.

PERCEMENTS DANS OUVRAGES NEUFS ET EXISTANTS02-3-7  4
L'entrepreneur du présent lot devra les percements dans les ouvrages maçonnés existants nécessaires au 
passage des réseaux depuis le sous-sol du bâtiment Calmette et depuis le caniveau technique du bâtiment 
Administratif
Compris toutes sujétions de reprises et de réfection partielle au droit des passages réseaux.
Il devra également toutes les réservations dans les ouvrages maçonnés neufs, dans la mesure où celles-ci 
auront été fournies dans les délais impartis au planning d'exécution.

Localisation :

Suivant plans et étude technique de l'entreprise.
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DIVERS A REINTEGRER02-3-8

ERREURS OU OMISSIONS02-3-8  1

Ce poste n'est à compléter que dans les cas suivants :
* Si l'entrepreneur détecte des erreurs à la lecture du dossier de consultation, pouvant le conduire à ajouter 
des postes, ces derniers le seront au présent chapitre et seront accompagnés d'un  mémoire justificatif.
* Si l'entreprise détecte des omissions à la lecture du dossier de consultation, pouvant le conduire à ajouter 
des postes, ces derniers le seront au présent chapitre et seront accompagnés d'un mémoire justificatif.

PRESTATION(S) SUPPLEMENTAIRE(S) EVENTUELLE(S)02-3-9

PSE N°01 : FONDATION - DEBORD DE TOIT, MAISON COMMUNE02-3-9-1
En Prestation Supplémentaire Eventuelle l'entreprise indiquera l'incidence financière pour la réalisation des 
fondations du débord de toit de la maison commune suivant détails architecte.

FOUILLES EN TROUS02-3-9-1  1
L'entrepreneur du présent lot devra le terrassement complémentaire des fondations en trous.
Réalisation des fouilles par engins mécaniques.
Stockage des terres sur chantier pour utilisation ultérieure lors des remblais périphériques.
Évacuation des terres excédentaires en décharges.
Les terrassements devront descendre jusqu'à l'assise du bon sol pour l'encaissement des ouvrages de 
fondations.
Le fond de fouille sera soigneusement purgé avant le coulage du béton et les parois devront être stables.
Les prescriptions du DTU 13-1 doivent être respectées dans le cas où les fouilles sont effectuées en présence 
d'eau.

Compris toutes sujétions de réalisation et de protection périphérique.
Localisation :

Suivant plan architecte pour les fondations des poteaux du débord de toit.

MASSIFS ISOLES02-3-9-1  2
L'entrepreneur du présent lot devra la réalisation de massifs isolés en béton armé, de dimensions et 
caractéristiques suivant étude structure à la charge du présent lot, comprenant :

- Réalisation d'un gros béton sous massif ,
- Réalisation des massifs isolés en béton armé avec mise en place d'acier HA, compris attentes,
- Coulage du béton à la toupie ou tout autre moyen jugé approprié par l'entrepreneur.

Compris toutes sujétions de réalisation et de protection des ouvrages.
Localisation :

Suivant plan architecte pour les fondations des poteaux du débord de toit.
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