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Lot N°07 MENUISERIES INTERIEURES

GENERALITES

voir " Cahier des Clauses Techniqgues Communes a tous les corps d'état "

L'entreprise se reportera aux Lot 00 - C.C.T.C " Cahier des Clauses Techniques Communes a tous les corps
d'état "

CARACTERISTIQUES DU SITE ET CONNAISSANCE DES LIEUX

EXPOSE DU PROJET ET SITUATION

Le projet concerne la construction de la maison des familles de I'H6pital de Pédiaterie et de Rééducation de
Bullion (78).

Il se décompose en 3 blocs et une maison commune. Chaque bloc est composé d'un local technique et de 4
logements dont 1 logement PMR.

Le projet est situé dans la commune de Bullion, a I'adresse suivante : Route de Longchéne 78830 BULLION.

CLASSEMENT DU BATIMENT

La construction sera soumise a la réglementation des Etablissements recevant du public (ERP).

Classification du batiment ERP :
5 éme catégorie, type O : Hbtels, pensions de famille.

CONNAISSANCE DES LIEUX

Une visite approfondie du site est recommandée, pour cela I'entreprise prendra rendez-vous auprés du Maitre
d’ouvrage :

Chaque entreprise est fortement invitée a se rendre sur le site le site pour apprécier la complexité du projet et
inclure toutes sujétions liées a son offre, notamment :

- Les contraintes d’acces au site et de stationnement.

- Les frais d’autorisation d'immobilisation de voirie.

- D'une facon générale, de tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux et sur leur
coqt.

A lissue de cette visite les offres des entreprises seront contractuellement réputées tenir compte de toutes les
sujétions des constats faits lors de la visite de reconnaissance des lieux.

Les offres comprendront explicitement et implicitement tous les travaux nécessaires a I'exécution compléte
des ouvrages de chaque lot.

Les offres des entreprises incluront également les demandes portées au Plan Général de Coordination établi
par le Coordinateur SPS, elles comprendront également, toutes les sujétions et tous les points pouvant avoir
une influence sur I'exécution des travaux et sur leur co(t.

QUALIFICATIONS ET CHOIX DES ENTREPRISES

QUALIFICATIONS DE L'ENTREPRISE

L'entreprise soumissionnaire devra préalablement a la remise de son offre vérifier qu’elle posséde la ou les
gualification(s) demandée(s) au reglement de consultation.

Si le réglement de consultation impose une ou des qualification (s), I'entreprise soumissionnaire devra
impérativement en joindre une copie avec son offre, le cas échéant transmettre des références de travaux
équivalentes qui justifient qu'elle posséde le savoir-faire et I'expérience nécessaires a la réalisation des
travaux envisageés.

Dans I'éventualité ou I'entreprise aura recours a la sous-traitance, le sous-traitant proposé a I'agrément du
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maitre d'ouvrage devra justifier des qualifications demandées en rapport avec les prestations sous-traitées

CRITERES DE CHOIX DES ENTREPRISES

Les critéres retenus pour le choix de I'entreprise du présent lot sont définis dans le réglement de consultation
joint au dossier d'appel d'offres.

CALENDRIER PREVISONNEL D'EXECUTION DES TRAVAUX

CALENDRIER PREVISONNEL

La période d’exécution des travaux est programmée pour une durée globale de 6 mois décomposé en un (1)
mois de délai pour la période de préparation des travaux et cing (5) mois de délai pour la période d’exécution
des travaux.

Le délai propre a la réalisation des travaux du présent lot est inclus dans cette période conformément au
calendrier prévisionnel des travaux est joint au présent dossier.

L’entreprise qui soumissionne pour répondre au marché du présent s’engage sur les délais indiquées, a ce
titre elle couplera a son offre un exemplaire signé (date, cachet et signature) du calendrier prévisionnel des
travaux.
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Lot N°07 MENUISERIES INTERIEURES

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

PRESENTATION GENERALE DU DOSSIER TECHNIQUE

CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres est établi par CB Economie
Parc de Propylées, 1 allée des Atlantes - 28000 CHARTRES
Tél : 02.37.34.81.89 - Fax:02.37.34. 83.59 - E.MAIL : contact@ch-eco.fr

Ce dossier comprend :
- Le cahier des Clauses techniques Particulieres.
- Un cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sans quantités

Le marché comprend toutes les fournitures et prestations décrites sur les documents contractuels et
également celles, qui par omission n'y seraient pas indiquées, mais qui seraient par ailleurs
nécessaires pour le parfait achévement des travaux, suivant les regles de I'art.

On désigne sous le terme « régle de I'art » I'ensemble des régles techniques validées par I'expérience et
admises par I'ensemble de la profession.

Les DTU, Normes et régles professionnelles codifient les régles de I'art, mais celles-ci peuvent parfois étre
aussi non écrites et seulement de tradition orale.

L’'entrepreneur est tenu de signaler lors de la remise de son offre, toutes erreurs, omissions, ou contradictions
entre les documents techniques qu'il aurait pu constater au cours de cette consultation.

En cas d’omission dans la prescription de certains ouvrages particuliers, I'entrepreneur est tenu de respecter
tous les travaux nécessaires a la parfaite réalisation de ses ouvrages.

C’est pourquoi, lors de I'établissement de son offre, chaque entreprise est tenue de lire soigneusement
'ensemble des documents qui compose le dossier et plus particulierement ceux qui composent les
prescriptions techniques de son lot et des lots qui sont liés directement, afin de compléter si nécessaire le
cadre de bordereau de prix.

Dés I'ouverture des plis, les offres seront considérées fermes et forfaitaires, sauf demandes complémentaires
du Maitre d'CEuvre.

La remise des offres se fera impérativement suivant le cadre de décomposition de prix fourni au
dossier de consultation, afin que I'appréciation équitable des diverses offres puisse s’opérer sur des
bases comparables.

CONTENU DE L'OFFRE:
L'offre de 'Entrepreneur est nette et forfaitaire, elle comprend :

- La totalité des débours, charges, obligations de toute nature frappant les ouvrages.

- Les frais d'études d’exécution, phasage.

- La présentation d’échantillons et de nuanciers.

- Les frais d'installation de chantier, de matériel, d’'appareil de levage nécessaires a la réalisation des
ouvrages.

- Les frais relatifs aux dispositions et demandes du Plan Général de Coordination établi par le CSPS.

- Les frais relatifs aux dispositions spéciales applicables aux opérations de construction dans l'intérét de
I'hygiéne et de la sécurité du travail et plus particulierement, ceux demandés au Plan Général de Coordination
joint au présent dossier de consultation.

DOMAINE D’APPLICATION :

Le présent CCTP a pour objet de définir les prestations du Lot N°07 MENUISERIES INTERIEURES :
Son but est de spécifier les fonctions, caractéristiques, performances, niveau qualitatif auxquels devront
répondre les réalisations, en laissant les entreprises consultées libres des choix techniques qu'elles jugeraient
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Lot N°07 MENUISERIES INTERIEURES

les meilleurs pour satisfaire pleinement a ces fonctions.

Ces choix devront étre par ailleurs, orientés par la recherche des conditions optimales de Qualité-Codt-Délai,
dans le respect des régles de I'art, normes et réglementations en vigueur.

L'entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance des CCTP des autres spécialités, notamment
de celles directement en rapport avec son lot (supportages dus par d'autres lots ou pour d'autres lots).

Les prescriptions données aux paragraphes suivants sont particuliéres a ce lot.

Elles compléetent les prescriptions définies au CCTP. Prescriptions Communes a tous les Lots, que l'entreprise
doit obligatoirement posséder, connaitre et respecter.

La liste compléte des plans et des documents tous corps d'état est précisée dans le CCAP.

L'entrepreneur doit, dans le cadre de son prix global forfaitaire, tous les travaux, accessoires et sujétions, de
sa spécialité pour assurer un parfait achevement des ouvrages.

VARIANTES ET PRESTATION(S) SUPPLEMENTAIRE(S) EVENTUELLE(S)

VARIANTE(S)
Sans objet

PRESTATION(S) SUPPLEMENTAIRE(S) EVENTUELLE(S)

Le présent projet comporte trois (3) PSE au lot MENUISERIES INTERIEURES :

- PSE N°01 : Fourniture et pose du mobilier de cuisine comprenant (plan de travail, tablette et meuble bas)
- PSE N°02 : Fourniture et pose de bipatére dans les 15 maisons.

- PSE N°03 : Remplacement des blocs-portes a &me alvéolaire par des blocs-portes ame pleine.

TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMES

DISPOSITIONS ET EXIGENCES PARTICULIERES

Les ouvrages réalisés au titre du présent lot devront répondre aux lois, avis techniques, décrets, normes et
reglements en vigueur.

lIs devront respecter les exigences de classement au feu, de degré coupe-feu ou pare-flammes requis par la
réglementation.

Les ouvrages devront également respecter les exigences acoustiques définies au présent CCTP.

REFERENCES AUX REGLES TECHNIQUES

Les bases techniques, les regles d'exécution, les qualités des matériels et matériaux employés sont soumises
aux Normes officielles et aux textes agréées en tant que document techniques unifiés.

Pour les travaux du présent lot, il faut se conformer aux cahier des charges publiés par le C.S.T.B., derniére
édition a la date de I'appel d'offre et notamment aux documents suivants :

Documents technigues Unifiés et notamment :
- DTU 36.1 et 39.1 applicables aux travaux de menuiseries bois et ses annexes.

Les Normes Francaises et notamment :

- Normes NF.P. 23 201 portes isoplanes.

- NF P 23.301 & 303 - Menuiseries intérieures.

- NF P 23.501 a 502 - Blocs-portes pare-flamme et coupe-feu.
- NF B 50.001 &4 54.172 - Bois

- NF P 01.005 - Dimensions des portes a vantaux battants

- NF P 20.102 a 506 - Généralités sur bois, portes et chassis.
- NF P 26.101 a 27.401 - Quincaillerie - Serrurerie.

Les Régles diverses et notamment :

- Label S.N.F.Q. pour les quincailleries.

- Les sections et profils seront conformes aux normes francaises AFNOR.
- Recommandations et avis techniques du CSTB

- Cahier des charges et prescriptions des fabricants
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Cette liste n'est pas limitative ; elle n'est qu’'un rappel sommaire des principaux textes officiels en vigueur a
I'établissement des documents du présent dossier.

Si une modification a une Norme, ou a un réglement intervenait aprés la date d'établissement des pieces
écrites du C.C.T.P. du présent lot, il appartiendrait a I'adjudicataire, sous sa seule responsabilité, d’en informer
le Maitre (Euvre par écrit, en indiquant les conséquences techniques et financiéres découlant de cette
modification.

Le Maitre d'ceuvre soumettra la proposition au Maitre d’ouvrage qui prendra la décision nécessaire.

Si cette décision est négative, I'entreprise du présent lot devra en demandé la naotification au Maitre d’ouvrage
par écrit.

D’une facon générale, I'entreprise devra se conformer a toutes les exigences des réglements en vigueur.

ETUDES ET PRESTATIONS TECHNIQUES

VISA DU MAITRE D'OEUVRE

Le Visa du Maitre d’ceuvre est uniqguement établi pour la conformité des documents visés a I'architecture du
projet.

L’entrepreneur demeure responsable de ses études et la vérification par le Maitre d’ceuvre ne porte que sur la
concordance avec les tracés des plans et la localisation des ouvrages.

Les ouvrages réalisés sans approbation préalable du Maitre d'GEuvre, pourront étre refusés sans recours de
I'entreprise.

DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

DOCUMENTS A FOURNIR:

Documents a fournir & la remise des offres:

Chaque entreprise soumissionnaire devra remettre son offre conformément aux demandes du reglement de
consultation.

La non fourniture des éléments demandés dans le réglement de consultation, pourra étre une clause de non
recevabilité de I'offre.

Documents a fournir pendant la période de préparation :
L'entreprise adjudicataire devra remettre :

* Au tout début de la période de préparation, en 1 transmission par mail au Maitre d’ceuvre et 1 exemplaire
papier au CSPS les documents suivants :

- Les coordonnées de la personne responsable de la conduite des travaux.

- La nomenclature des taches a réaliser.

- La durée des interventions sachant que les délais prescrits au calendrier prévisionnel des travaux devront
étre respectés.

* Pendant la période de préparation, en 1 transmission par mail avec bordereau (fichier PdF + DWG) au
Maitre d'ceuvre et 1 exemplaire papier au Contréleur Technique les documents suivants:

- La liste des produits et matériaux proposés accompagnés des fiches techniques, avis techniques et procées-
verbaux correspondants.

- Les PEO des ouvrages du présent lot nécessaires au démarrage des travaux.

Documents a fournir a la réception des travaux:
Le jour de la réception des travaux I'entreprise devra impérativement remettre les documents suivants :

* L’ensemble des documents demandés par le Coordinateur SPS pour permettre I'établissement du DIUO
Dossier d’Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage.

* Le DOE Dossier des ouvrages exécutés qui comprendra :

- Une nomenclature

- Pour chaque produit et matériau mis en ceuvre, les fiches techniques, avis techniques et procés-verbaux
correspondants.
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* Le DOE sera remis dans les formats et en nombre d'exemplaires, indiqués au lot 00 - CCTC "Cahier des
Clauses Techniques Communes".

COORDINATION TECHNIQUE

CONTROLEUR TECHNIQUE:

L'entreprise tiendra compte pendant I'exécution de ses travaux des prescriptions et recommandations qui
seront contenues dans le rapport initial du bureau de contrble désigné pour ce projet.

L'entreprise devra transmettre lors de la période de préparation des travaux I'ensemble des plans et détails
d’'exécutions, les notes de calculs, la liste des produits et matériaux proposés accompagnés des fiches
techniques, avis techniques et procés-verbaux correspondants.

Toutes modifications apportées aux plans et ou au C.C.T.P. initiaux sont a soumettre pour accord au
Contréleur Technique avant exécution.

Les ouvrages réalisés sans approbation préalable du Contréleur Technique, pourront étre refusés sans
recours de I'entreprise.

ORDONNANCEMENT-PILOTAGE ET COORDINATION DES TRAVAUX:

L'entreprise devra joindre au mandataire de la mission OPC, ou au Maitre d'ceuvre le cas échéant, les
documents suivants :

* La copie du bordereau de transmission des documents transmis a I'ensemble des intervenants.

* Au tout début de la période de préparation en un (1) exemplaire papier :

- Les coordonnées de la personne responsable de la conduite des travaux.

- La nomenclature des taches a réaliser.

- La durée des interventions sachant que les délais prescrits au calendrier prévisionnel des travaux devront
étre respectés.

ORGANISATION DU CHANTIER :

L'ensemble des frais consécutifs aux prescriptions du présent chapitre sont implicitement compris dans le
montant du marché, ces frais comprendront:

Moyens humains:

La présence d'un représentant qualifié de I'entreprise aux rendez-vous de chantier.

Les rendez-vous seront hebdomadaire, le jour et I'heure seront arrétées lors de la premiére réunion de la
période de préparation de travaux.

La présence d’effectif en adéquation avec la planification des travaux a réaliser au calendrier d’exécution des
travaux.

Organisation du chantier:

L'organisation rationnelle du chantier tenant compte des contraintes liées aux approvisionnements et aux
interventions nécessaires a la mise en ceuvre des ouvrages du présent lot.

La parfaite sécurisation du chantier qui comprendra en autre :

- La présence d'un « homme trafic » lors des manceuvres de véhicule a l'intérieur du chantier ou aux abords
sur le domaine public.

- Le balisage des zones d’interventions.

- Le regroupement du matériel et des matériaux sur 'emprise des zones affectées aux travaux.

Propreté du chantier:

Le maintien en état de propreté permanent du chantier, ainsi que ses abords, seront exclusivement a la
charge de I'entreprise sur I'emprise de ses postes de travail, des aires de stockages et circulations pour
I'approvisionnement des matériels et matériaux des ouvrages du présent lot.

A ce titre I'entreprise du présent lot devra obligatoirement le nettoyage et I'évacuation réguliére des gravois
assurant au chantier une tenue en parfait état de propreté permanente.

L'utilisation dans des conditions normales des installations mis a la disposition de chantier.

Dans le cas contraire et aprés simple constat, le temps passé par une autre entreprise pour réaliser ce
nettoyage sera facturé a I'entreprise défaillante.
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HYGIENE ET SECURITE

RESPECT DU REGLEMENT ET DE LA SECURITE

L'entreprise titulaire du marché et ses éventuels sous-traitants, devront respecter le réglement et la sécurité,
notamment :

* e code du travail.

* Les lois et arrétés suivants :

- Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

- Loi du 6 décembre 1976 relative au développement de prévention du travail.

- Arrété du 7 mars 1995 fixant le contenu de la déclaration préalable a laquelle sont soumises certaines
opérations de batiment et de génie civil et pris pour application de I'article L235-2 du code du travail.

- Arrété du 7 mars 1995 concernant la formation des coordinateurs et de leurs formateurs en matiere de
sécurité et de santé sur les chantiers et agrément des organismes de formation (Cahier détachable n°4 766
du moniteur du 31 mars 1995).

- Arrété du 21 décembre 1994 relatif au contréle des locaux du travail.

* Les décrets suivants :

- Décret n°92-158 du 20 février 1992.

- Décret n°94-1159 décembre 1994,

- Décret n°95-543 du 4 mai 1995.

- Décret n°95-607- 608 du 6 mai 1995.

- Décrets d’application du 9 juin 1977 relatif aux comités particuliers d’hygiéne et de sécurité et du 19 aodt
1977 relatif aux plans d’hygiéne et de sécurité, aux colléges interentreprises d’hygiéne et de sécurité.

* Les directives suivantes :

- Directive 92/57 CEE du Conseil du 24 juin 1992.

- Directive 92/57 CEE du Conseil en date du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité
et de santé a mettre en ceuvre sur les chantiers temporaires.

Le jour de la réception des travaux I'entreprise devra impérativement remettre les documents I'ensemble des
documents demandés par le Coordinateur SPS pour permettre I'établissement du DIUO Dossier d'intervention
Ultérieure sur I'Ouvrage.

QUALITE DES MATERIAUX

Les qualités des matériaux doivent étre celles prescrites aux D.T.U.et aux Normes francaises.
Tous les matériaux fournis ou employés seront de premiére qualité.

NATURE ET QUALITE DES BOIS

Les bois utilisés pour les menuiseries faisant l'objet du présent lot devront répondre aux normes,
notamment :

NF B 52-001 : Regles d'utilisation du bois dans la construction

NF EN 335 : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois

NF EN 350-2 : Durabilité naturelle du bois massif

NF EN 351-1 : Durabilité du bois et des produits a base de bois - Bois massif traité avec produit de
préservation ; En cas de traitement des bois, ce dernier doit étre réalisé par un produit biocide conforme au
directive 98/8/CE.

Les choix des bois utilisés seront déterminés en fonction de la nature des travaux et de leur mode de finition.

HUISSERIES ET BATI-BOIS

Les parements visibles seront affleurés et poncés, les rives seront droites et sans épaufrures.

Il est interdit de dissimuler les défauts d'assemblage ou ceux du bois, notamment au moyen de cales ou de
mastic.

Les vis et clous de fixation seront enfoncés pour permettre le rebouchage par le peintre. Les parties
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démontables seront maintenues par des vis a cuvette.

PRESCRIPTIONS DE POSE

Les fixations des huisseries seront adaptées au type de cloison pour lequel elles sont prévues :
- Vissage sur cloison séche

RESISTANCE AU FEU

De maniére a respecter les dispositions du PV, il est précisé que :
Les portes CF 1/2 h - EI30 minutes devront étre mises en ceuvre dans des cloisons ou parois CF 1 h.
Les portes CF 1 h - EI 60 minutes devront étre mises en ceuvre dans des cloisons ou parois CF 2 h.

PORTES INTERIEURES

Elles seront conformes aux spécifications des normes NF P 23.303 ET NF P 23.306.
Elles devront répondre au degré d'isolement au feu ultérieurement précisé.
Les procés-verbaux d'isolement au feu devront étre fournis par I'entrepreneur.

BEQUILLAGE

Tous les accessoires de porte (rosace de serrure, boutons de tirage, etc.) sont compris dans le présent
marché. lls seront prévus dans la méme gamme et a défaut dans une gamme coordonnée de méme matériau.

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DES MATERIAUX

Les entreprises devront respectivement étre en mesure de proposer au Maitre d’ouvrage et Maitre d’oeuvre,
des produits disposant de fiche de déclaration environnementales et sanitaires (FDES) conformes a la norme
NF P01-10 ou de Profils Environnementaux de Produits (PEP) conformes aux normes ISO 14025 et 1ISO
14040 : 10 produits disposant d’'une FDES et idéalement au moins un produit dans chacune des familles de la
base INIES, devront étre sélectionnés par le Maitre d’ouvrages et Maitre d’oeuvre.

ECHANTILLONS

ECHANTILLONS

L'entrepreneur devra la production d'échantillons pour chacun des ouvrages de son lot de fagon a pouvoir
apprécier les caractéristiques des matériaux mis en ceuvre.

La mise en ceuvre ne pourra étre entreprise qu’apres signification d’'un accord écrit ou aprés consignation au
compte rendu de chantier.

LOCAUX TEMOINS

LOCAUX TEMOINS

En complément & l'article "Echantillons et Modéles", lorsque I'avancement des travaux le rendra possible et
pour une date qui sera fixée par le Maitre d'oeuvre, la réalisation d'un local témoin, mettant en oeuvre en
dimensions réelles les matériaux, produits et composants prévus pour I'ensemble de I'opération.

Cette cellule témoin, méme si elle n'est pas explicitement prévue dans le cadre du C.C.T.P, devra étre
réalisée par les entrepreneurs dans le cadre de leur marché, sans pouvoir prétendre a un supplément de prix,
elle servira alors de modele et de cellule de mise au point a laquelle les entrepreneurs seront tenues
d'apporter toutes les modifications jugées utiles par le Maitre d'oeuvre. Aprés réception par le Maitre
d'ouvrage et le Maitre d'oeuvre elle sera considérée comme base de référence pour juger de la qualité des
prestations mises en oeuvre en cours de chantier ou lors de la réception des travaux.

ETANCHEITE A L'AIR

TRAITEMENT DE LA PERMEABILITE A L'AIR DES BATIMENTS

Il est porté a la connaissance des entreprises que le présent projet fera I'objet de tests d'infiltrométrie pour
vérifier I'objectif fixé par I'étude thermique.
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Perméabilité de I'enveloppe a mesurer 1,0 m3/h.m2 pour les 15 maisons et inférieure ou égale a 1,7 pour
la maison commune, selon la norme NF EEN 13829 et selon son guide d’application GA P50-784.

Les mesures seront réalisées conformément a la Norme NF EN 13829 et son guide d’application GA P50-784.

Les batiments feront I'objet de mesures de perméabilité a l'air a la charge du Maitre d’Ouvrage, plusieurs
mesures pourront étre réalisées durant la durée du chantier.

Chaque entreprise devra veiller que la mise en ceuvre de ses ouvrages soit réalisée avec un soin particulier
concernant I'étanchéité a I'air.

Les résultats des tests d’étanchéité a I'air seront transmis au lot PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION
pour prise en compte dans le calcul de réglementation thermique phase exécution.

NOTA : La perméabilité a I'air est liée aux défauts d'étanchéité du béati. Elle est la cause des échanges d’air
parasites a travers I'enveloppe. Les fuites d’air parasites se produisent a travers I'enveloppe quand celle-ci est
soumise a une différence de pression d'air entre les ambiances intérieure et extérieure. Cette différence de
pression peut étre cause par :

- le tirage thermique (effet cheminée) ;

- le vent ;

- la ventilation mécanique (VMC).

Les principaux indicateurs de la perméabilité a I'air sont :

- Q4Pa-surf : indice de perméabilité a I'air sous 4 Pa, en m3/h/m2 (indice réglementaire en France) ;
- 14 : taux de renouvellement d'air sous 50 Pa, en vol/h (ou h-1).

- Conversion entre Q4Pa-surf et n50 : Q4PA-surf= (4/50)2/3X (Vchauffé / APF-RT) x N50

- Cep <ou= 50 x (a+b) KWH/m2 shon.

Dans le cas ou la mesure de perméabilité a I'air ne permet pas d'atteindre I'objectif fixé par défaut
d’étanchéité ou d'imperméabilité, le Maitre d’ouvrage et le Maitre d'ceuvre décideront des mesures
correctives a apporter. Ces corrections seront réalisées par les entreprises sans aucune contrepartie
financiére.

CONSISTANCE DES TRAVAUX DU PRESENT LOT

CONSISTANCE DES TRAVAUX DU PRESENT LOT :

L'ensemble des travaux sera réalisé conformément aux regles de l'art et inclut toutes les sujétions de
protection, de nettoyage en cours de travaux et pour la livraison des ouvrages, ainsi que I'évacuation et le
retrait régulier des gravois.

Les ouvrages du présent lot comprennent :

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des matériaux nécessaires au parfait achévement des
travaux, conformément aux dispositions du C.C.T.P.

- La fourniture des huisseries et batis.

- La fourniture et pose des blocs portes, PV exigés.

- La fourniture et pose d'équipements d'occultation avec tringle et rideaux.

- Les mises en jeux, réglages et ajustages des menuiseries.

- La fourniture et la pose de fagades de placards et aménagements.

- Le chants-plats en bois.

- La fourniture, la pose, la dépose et I'enlevement du matériel d'exécution ;

- La fourniture des notices techniques des fabricants et des procés-verbaux correspondants.

LIMITES DE PRESTATIONS

LIMITES DE PRESTATIONS

L'entrepreneur se reportera au Lot 00 - C.C.T.C " Cahier des Clauses Techniqgues Communes a tous les
corps d'état "
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ETENDUE DES TRAVAUX - SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

INSTALLATIONS DE CHANTIER

INSTALLATIONS COMMUNES

L'entrepreneur du lot GROS OEUVRE doit les installations communes suivantes :
Branchements, Clbtures. Protections des aires de stockage de matériau, Protections des aires de stockage
des déchets. Il convient de se reporter au CCTP correspondant.

Localisation :
Cf CCTC et CCTP du lot GROS OEUVRE.

INSTALLATIONS SPECIFIQUES AU PRESENT LOT

L'entrepreneur du présent lot prend toutes les dispositions pour bénéficier de ces installations afin de réaliser
ses travaux. Il devra en assurer I'entretien pendant le temps durant lequel il les utilise.

Il prévoira toutes les installations complémentaires qui lui seront nécessaires ainsi que leur maintenance et
I'évacuation en fin d’intervention.

Localisation :
Pour toute la durée du chantier.

BLOCS PORTES DE COMMUNICATION

BLOCS PORTES AME PLEINE
Fourniture et pose de blocs portes pleins de chez MALERBA ou techniqguement équivalents.

Degré feu: sans objet

Huisserie bois:

- Huisserie bois suivant I'épaisseur de la paroi ;

- Finition : prépeinte, a peindre au lot PEINTURE ;

- La pose des huisseries en cloison sera assurée par le lot CLOISON-DOUBLAGE.

La pose s'effectuera de facon rigoureuse aux emplacements prévus et maintient pour qu'ils ne subissent
aucun déplacement ou déformation lors d'intervention d'autres corps d'état.

Vantaux :

- Vantail d'épaisseur 40 mm, cadre en bois exotique, a ame pleine agglo.

- Parement en plaques de fibres de bois durs

- Finition: & peindre au lot PEINTURE.

Lorsque la pose devra s'effectuer avant I'exécution des sols, les portes seront réglées d'apres les traits de
niveau de sols finis.

Quincaillerie :
- 3 paumelles 110

- Serrure a larder monopoint, compris gache. Type de condamnation, suivant localisation.

- Suivant localisation condamnation par cylindre européen réf 519949 de chez LEGALLAIS ou techniquement
équivalent, rattachement sur organigramme existant.

- Béquille double en aluminium sur rosace type RIVIERA de chez VACHETTE ou équivalent.

- 1 butoir de sol, vissé en aluminium, type 37.37 de chez BEZAULT ou équivalent;

- Les portes 2 vantaux seront équipées d'une crémone pompier.

Accessoire :
- Les portes des sanitaires PMR seront équipées de barre de tirage a la charge du présent lot, modéle a
soumettre au choix de l'architecte.
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07-2-2-1 1 BLOCS PORTES - 0,83 X 2,04 M HT, PENE DORMANT A CYLINDRE

Fourniture et pose de blocs portes battants, a &me pleine:
- Composition: 1 vantail

- Dimensions : 0,83 x 2,04 m hauteur,

- Finition : prépeinte, a peindre au lot PEINTURE ;

- Serrure a larder, monopoint, péne dormant a cylindre.

Localisation :

Suivant plans architecte, pour les portes de la maison commune suivante :
- Bionettoyage.

07-2-2-1 2 BLOCS PORTES - 0,93 X 2,04 M HT, PENE DORMANT A CYLINDRE

Fourniture et pose de blocs portes battants, a &me pleine:
- Composition: 1 vantail

- Dimensions : 0,93 x 2,04 m hauteur,

- Finition : prépeinte, a peindre au lot PEINTURE ;

- Serrure a larder, monopoint, péne dormant a cylindre.

Localisation :

Suivant plans architecte, pour les portes de la maison commune suivante :
- Buanderie.

07-2-2-1 3 BLOCS PORTES, ACOUSTIQUE AVEC OCCULUS - 0,93 X 2,04 M HT, PENE DORMANT A CYLINDRE

Fourniture et pose de blocs portes battants, a &me pleine:

- Composition: 1 vantail, joint périphérique et seuil acoustique

- Dimensions : 0,93 x 2,04 m hauteur,

- Finition : prépeinte, a peindre au lot PEINTURE ;

- Serrure a larder, monopoint, péne dormant a cylindre.

- Occulus : L 80 x H 39 cm, (dimension a confirmer par l'architecte)

Rw + C minimum = 30 dB
Localisation :
Suivant plans architecte, pour la porte du bureau de la maison commune.

07-2-2-1 4 BLOCS PORTES - 0,93 X 2,04 M HT, BEC DE CANE

Fourniture et pose de blocs portes battants, a &me pleine:
- Composition: 1 vantail

- Dimensions : 0,93 x 2,04 m hauteur,

- Finition : prépeinte, a peindre au lot PEINTURE ;

- Serrure a larder monopoint : bec de cane

Localisation :
Suivant plans architecte, pour la porte d'acceés aux sanitaires de la Maison Commune.

07-2-2-1 5 BLOCS PORTES - 0,93 X 2,04 M HT, BEC DE CANE A CONDAMNATION

Fourniture et pose de blocs portes battants, a &me pleine:

- Composition: 1 vantail

- Dimensions : 0,93 x 2,04 m hauteur,

- Finition : prépeinte, a peindre au lot PEINTURE ;

- Serrure a larder monopoint : bec de cane a condamnation.
- Barre de tirage PMR

Localisation :
Suivant plans architecte, pour la porte du sanitaire PMR et de la douche de la Maison Commune.

07-2-2-1 6 BLOCS PORTES, 2 VANTAUX EGAUX - 0,93 + 0,93 X 2,04 M HT, BEC DE CANE

Fourniture et pose de blocs portes battants 2 vantaux égaux, a &me pleine;
- Composition: 2 vantaux égaux

- Dimensions : 0,93 + 0,93 x 2,04 m hauteur,

- Finition : prépeinte, a peindre au lot PEINTURE ;

- Serrure a larder monopoint : bec de cane
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Localisation :
Suivant plans architecte, pour la porte deux vantaux de la Maison Commune.

BLOCS PORTES AME ALVEOLAIRE
Fourniture et pose de blocs portes alvéolaire postformée de chez MALERBA ou techniguement équivalent.

Degré feu: sans objet

Huisserie bois:

- Huisserie bois exotique, section mini 68 x 68 ;

- Finition : prépeinte, a peindre au lot PEINTURE ;

- La pose des huisseries en cloison sera assurée par le lot CLOISON-DOUBLAGE.

La pose s'effectuera de facon rigoureuse aux emplacements prévus et maintient pour qu'ils ne subissent
aucun déplacement ou déformation lors d'intervention d'autres corps d'état.

Vantaux :

- Vantail d'épaisseur 40 mm, cadre en bois exotique, a &me alvéolaire nid d'abeille ;

- Parement postformée en plaques de fibres de bois durs prépeintes 2 couches d'apprét.

- Finition: a peindre au lot PEINTURE.

Lorsque la pose devra s'effectuer avant I'exécution des sols, les portes seront réglées d'apres les traits de
niveau de sols finis.

Quincaillerie :

- 3 paumelles 110

- Serrure a larder monopoint, compris gache. Type de condamnation, suivant localisation.
- Béquille double en aluminium sur rosace type RIVIERA de chez Bezault ou équivalent.
- 1 butoir de sol, vissé en aluminium, type 37.37 de chez BEZAULT ou équivalent.

BLOCS PORTES - 0,83 X 2,04 M HT, PENE DORMANT DEMI-TOUR

Fourniture et pose de blocs portes battants, a ame alvéolaire:
- Composition: 1 vantail

- Dimensions : 0,83 x 2,04 m hauteur,

- Finition : prépeinte, a peindre au lot PEINTURE ;

- Serrure a larder monopoint: péne dormant demi-tour a clé,

Localisation :
Suivant plans architecte, pour I'ensemble des chambres des maisons non accessibles PMR.

BLOCS PORTES - 0,93 X 2,04 M HT, PENE DORMANT DEMI-TOUR

Fourniture et pose de blocs portes battants, a &me alvéolaire:
- Composition: 1 vantail

- Dimensions : 0,93 x 2,04 m hauteur,

- Finition : prépeinte, a peindre au lot PEINTURE ;

- Serrure a larder monopoint: péne dormant demi-tour a clé,

Localisation :
Suivant plans architecte, pour I'ensemble des chambres des maisons accessibles PMR.

CHASSIS FIXES

CHASSIS FIXES VITRES ACOUSTIQUES

Fourniture et pose de chassis fixes vitré, constitué des éléments suivants:

- Encadrement en bois exotique durs a recouvrement sur les cloisons en plaque de platre;

- Feuillure et parcloses pour pose du vitrage.

- Calfeutrement des chassis et des cloisons par joints.

- Vitrage de sécurité feuilleté acoustique 33.1A type STADIP SILENCE de chez SAINT GOBAIN GLASS ou
techniquement équivalent assurant la protection contre les risques de blessures en cas de heurt, inclus
systeme d'étanchéité pour répondre aux exigences acoustiques.

Les chassis vitrés seront réalisés en éléments toute hauteur (a confirmer par l'architecte), suivant plans et
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détails architecte.

Le dimensionnement des vitrages est donné a titre indicatif, il appartient a I'entreprise de le vérifier par sa
propre étude.

CHASSIS FIXE 0,85 X 2,04 M HT

Chassis fixe vitré toute hauteur, en aligement avec le bloc porte.
Dimensions: 0,85 x 2,04 m hauteur.
Rw + C minimum = 30 dB.

Localisation :
Suivant plan architecte, pour le chassis vitré attenant a la porte du Bureau.

FACADES ET AMENAGEMENTS DE PLACARDS

FACADES DE PLACARDS COULISSANTES

Fourniture et pose de facades de placards coulissantes sur mesure, gamme INITIAL ACIER de chez SOGAL
ou techniquement équivalent, comprenant :

- Panneaux coulissants en mélaminé de 10 mm d’épaisseur, équipés de profils latéraux en aluminium laqué
(ton aluminium au choix de l'architecte). Les panneaux de particules seront classés EO, 5 avec certification
PEFC. L'assemblage des montants et traverses sera assuré aux 4 angles par des connecteurs.

- Profilés en acier laqués coloris au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

- Guidage par rail de circulation au sol et traverse haute de guidage.

- Fixation rail haut sur imposte a la charge du lot CLOISONS-DOUBLAGES-PLAFONDS SUSPENDUS et rail
bas sur plancher.

- Compris toutes sujétions de rails, galets, butées, tampons amortisseurs etc.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de fixations.

Copris toutes sujétions de réalisation sur mesure des facades de placard, inclus placard sous rampants.

Finition :
- Face extérieure mélaminé, couleur au choix de I'architecte.
- Face intérieure mélaminé blanc.

FACADES PLACARDS 130 X 204 CM HT

Facades de placards coulissantes,
- Composition : 2 vantaux égaux.
- Dimensions Largueur x Hauteur: 0,65 + 0,65 x 2,04 m.

Localisation :
Suivant plans architecte, pour les placards situés dans les chambres des 15 maisons.

AMENAGEMENTS DE PLACARDS

TABLETTES AVEC TRINGLE PENDERIE

Fourniture et pose d'aménagements de placards composés de tablettes et d'une tringle.

- Tablette réalisée en panneau PPSM blanc, d'épaisseur 19 mm, chants mélaminé d'épaisseur 0,40 mm
- Barre de penderie diamétre 18 mm.

- Fixation murale par équerre.

Aménagement comprenant :

- Une étagére a 1,80 ml de hauteur sur toute la largeur du placard.

- En dessous de cette étagére une séparation verticale divisant le placard en 2 parties égales.

- D'un coté de cette séparation, une tringle penderie et de l'autre coté 3 étagéres réglables.
Localisation :

Suivant plans architecte, pour les placards situés dans les chambres des 15 maisons.
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PLINTHES ET MOULURES

CHANTS PLATS EN BOIS

CHANTS PLATS EN SAPIN

Fourniture et pose de chants plats en sapin 2 bords arrondis du commerce, avec coupes d'onglet et fixation
par pointes tétes d‘homme.

Dimensions: 30 x 4 mm d'épaisseur.

Finition : a peindre au lot PEINTURE.

Compris réalisation d'un joint acrylique si nécessaire.

Compris toutes sujétions de calage et de mise en ceuvre.

Localisation :
A la jonction visible de tous les éléments bois du présent lot avec les autres matériaux.

EQUIPEMENTS D'OCCULTATIONS

TRINGLES AVEC RIDEAUX

TRINGLE A RIDEAUX

Fourniture et pose de tringles a rideaux en bois avec embouts de fermeture et supports pour fixations murale.
Modéle a soumettre au choix de l'architecte.

La longueur de la tringle sera calculée pour dégager complétement I'emprise de la baie en position rideau
ouvert.

La tringle sera adaptée a la confection galon fronceur plis cousus des rideaux décrits ci-dessous.

Localisation :
Suivant plans architecte pour I'ensemble des menuiseries extérieures des 15 maisons.

RIDEAUX OCCULTANTS

Fourniture et pose de rideaux occultants unis de chez PROSOLAIR ou techniquement équivalent.
Coloris au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant

Tissus 100% Polyester, 330 g /m2

Degré de résistance au feu M1

Résistance au UV conformément a la norme 1SO 105 B02

Degré d'occultation : 100%

Finition : Confection galon fronceur, plis cousus

Localisation :
Suivant plans architecte pour I'ensemble des menuiseries extérieures des 15 maisons.

OUVRAGES DIVERS

ACCESSOIRES DOUCHE

ENSEMBLE PARE-DOUCHE

Fourniture et pose d'un ensemble pare-douche de chez FRANCE EQUIPEMENT ou techniquement
équivalent, en stratifié compact 13 mm destiné au milieu humide, composé de :

- un pare-douche L 300 mm;

- une tablette ;

- un banc 1/4 de rond (R 290 mm), fixation par équette ;

- un porte serviette en aluminium laqué gris, section 30 x 10 mm

Dimensions : Suivant plan architecte.

Coloris au choix de l'architecte.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de fixation.
Localisation :
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DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Lot N°07 MENUISERIES INTERIEURES

Suivant plan architecte, pour la tablette située dans la douche PMR de la maison commune.

BIPATERE

Fourniture et pose d'une bipatére de chez FRANCE EQUIPEMENT ou techniquement équivalent, de
caractéristiques suivantes :

- Laquée, RAL au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant ;

- Fixation vis inox empreinte spéciale anti-effraction

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de fixation.
Localisation :
Suivant plans architecte, pour la douche de la maison commune (1 U).

ORGANIGRAMMES

Gestion d'organigramme de clé en fonction des utilisateurs.

Complément a chaque cylindre.

Le programme de gestion est assuré par le fabricant en coordination avec le responsable de la gestion des
ouvertures.

En aucun cas, la Maitrise d'oeuvre interviendra dans |'établissement de cet organigramme et sa responsabilité
ne pourra étre engageée.

ORGANIGRAMME

Toutes les portes intérieures prévues a serrure a clef seront équipées de cylindre européen susceptibles
d'offrir toutes les variures nécessaires a la conception d'un organigramme.

Celui-ci devra permettre aux utilisateurs d'accéder a tous les locaux autorisés, le nombre minimum de clés
sera de 3 par cylindres.

L'entrepreneur devra se rattacher a I'organigramme existant.

Les cylindres et organigramme du présent article seront de référence 519949 chez Legallais Bouchard
(Référence a confirmer par le maitre d'ouvrage, introuvable).

Localisation :
Pour I'ensemble des portes du présent lot équipées de cylindre.

DIVERS A REINTEGRER

ERREURS OU OMISSIONS

Ce poste n'est a compléter que dans les cas suivants :

* Si I'entrepreneur détecte des erreurs a la lecture du dossier de consultation, pouvant le conduire a ajouter
des postes, ces derniers le seront au présent chapitre et seront accompagnés d'un mémoire justificatif.

* Si I'entreprise détecte des omissions a la lecture du dossier de consultation, pouvant le conduire a ajouter
des postes, ces derniers le seront au présent chapitre et seront accompagnés d'un mémoire justificatif.

PRESTATION(S) SUPPLEMENTAIRE(S) EVENTUELLE(S)

En option I'entreprise indiquera l'incidence financiére pour la réalisation du débord de toit de la maison
commune.

PSE N°01 : MOBILIER CUISINE

En Prestation Supplémentaire Eventuelle I'entreprise indiquera l'incidence financiére pour la fourniture et pose
des mobiliers cuisine décrits ci-dessous (plan de travail, pour encastrement des équipements, etc.)

PLAN DE TRAVAIL

Fourniture et pose d'un plan de travail en céramique de caractéristiques suivantes :
- Type : Céramique ;

- Finition : au choix de l'architecte ;

- Epaisseur : 40 mm.
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HPR BULLION Construction d'une maison des familles
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Lot N°07 MENUISERIES INTERIEURES

Compris découpes pour evier, robinetterie, plague de cuisson suivant indications du lot PLOMBERIE.
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre, de fixations et de coordinations entre les différents corps d'état.
Localisation :
Suivant plans, pour toute la longueur du plan de travail de la cuisine de la maison commune.

DOSSERET

Fourniture et pose d'un dosseret de caractéristiques suivantes :

- Type : Stratifié ;

- RAL : au choix de l'architecte ;

- Epaisseur : 40 mm ;

- Dosseret (20 cm) de méme nature que la tablette décrite ci-apres.

Compris découpes éventuelles pour robinetterie suivant indications du lot PLOMBERIE.
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre, de fixations et de coordinations entre les différents corps d'état.

Localisation :
Suivant plans, pour toute la longueur du plan de travail de la cuisine de la maison commune.

TABLETTE

Fourniture et pose d'une tablette en recouvrement de la téte de cloison formant bar.
- Type : Stratifié ;

- RAL : au choix de l'architecte ;

- Epaisseur : 40 mm ;

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre, de fixations et de coordinations entre les différents corps d'état.
Localisation :
Suivant plan architecte pour la tablette formant bar dans la cuisine de la maison commune.

MEUBLE BAS

Fourniture et pose de meubles de rangement bas réalisés en panneaux de contreplaqué revétus de stratifié
comprenant :

- Caisson 4 faces avec fond, composé de 2 séparations verticales et d'une tablette horizontale ;

- Bandeau en partie haute, pour recevoir le plan de travail, hauteur : 10 cm ;

- 7 portes battantes : L 60 x H90 cm ;

- Poignée aluminium au choix de l'architecte ;

- Plinthes en partie basse, H 10 cm ;

L'ensemble sera réalisé en panneaux de contreplaqué revétus de stratifié toutes faces y compris chants,
seules les tablettes intérieures seront en mélaminé.

Fixations invisibles.

Finition : parements stratifiés 9/10 de chez POLYREY ou équivalent, décors et coloris au choix de l'architecte
dans la gamme du fabricant.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de fixation sur cloison en plaque de platre.
Inclus coordination avec le lot CLOISONS - DOUBLAGES - PLAFONDS SUSPENDUS pour l'intégration de
renforts et avec le lot PLOMBERIE pour les réservations et l'intégration de I'évier.

Localisation :

Suivant plan architecte, pour le meuble bas sous toute la longueur du plan de travail de la cuisine de la maison
commune.

PSE N°02 : BIPATERE

En Prestation Supplémentaire Eventuelle I'entreprise indiquera l'incidence financiére pour la fourniture et pose
des bipatéres décrites ci-dessous.

BIPATERE

Fourniture et pose d'une bipatére de chez FRANCE EQUIPEMENT ou techniqguement équivalent, de
caractéristiques suivantes :
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HPR BULLION Construction d'une maison des familles
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Lot N°07 MENUISERIES INTERIEURES

- Laquée, RAL au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant ;
- Fixation vis inox empreinte spéciale anti-effraction

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de fixation.
Localisation :
Dans chaque dégagement des 15 maisons (2 U par maison)

PSE N°03 : BLOCS-PORTES AME PLEINE

En Prestation Supplémentaire Eventuelle I'entreprise indiquera l'incidence financiére pour le remplacement
des blocs-portes a &me alvéolaire par des blocs-portes a ame pleine.

BLOCS PORTES - 0,83 X 2,04 M HT, PENE DORMANT DEMI-TOUR

Fourniture et pose de blocs portes battants, a &me pleine (caractéristiques dito blocs-portes a ame pleine
décrits en base) :

- Composition: 1 vantail

- Dimensions : 0,83 x 2,04 m hauteur,

- Finition : prépeinte, a peindre au lot PEINTURE ;

- Serrure a larder monopoint: péne dormant demi-tour a clé,

Localisation :
Suivant plans architecte, pour I'ensemble des chambres des maisons non accessibles PMR.

BLOCS PORTES - 0,93 X 2,04 M HT, PENE DORMANT DEMI-TOUR

Fourniture et pose de blocs portes battants, a ame pleine (caractéristiques dito blocs-portes a ame pleine
décrits en base) :

- Composition: 1 vantail

- Dimensions : 0,93 x 2,04 m hauteur,

- Finition : prépeinte, a peindre au lot PEINTURE ;

- Serrure a larder monopoint: péne dormant demi-tour a clé,

Localisation :
Suivant plans architecte, pour I'ensemble des chambres des maisons accessibles PMR.
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