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1° partie : GENERALITES

1.1 EXPOSE DU PROJET

Le présent projet a pour but de définir les installations d’'ELECTRICITE — Courants FORTS et faibles relatives a la
Construction d’'une Maison des Familles a Bullion, pour le compte de I'Hopital de Pédiatrie et de Rééducation (HPR
Bullion) , Route de Longchéne (78830).

Le projet est composé de :
1 maison commune comprenant :

- 1Entrée.

- 1 Salle de repas.

- 1 Espace cuisine.

- 1 Espace informatique.

- 1 Local bio-nettoyage.

- 1 Local buanderie.

- 1 Bloc sanitaire / douche.
- 1 Bureau.

- 1 Local technique.

3 blocs de 5 maisons individuelles (dont 1 PMR) comprenant chacune :

- 1 Séjour.

- 1 Chambre.

- 1 Salle de bain (préfabriquée).

- 1 local technique principal (par bloc).

Le cahier des charges indique les conditions a garantir en fonction des calculs, ainsi, que les clauses de garantie et de
réception suivant les conditions de fourniture, d'exécution et de pose.
En cas de difficulté d'interprétation, les conditions a appliquer seront les conditions les plus astreignantes pour l'entreprise.

La réalisation du projet s’effectuera suivant un planning précis, ce dernier étant approuvé par I'ensemble des corps d’état
avant le commencement des travaux.

1.2 DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Electricité Courants forts

»  Branchement électrique
»  Circuit de terre

> Armoires de protections
>  Arréts d'urgence

>  Equipement intérieur

»  Force motrice

»  Eclairage extérieur

»  Eclairage de sécurité

>  Equipement de chantier

Electricité Courants faibles

> Alarme incendie

]
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> Réseau de communication VDI
> Installation TV / FM

L'ensemble des travaux décrits ci-avant sera réalisé selon les spécifications détaillées du présent document. En aucun cas,
I'entrepreneur ne pourra se prévaloir de toute erreur ou omission au présent document pour justifier une modification de
son prix ou de ses prestations.

L'entreprise fera son affaire des relations avec les concessionnaires et les autres corps d'état afin de comprendre dans son
offre, toutes sujétions dans ses prestations.

En tout état de cause, il est réputé avoir parfaite connaissance de toutes les piéces du marché, y compris des plans joints
au présent descriptif.

L'entrepreneur adjudicataire est tenu de coordonner ses travaux avec ceux des autres corps d'état. Il devra de plus
respecter les recommandations des services locaux de sécurité.

Il est demandé a I'entrepreneur de veiller particulierement a ce que ses installations ne soient pas une source de bruits
perturbateurs pour les occupants de cette construction, ceci en dehors méme de toute définition ou norme.

L'ensemble des travaux sera livré en parfait état de marche et réalisé conformément aux regles de I'art. Par ailleurs et pour
obtenir une meilleure cohérence technique et de responsabilité, il sera utilisé des matériels de méme marque pour
I'ensemble de l'installation.

1.3 CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

L'établissement est soumis aux dispositions du Reglement de Sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du Public, annexe au Code de la construction et de I'habitation.
Les installations et équipements sont a réaliser conformément aux dispositions de la présente réglementation.

L'établissement est classé en E.R.P. de la maniére suivante :

- Type « O — Hotel et pension familiale » avec activités secondaires de type « N - Restaurant » (selon article
GN 1 du Réglement de Sécurité).

5°M catégorie , dont I'effectif est inférieur a celui indiqué dans larticle O1 du Réglement de Sécurité, a
déclarer par le Maitre d’Ouvrage.

Ce classement sera indiqué sous réserve de validation par les autorités administratives.

Classement des locaux a risques moyens et importants « non accessibles au public » : voir notice de sécurité.
1.4 NORMES ET TEXTES OFFICIELS

Les bases techniques, les regles de bonne exécution, les qualités des matériels et matériaux sont soumises aux normes
officielles et aux textes agréés en tant que documents techniques unifiés et en particulier aux textes énumérés dans le
paragraphe ci-aprés.

1.4.1 Installations des courants FORTS

Ces travaux seront réalisés conformément aux textes officiels en vigueur, et notamment :

- Arrété du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du Reglement de Sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les ERP, compris derniers arrétés modificatifs, notamment les articles
EL et EC

- Arrété du 4 Juin 1982 concernant les établissements de type O et N

- La publication 1011 du J.O concernant la sécurité contre l'incendie dans les ERP et la publication 1477 du
J.O

- Arrété du 22 Juin 1980 Edition 93 , portant 'approbation du réglement de sécurité

]
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- Norme NF.C 12.100 et ses additifs , protection des travailleurs

- Norme NF.C 12.200 et ses additifs , protection contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant le public

- Norme NF.C 15.100 et additifs , exécution et entretien des installations électriques de 1°" catégorie

- Décret n°2101-1017 du 30/08/2010 relatif a la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent
en oeuvre des courants électriques

- Décretdu 2 Aolt 1983 concernant I'éclairage des locaux aveugles

- Norme NF.C 32.090 concernant les conducteurs et cables

- Norme NF.C 61.110 et additifs concernant les cables

- Norme NF.C 68.101 concernant les conduits

- Code du travail : deuxieme partie réglementaire Tome 1, chapitre Hygiene Section 1

- Code du travail : deuxieme partie réglementaire Titre 3, hygiéne et sécurité Section 3 et 4

ere

1.4.2 Installations des courants faibles

- Norme ISO 11.801 IEC cenelec et EIA/TIA T563 A (RNSI) pour les réseaux polyvalents VDI
- Normes NFS 61.932 a 950 relatives aux systemes de sécurité incendie
- Norme NF EN 50083-1/A1 d'Octobre 1997 concernant la distribution de radiodiffusion et de télévision

Cette liste de documents officiels n'est pas limitative : elle n'est qu'un rappel sommaire des principaux textes en vigueur
actuellement.

Si une modification & une norme ou a un reglement intervenait aprés la date d'établissement du présent CCTP, il
appartiendrait a l'adjudicataire, sous sa seule responsabilité, d'en informer le Maitre d'Oeuvre par écrit, en indiquant les
conséquences techniques et financiéres résultant de cette modification. Le Maitre d'Oeuvre soumettra la proposition, avec
éventuellement l'avis motivé du bureau de contréle, au Maitre d'Ouvrage qui rendra la décision nécessaire. Si cette
décision est négative, l'installateur devra en demander notification par écrit.

D'une facon générale, l'entreprise devra se conformer a toutes exigences des reglements édictés et demeurera
responsable de toute erreur ou malfagon motivant un refus de mise en service.

1.5 CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a été établi par le bureau d'études techniques :

Bureau d’Etudes DELAGE & COULIOU
Ingénierie des Fluides
Rue Blaise Pascal
28000 CHARTRES
Tél : 02.37.34.05.04 Fax : 02.37.34.66.99
fbelmoumene@delage-couliou.com

La Mission confiée au Bureau d'études est une mission de base suivant loi MOP. L'entreprise aura a sa charge
l'intégralité des études et des plans d'exécution de leurs ouvrages : les frais relatifs a ces études devront étre inclus
dans leur proposition.

Le dossier technique d’appel d'offres comprend :

»  le présent cahier des clauses techniques particulieres (CCTP)

> un cadre de décomposition du prix global et forfaitaire, annexé au présent CCTP, a compléter par chaque
entreprise soumissionnaire

> les plans « guides » matérialissant I'étendue des travaux a exécuter

Ce cadre de bordereau quantitatif est communiqué a titre indicatif et ne peut en aucune maniére servir de document
contractuel.
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C'est pourquoi, lors de I'établissement de son devis, chaque entreprise est tenue de lire soigneusement les prescriptions
techniques du présent CCTP, afin de compléter ce cadre de bordereau. Dés l'ouverture des plis, les offres seront
considérées fermes et forfaitaires, sauf demande complémentaire du Maitre d'Ouvrage.

La remise des offres se fera IMPERATIVEMENT suivant le cadre de décomposition de prix, afin que l'appréciation
équitable des diverses offres puisse s'opérer sur des bases comparables.

1.6 DOCUMENTS TECHNIQUES TOUS CORPS D'ETAT

Il est rappelé a I'entreprise que conformément aux conditions de droit commun, le seul document juridiquement contractuel
pour I'exécution de son marché est constitué par :

» I'ensemble des fascicules du devis descriptif et des prescriptions techniques générales
» la série compléte des plans, coupes et élévations

Le fait pour I'entrepreneur de n'avoir disposé pour son étude, pour des raisons de commodité ou d'économie, que du seul
fascicule de son corps d'état accompagné d'un extrait de plans, coupes et élévations, ne le dégage

en rien de l'obligation pour lui d'avoir pris connaissance parfaitement de I'ensemble des documents qu'il peut toujours
consulter en cours d'étude auprés du Maitre d'Oeuvre.

Il est tenu du reste de signaler a ce dernier, toutes erreurs, omissions ou contradictions entre les documents techniques
qu'il aurait pu constater au cours de cette consultation. En cas d'omission dans la description de certains ouvrages
particuliers, I'entrepreneur est tenu de respecter tous les travaux nécessaires a la réalisation des ouvrages selon toutes les
regles de l'art.

Il est précisé que les pieces écrites complétent les pieces graphiques et que toute prestation figurant sur I'un de ces
documents est due, méme si elle ne figure pas explicitement sur l'autre document.

1.7 VARIANTES

Les entreprises pourront éventuellement sous leur responsabilité, présenter des variantes avec du matériel de leur choix,
tout en respectant le principe énoncé au présent descriptif.

Toute variante fera I'objet d'un dossier séparé, supplémentaire. L'entreprise peut proposer des marques de son choix, sous
réserves que celles-ci soient de qualité équivalente a celles demandées.

Important : les variantes ne seront autorisées qu'a la seule condition qu’elles n’aient aucune inciden ce sur les
autres lots.

1.8 ESSAIS ET RECEPTION

Le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'Oeuvre se réservent le droit de procéder ou de faire procéder a tous les essais
nécessaires et de choisir le jour ou se feront ces essais.

Pour les essais, l'entrepreneur sera convoqué. Il pourra néanmoins se faire représenter. S'il n'est pas présent ou
représenté, il sera passé outre, sans qu'il puisse élever de réclamation de ce chef. L'entrepreneur fournira outre le
personnel nécessaire, qualifié, les appareils de contrdle appropriés.

En cas de litige ou de défaillance de I'entreprise, il serait procédé aux contrdles par un organisme spécialisé a la charge de
I'entreprise.

La parfaite conformité des équipements techniques, au vu des normes et réglements actuels, sera égalem ent
vérifiée avant toute réception définitive

1.8.1 Essais préalables a la réception

Seront vérifiés :

- les caractéristiques, qualités et conformités des fournitures
- les regles de mise en oeuvre
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- la conformité avec les reglements en vigueur

- les essais de puissance, température, automaticité

- les essais d'isolement des circuits, résistances des terres, etc..

- les puissances absorbées des moteurs et réglages des relais thermiques
- I'efficacité des alarmes, incendie, techniques

- duréseau de communication

1.8.2 Essais a la réception

A ce moment seront veérifiés :

- le fonctionnement normal des installations

- I'état des fournitures et travaux

- la qualité des équipements mis en place

- les résultats des essais des installations et des réglages effectués pour répondre aux conditions imposées par
le présent CCTP

L'entreprise devra remédier a ses frais et sans délais aux anomalies constatées.

En cas de retard ou refus, I'entreprise se verrait refuser la réception et il lui serait demandé des indemnités pour dommages
causés, en déduction des sommes dues.

Tous les essais et vérifications effectuées par l'entreprise seront consignés sur des procés-verbaux (Documents
Techniqgues COPREC CONSTRUCTION n°1 et n°2 chapitres EL et CF d’'Octobre 1998 , publication dans le Moniteur du
06/11/98 n°4954). Ces documents seront communiqués au Maitre d'Ouvrage, a I'Architecte et au bureau de contréle (2
exemplaires).

1.9 GARANTIE

Sur ses installations, I'entrepreneur devra la garantie du parfait achévement durant « une année » et la garantie de bon
fonctionnement durant « 2 années » a dater de la réception des travaux.

Durant ce délai et pendant toute la période de garantie, il devra remplacer a ses frais, toutes pieces non satisfaisantes, par
suite de vices de construction, de montage, défaut de matiére, usure anormale, sauf le cas d'usage défectueux par un tiers
et supporter les conséquences directes et indirectes qu'auraient occasionné ces incidents.

Si dans un délai raisonnablement fixé, les anomalies notifiées par proces-verbal circonstancié n'étaient pas réparées, le
Maitre d'Ouvrage serait fondé a assurer la remise en état aux frais de I'entreprise qui demeurerait cependant responsable
des installations. Pendant la période de garantie, I'entretien et la maintenance des installations seront assurés par le Maitre
d'Ouvrage, selon les directives et notices d'entretien fournies par I'entreprise.

1.10 AFFICHES - SCHEMAS

L'entrepreneur adjudicataire du présent lot fournira et installera les documents, repeéres et affichages nécessaires a la bonne
conduite, a I'entretien et a la sécurité des installations électriques :

- tableau d'instruction trés lisible notamment :
- le détail des manoeuvres pour la mise en service des divers appareils
- la conduite des installations
- le controle périodique des dispositifs de sécurité

- les schémas de branchement des dispositifs mis en oeuvre

- laliste des fournisseurs avec adresses et coordonnées téléphoniques

- les plans et schémas « DOE » complets avec nomenclature

L'entreprise devra assurer tous les réglages et la mise en service définitive de ses installations.
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1.11 DOCUMENTS A FOURNIR

1.11.1 Alaremise des offres

Chaque entreprise soumissionnaire remettra un devis quantitatif détaillé  faisant ressortir :
- les prix unitaires
- les totaux pour chaque ouvrage
- les marques, types et références des matériels retenues dans son offre

Le non fourniture des éléments demandés ci-avant pourra étre une clause de non recevabilité de I'offre, sachant que la
valeur technique (critere de choix) de la proposition, conformément au réglement d’appel d'offres, devra pouvoir étre
vérifiée lors de I'ouverture des plis.

1.11.2 Au démarrage du chantier

Avant exécution, I'entreprise adjudicataire fournira les documents suivants :

- les temps et nomenclature des taches a réaliser (planning)
- laliste des matériels proposés avec les procés-verbaux d'essais correspondants
- les notes de calculs :

- de chutes de tensions

- de courants de court circuit

- de dimensionnement des armoires courants forts et courants faibles

- les plans d'exécution pour visa avant commencement des travaux
- les plans de réservations dans les parois BA, parfaitement cotés, a remettre au lot G.O
- les schémas électriques et de télécommande

Il appartiendra a I'entreprise de fournir les plans spécialisés de toute technique particuliére.

Nota : A I'appui de son offre, I'entreprise remettra le détail de ses temps d’intervention dans les limites fixées au planning
prévisionnel joint a I'appel d'offres.

1.11.3 Al'achévement du chantier

La réception des travaux est subordonnée a la fourniture des documents ci-dessous :
- les instructions simples mais précises sur la conduite et I'entretien des installations
- les plans des locaux techniques avec repérage et nomenclature des matériels installés
- laliste précise des matériels installés avec références et adresses fournisseurs
- le dossier complet de récolement DOE et DIUO :

- plans et schémas mis a jour

- fiches produits

- PV de classement ou certificats officiels

- attestations de garantie des constructeurs

- conditions de garantie des équipements mis en oeuvre sur le site

- propositions de contrat d’exploitation et de maintenance pour les équipements techniques
- conditions de réception des ouvrages (fiches d'essais, etc...)

- notices d’exploitation en francais

- notices d’entretien et de maintenance

Ces documents seront remis au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d'Oeuvre en 3 exemplaires pliés au format A4. Les
documents seront également remis sur support informatique (plans Autocad, fiches techniques PDF, ...).
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1.12 CONTROLEUR TECHNIQUE

L'entreprise tiendra compte pendant I'exécution de ses travaux des prescriptions et recommandations qui seront contenues
dans le rapport du bureau de contrdle.

1.12.1 Levées de réserves

Les visites complémentaires nécessaires pour vérifier que les remarques formulées par le bureau de contréle lors de la
réception des installations ont été prises en compte, sont a la charge des entreprises concernées.

1.12.2 Fourniture des documents

Tous les intervenants sont tenus de fournir au bureau de contrble, en deux exemplaires, I'ensemble des documents
d'exécution tels que plans, notes de calculs, notices, proces-verbaux, etc... L'émission de ces documents devra faire |'objet
d'un planning prévisionnel.

La fourniture du certificat consuel.

1.12.3 Maodifications intervenant par rapport au dos  sier initial

Toutes variantes ou modifications aux plans ou CCTP initiaux sont a soumettre pour accord au bureau de contrdle avant
exécution.

1.12.4 Auto-contrble et qualification des entrepris  es

Le bureau de contréle intervient pour le compte du Maitre d'Ouvrage et sa mission ne dispense pas les entreprises de leur
auto-controle.

Les entreprises, de méme que leurs sous-traitants éventuels, devront justifier des qualifications nécessaires a la réalisation
des travaux envisageés.

1.13 HYGIENE ET SECURITE

Dans leur proposition, les entreprises auront I'obligation de tenir compte des dispositions prises en matiére de sécurité et
de protection de la santé, suivant les définitions du plan général de coordination (P.G.C).

De plus, elles seront tenues de prendre toutes les dispositions nécessaires a la sécurité de leur personnel évoluant sur le
chantier.

Les entrepreneurs devront respecter la réglementation concernant I'hygiene et la sécurité, notamment :

- Code du travail

- Décret n°92-158 du 20 février 1992

- Directive 92/57 CEE du Conseil du 24 juin 1992

- Loin°93-1418 du 31 décembre 1993

- Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994

- Arrété du 7 mars 1995 fixant le contenu de la déclaration préalable a laquelle sont soumises certaines
opérations de batiment ou de génie civil et pris pour I'application de l'article L 235-2 du code du travalil

- Arrété du 7 mars 1995 concernant la formation des coordinateurs et de leurs formateurs en matiére de
sécurité et de santé sur les chantiers et agrément des organismes de formation (cahier détachable n° 4766 du
Moniteur du 31 mars 1995)

- Décrets n°95-543 du 4 mai 1995, n°95-607 et n°95-608 du 6 mai 1995

- Directive 92/57 CEE du Conseil en date du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et
de santé a mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires

- Loi du 6 décembre 1976 relative au développement de prévention du travail

- Décrets d'application du 9 Juin 1977 (relatif aux comités particuliers d’hygiéne et de sécurité) et du 19 Aodt
1977 (relatif aux plans d'hygiéne et de sécurité, aux colleéges interentreprises d'hygiéne et de sécurité)
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- Arrété du 21 Décembre 1994 relatif au contréle des locaux de travail

Les entreprises devront se conformer aux indications du plan général de coordination établi par le coordonnateur des
mesures d'hygiéne et de sécurité, désigné par le Maitre d'ouvrage, ainsi qu'aux exigences des différents services
concernés.

Chaque entreprise, pour ce qui la concerne, est tenue de prendre toutes les dispositions afin d'assurer la sécurité du
chantier, I'hygiéne et la sécurité des travailleurs, la sécurité publique, et de se soumettre a toutes les obligations mises a sa
charge par les lois et décrets en vigueur et tous les reglements de police, de voirie ou autres.

Spécialement, elle doit procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel gu'elle utilise sur le chantier tel
gue échafaudages, garde-corps, filets, engins de levage, installations électriques, etc...

1.14 ECHANTILLONS - CHOIX DES MATERIELS

Le choix des matériels définis dans le présent projet est une base d'étude.

IMPORTANT : Les entreprises seront tenues, conformément au RPAO, de préciser clairement dans leur proposition les
marques et références techniques des équipements prises en compte dans I'élaboration de leur prix.

Un échantillonnage des matériels et matériaux, prévus mis en oeuvre dans le cadre de cette opération, sera fourni au
Maitre d'Ouvrage et au Maitre d’ceuvre durant la période de préparation du chantier , pour approbation avant exécution.
Toutefois, I'entreprise sera tenue de prévenir la Maitrise d’ceuvre en temps opportun en cas de modifications de la part du
fabricant.

Ces matériels et matériaux seront mis en dépdt sur le chantier. Le matériel sélectionné par les entreprises devra étre
également confirmé par des documents techniques attestant I'équivalence en annexe du bordereau de prix.

1.15 ETUDES ET PRESTATIONS TECHNIQUES
1.15.1 Etudes techniques

Les valeurs précisées dans le présent document, ainsi que les piéces graphiques, ne sont que des présélections destinées
au chiffrage du projet a l'appel d'offres. Tous les équipements devront étre calculés précisément par l'entreprise pour
répondre aux conditions d'utilisation exigées.

L'entrepreneur s’'attachera les services d'un bureau d’études agréé de son choix pour la détermination des caractéristiques
techniques des travaux relevant de son lot, ainsi que I'établissement des plans d'exécution.

Ces plans et détails d’exécution seront soumis au Maitre d’ceuvre avant commencement des travaux.

Le visa du Maitre d'Oeuvre est donné pour vérification de la conformité au projet architectural et ne dégage en rien la
responsabilité technique de I'entreprise et de son bureau d’'études. Au choix de I'entreprise le co(t des études techniques
pourra apparaitre a la présente rubrique ou étre incorporé dans le prix des ouvrages.

L'établissement des plans de détails de construction par le présent lot sera soumis aux prescriptions du cahier des
dispositions communes a tous les corps d'état.

1.15.2 Etudes de synthese

L’entrepreneur devra intégrer dans I'établissement de ses plans et détails d’exécution, les caractéristiques des ouvrages
des autres corps d'état s'incorporant dans ses ouvrages. |l provoquera auprés des autres intervenants la diffusion des
informations qui lui sont nécessaires.

1.16 NETTOYAGE DU CHANTIER

L'entrepreneur du présent lot devra I'enlévement de tous les déchets et chutes de matériaux qu'il aura mis en oeuvre, ainsi
que tous les emballages des produits que auront été livrés par ses soins.
L'enlévement des films de protection ou étiquetage des équipements devra étre effectué avec soins.
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Dans le cas contraire et aprés constat, le temps passé par une autre entreprise pour réaliser ce nettoyage sera facturé a
I'entreprise du présent lot.

1.17 PLANS DE RESERVATIONS — SCELLEMENTS

L'entrepreneur du lot GROS-OEUVRE devra réserver et préparer, a la demande des divers corps d'état, tous les passages
de chemins de cébles et fourreaux dans les ouvrages neufs en magonnerie.

Si les renseignements utiles ne lui sont pas communiqués par les entreprises des autres corps d'état en temps voulu, alors
gu'il aura sollicité ces entreprises, ces percements seront exécutés par le lot GROS-OEUVRE aux frais du corps d'état
défaillant.

En cas d'impossibilité technique d'effectuer une réservation (poutre, linteau, etc.), le présent lot devra proposer un autre
cheminement pour ses canalisations.

Les percements dans les cloisons, doublages, etc..., sont a la charge du présent lot.

A chaque traversée de mur, cloison ou plancher, il sera prévu un fourreau PVC scellé a la charge du présent lot, d'un
diamétre supérieur a celui du cable. Les extrémités des fourreaux affleureront les murs ou plafond et dépasseront le
parement des planchers de 3 cm au minimum.

Les calfeutrements et scellements, sont a la charge du présent lot. Les fourreaux correspondants aux percements et
réservations effectués seront fournis et posés par le présent lot.

Tous les scellements, raccords et calfeutrements seront exécutés en matériaux de méme nature que les matériaux dans
lesquels ils existent.

1.18 RELATION AVEC LE CONCESSIONNAIRE
Sans objet.

1.19 CONNAISSANCE DES LIEUX

Chaque entreprise soumissionnaire est réputée s'étre rendue sur place et avoir apprécié a leur juste valeur, les sujétions
découlant :

- De la localisation et de I'importance des installations existantes a déposer.

- Des différentes origines de prestations « courants FORTS et faibles ».

- Des différents parcours des alimentations principales du projet « courants FORTS et faibles ».

Cette visite « obligatoire » lui permettra de compléter le cadre de bordereau joint en annexe du présent CCTP. En cours de
travaux, l'entreprise ne pourra demander une majoration de son prix forfaitaire, découlant des sujétions ci-dessus.

Pour toute visite sur place avant remise de sa proposition, I'entreprise est tenue de contacter Mme SOCCARD (responsable
service travaux) au 01.34.85.42.30.

NOTA : Les dates des visites collectives seront prédéfinies et indiquées au réglement de consultation.
1.20 QUALIFICATIONS DE L'ENTREPRISE

Les entreprises soumissionnaires devront bénéficier des qualifications suivantes :

- Qualification QUALIFELEC E2 Electricité courants FORTS
- Qualification QUALIFELEC CF2 (TC & ST) — Mention FO Electricité courants faibles
Q Bureau d'études DELAGE & COULIOU Ingénieurs-Conseils Qualification OPQIBI 97-06-1268 28000 CHARTRES
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2eme partie : COURANTS FORTS

2.1 ORIGINE DES PRESTATIONS

L’origine du projet sera la reprise de I'armoire électrique principale du batiment « administration ». Elle est située dans un
local dédié au NORD-EST du batiment en question.

L’entreprise devra y implanter la protection électrique dédiée au projet, y compris raccordement au jeu de barres, fourniture
et mise en ceuvre d’'une nouvelle plague d’obturation découpée et étiquetée pour ce nouveau départ.

Le raccordement du cable d’alimentation principal sur sa protection de téte et sur I'armoire générale du projet est a la charge
de I'entreprise.

2.2 LIMITE DES PRESTATIONS

L’alimentation en attente au droit de chaque chaudiere.

L’alimentation en attente au droit de chaque centrale dair.

Le raccordement de I'alimentation de chaque chauffe-eau sur sa coupure de proximité.

L’alimentation en attente sur un socle de prise pour chaque équipement de la cuisine.

L’alimentation en attente sur un socle de prise pour chaque équipement de la buanderie.

Le raccordement des alimentations électriques, y comrpis mise a la terre, des salles de bain préfabriquées des
logements individuels.

NN NN

2.3 TRAVAUX HORS LOT
2.3.1 Distribution énergie électrique
Sans objet.

2.3.2 LotVRD

- Lafourniture et la pose des fourreaux, grillage de signalisation, chambres de tirage _ pour toutes les tranchées.
- Tranchée pour :

Alimentations principales :

¢ Le passage de I'alimentation électrique principale du projet, entre le sous-sol du batiment central
(depuis caniveau existant) et le local technique de la maison commune.

Alimentations divisionnaires :

« Le passage de 'alimentation électrique du bloc logement n°1, entre le local technique de la maison
commune et le local technique du bloc logement n°1.

¢ Le passage de 'alimentation électrique du bloc logement n°2, entre le local technique de la maison
commune et le local technique du bloc logement n°2.

¢ Le passage de 'alimentation électrique du bloc logement n°3, entre le local technique de la maison
commune et le local technique du bloc logement n°3.

Alimentations terminales :

¢ Le passage de l'alimentation des bornes de balisage, depuis la sortie du batiment « maison
commune » jusgu’au raccordement sur I'appareillage.
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- Percement, pénétration et réservation du projet.
- Réalisation de massifs bétons pour la fixation des bornes de balisage.

Description du cheminement du branchement « courants FORTS » du projet :

Dimensions intérieures des chambres de tirage :
Modele A : 600x600x1000
Liaison entre le batiment administratif (caniveau existant) et la maison commune (armoire électrique principale) :
4 Chambres de tirage modeéle A sur tout le cheminement du cable d’alimentation, placées judicieusement (en
fonction du cheminement de la liaison électrique depuis le batiment administratif).
2 Fourreaux « courants FORTS » diametre 160.
L’ensemble des fourreaux devra étre muni d'une aiguille (méme dans les fourreaux utilisés).

Les cables d’alimentation seront sous fourreaux dans la totalité de son cheminement.

L'entreprise attributaire du présent lot devra s'assurer que la réalisation des ouvrages soit conforme a la prescription ci-
dessus.

Description du cheminement des alimentations électriques des blocs logements :

Dimensions intérieures des chambres de tirage :
Modeéle A : 600x600x1000
Liaison entre le local électrique principal du projet et les locaux électriques secondaires :

3 Chambres de tirage modele A sur tout le cheminement des cables d’alimentation, placées judicieusement.
(en fonction du cheminement des cables électriques depuis la maison commune).

2 Fourreaux « courants FORTS » diametre 100 pour le cheminement de I'alimentation électrique du bloc
logement n°1.

2 Fourreaux « courants FORTS » diametre 100 pour le cheminement de I'alimentation électrique du bloc
logement n°2.

2 Fourreaux « courants FORTS » diametre 100 pour le cheminement de I'alimentation électrique du bloc
logement n°3.

L’ensemble des fourreaux devra étre muni d'une aiguille (méme dans les fourreaux utilisés).

Le cable cuivre sera sous fourreaux dans la totalité de son cheminement, c’est a dire depuis la pénétration dans la parcelle
jusgu’a baie de brassage principale.

L'entreprise attributaire du présent lot devra s'assurer que la réalisation des ouvrages soit conforme a la prescription ci-
dessus.

NOTA : Tous les fourreaux seront obturés a la mouss e expensive (a la charge du présent lot) permettant  de rétablir
les caractéristiques d’'étanchéité de chaque batimen  t apres réalisation et passage des cables.

2.3.3 Lot STRUCTURE BOIS

- Prévisions de meneaux et vides techniques pour passages des canalisations électriques.
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2.3.4  Autres corps d’état
- Raccordement du matériel fourni par un autre corps d’état.
2.4 NATURE DU COURANT ET REGIME DU NEUTRE
2.4.1 Nature du courant
L'établissement est alimenté depuis le réseau public en triphasé sous une tension de 410 Volts entre phases.
2.4.2 Régime du Neutre

Le régime du Neutre des installations est le schéma TN de mise a la terre, tel que défini par la norme NF C 15-100.

Depuis l'origine des installations électriques, les conducteurs de protection et Neutre seront confondus (conducteur PEN —
régime du Neutre TN-C).

Ces conducteurs seront séparés aux niveaux de I'armoire général du projet (régime du Neutre TN-S).

2.4.3 Courant de court-circuit

Le courant de court circuit a prendre en compte au niveau des bornes du transformateur privé sera prévu pour un
transformateur de puissance de 800 kVA.

2.5 COMPTAGE

Le comptage existant est du type « tarification VERT ». Il est dans le local BT du poste de transformation de
I'établissement (transformateur 800 kVA, 20 kV/410V — France TRANSFO).

2.6 CIRCUIT DE TERRE

2.6.1 Généralités
La prise de terre de I'établissement est existante, dans le local « poste de transformation ».

Les nouvelles installations électriques seront raccordées au circuit de terre général de I'établissement par I'intermédiaire de
conducteur de protection confondu PEN (régime TN-C), repris directement dans I'armoire générale « administration ».

La séparation du Neutre et du conducteur de protection s'effectuera dans I'armoire générale du projet (local technique
maison commune), sur une barrette cuivre de déconnexion.

Des liaisons équipotentielles des masses seront mises en place pour assurer la protection des personnes en cas de défaut.
2.6.2 Conducteur PEN

Tous les conducteurs de protection confondus avec le conducteur Neutre des installation (PEN) seront en cuivre isolé.
NOTA : Les conducteurs PEN avec ame aluminum seront proscrits.

lls auront une section minimale de 10 mm2 et devront repondre a toutes les prescriptions applicables au conducteur Neutre
conformément a la NFC 15-100.
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Toutes les caractéristiques des dispositifs de protection ainsi que les impédances des circuits de terre (conducteurs PEN)

devront étre dimensionnées de maniére a ce que le courant de défaut présumé soit égal ou supérieur au seuil de
fonctionnement des dispositifs de coupure.

Ce conducteur PEN ne devra étre ni coupé, ni sectionn € par les dispositifs de protection mis en ceuvre pa r
I'entreprise.

A proximité de ces circuits, les éléments ferromagnétiques seront proscrit afin d’éviter toute augmentation de la valeur de
l'impédance des boucles de défaut.

Les conducteurs actifs et les conducteurs de protection devront emprunter les mémes cheminements, afin d'éviter tout
rayonnement électromagnétique.

Le marquage réglementaire PEN sera mis en ceuvre par |  ’entreprise sur tous les conducteurs concernés (bag ue
« bleue » et « vert / jaune »).

2.6.3 Séparation des conducteurs PE et Neutre

La protection principale en téte d’armoire générale, alimentée depuis le schéma TN-C, sera composée de 3 pbles équipés
de déclencheur (conducteur PEN non sectionnable sur « pole fixe »).

Le passage du schéma de liaison a la terre TN-C a TN-S doit se réaliser en un seul point de I'armoire, au travers d'une
barrette cuivre de déconnexion du neutre repérée, accessible et démontable pour faciliter la mesure d'impédance de la
boucle de défaut.

En aval de cette barrette cuivre, le conducteur Neutre sera ainsi distribué au travers d'une barre cuivre dédiée et
dimensionnée a cet effet, et le conducteur PE sera raccordé au collecteur de terre de I'armoire.

Le marquage distinct (bleu et vert / jaune) sera donc revu en conséquence par l'entreprise, conformément a la
réglementation.

A partir du point de passage en TN-S, il sera interdit de recréer un schéma de liaison a la terre de type TN-C (présence de
DDR).

Apres cette transformation, le conducteur de protection (PE) et le conducteur Neutre devront répondre a leurs contraintes
spécifiqgues, conformément a la réglementation en vigueur.

Apres la création du schéma de liaison a la terre T N-S, I'entreprise devra obligatoirement fournir et i nstaller des
dispositifs de protection a courant-résiduel contre les contacts indirects.

2.6.4 Liaisons équipotentielles des masses du batim  ent
Toutes les masses susceptibles d'étre mises accidentellement sous tension seront réunies entre-elles :

- Canalisations d'eau EC — EF.

- Réseau et appareils de chauffage.
- Grilles et bouches de ventilation.
- Appareils d'éclairage.

- Prises de courant.

- Force motrice.

- Baie de brassage.

- Faux-plafonds.

- Huisseries métalliques.

- Structure métallique.

- Etc...

La section des conducteurs de liaisons équipotentielles doit étre égale a celle du conducteur principal :

]
; Bureau d'études DELAGE & COULIOU Ingénieurs-Conseils Qualification OPQIBI 97-06-1268 28000 CHARTRES
Page 17 /54



HPR de Bullion Construction d’'une Maison des Familles
Phase PRO — DCE : ELECTRICITE - Courants Forts / Courants Faibles
Maitre d'Euvre : Architecture et Patrimoine

- Liaisons terminales, minimum 2,5 mmz2 sous conduit ou 4 mmz2 nu (en cuivre).
- Liaison principale, minimum 6 mmz2 et maximum 25 mmz2 (en cuivre).

Les liaisons équipotentielles supplémentaires (salle d’eau) devront relier tous les différents conducteurs des volumes 0-1-2-
3 aux conducteurs de protection de toutes les masses situées dans ces volumes.

Un collecteur de terre cuivre, dimensionné en fonction des besoins de chaque batiment, sera positionné dans chaque
armoire électrique du projet.

2.7 ETAT DES PUISSANCES

2.7.1 Foisonnements

Les puissances foisonnées a prendre en compte sont les suivantes :

- Eclairage Puissance installée
- Prise de courant 10/16A+T 100 W par prise

- Prise de courant informatique 150 W par prise

- Prise spécialisée 16A+T 2 kW

- Prise spécialisée 32A+T 7,5 kW

- Equipement force motrice Puissance installée

2.7.2 Chutes de tension

La chute de tension en ligne créée par effet joule devra étre inférieure a :

- 1% Entre I'origine du projet et I'armoire générale.
- 1% Entre I'armoire générale et I'armoire divisionnaire du projet.

Depuis I'armoire générale :

- 2% Entre les répartitions « éclairage » et I'appareillage le plus éloigné.
- 4% Entre les répartitions « prises / force motrice » et les équipements les plus éloignés.

Depuis I'armoire divisionnaire :

- 1% Entre les répartitions « éclairage » et I'appareillage le plus éloigné.
- 3% Entre les répartitions « prises / force motrice » et les équipements les plus éloignés.

2.8 ALIMENTATION ELECTRIQUE

2.8.1 Alimentation principale

La liaison entre le départ d’origine (armoire électrique batiment « administration ») et I'armoire générale du projet sera
réalisée par un céble type RO2V Tripolaire+PEN.

La section de la canalisation a mettre en ceuvre devra étre a définir selon la note de calcul de I'entreprise prévue au titre du
présent lot.

La puissance de I'alimentation devra étre majorée de 80 kVA, 30% de la puissance utile.
La section du Neutre sera calculée conformément aux prescriptions de la NF C 15-100 (selon schéma de liaison a la terre).
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Elle transitera dans les combles du batiment existant (administration) pour redescendre par I'intermédiaire d’un placard
technique dans les faux-plafonds du sous-sol (buanderie). Le cible cheminera ensuite dans les sous-sol sur les chemins de
cables existant.

et sera posée en souterrain sous fourreau dans une tranchée « hors lot » pour aboutir dans le local technique de la maison
commune (voir § 2.3.2).

L'entreprise devra prendre a sa charge toutes les reprises d'ouvrage (percements, calfeutrements, modifications chemins de
cables, ...) nécessaires au cheminement de la canalisation, depuis I'armoire électrique existante jusque la pénétration dans
la tranchée en sortie du batiment administratif.

2.8.2 Alimentations divisionnaires

La liaison entre I'armoire générale située dans le local électrique de la maison commune et chaque armoire divisionnaire
positionnée dans les locaux techniques des maisons individuelles sera réalisée en cable type RO2V Tripolaire+Neutre+PE.

Elles seront posées en souterrain sous fourreau dans une tranchée « hors lot » (voir § 2.3.2).

La puissance de ces alimentations devront étre majorées de 30% de la puissance utile.
La section du neutre sera calculée conformément aux prescriptions de la NF C 15-100.

A la charge du présent lot de fournir et mettre en ceuvre toutes les alimentations ci-dessous, y compris raccordement et
fourniture des notes de calcul associées.

Issue de I'armoire générale

Tab. « bloc logements n°1 » Tri+ N + Pe @2 a définir R2V Raccordement sur le tableau
Tab. « bloc logements n°2 » Tri+ N + Pe @2 a définir R2V Raccordement sur le tableau
Tab. « bloc logements n°3 » Tri+ N + Pe @2 a définir R2V Raccordement sur le tableau

2.9 ARMOIRES DE PROTECTION
2.9.1 Principe de conception

L’armoire modulaire sera construite en tole avec portes. Elle sera munie de serrures et le barillet sera prévu pour recevoir
les clés n® 405.

Elle aura un indice de protection adapté aux locaux les recevant.

Tous les appareils installés sur platine seront repérés par étiquettes gravées précisant leur fonction.
L’ armoire sera prévue de fagon a recevoir une extension supplémentaire de 30% environ.

Les jeux de barres seront en cuivre.

Il devra étre assuré une sélectivité totale sur le plan magnétothermique, différentiel et temporel.
Une filiation devra étre réalisée entre disjoncteurs.

Le courant a véhiculer dans chaque appareil de protection a usage général ne devra pas dépasser 80% de celui possible
dans sa catégorie.

Les protections terminales seront assurées par des disjoncteurs unipolaires + neutre d'un PdC au minimum conforme aux
résultats de la note de calculs de I'entreprise.

Le céblage intérieur sera réalisé en fils souples HO 7 VK sous goulottes plastiques d'une section supérieure d'une rangée.
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Les terres seront ramenées sur une barrette collectrice en cuivre, fixée a la base de I'armoire sur toute sa largeur.
Tous les conducteurs seront raccordés par bornes individuelles sur le collecteur.
Le repérage des conducteurs sera conforme au schéma d'exécution.

Le raccordement de la distribution sur les armoires se fera par l'intermédiaire de bornes de passage a serrage automatique
avec porte étiquette encliquetables sur rail pour les cables de section inférieure a 35 mma2.

Le plan de I'équipement du tableau et le schéma reposeront dans une pochette a plan fixée a l'intérieur de la porte.
2.9.2 Protection principale du projet

La protection générale en téte d'installation sera implantée dans I'armoire électrique principale du batiment
« administration ».

Cette nouvelle coupure aura au minimum les caractéristiques suivantes :
- Disjoncteur tripolaire (Régime TN-C).

Calibre 120 A minimum.
- Pouvoir de coupure adapté a la note de calcul de I'entreprise.

Ce nouveau départ général aura pour origine le jeu de barre principal de I'armoire existante.
Toutes les liaisons électriques internes a I'armoire sont a prévoir par le présent lot.

Le nouveau composant implanté sera identifié clairement a I'aide d’'une étiquette en fagade de I'armoire.
Cet étiquetage devra étre effectué dans les regles de I'art, clairement lisible et indélébile.

Les schémas existants seront modifiés et corrigés en conséquence.
2.9.3 Armoire générale

Localisation : Local électrique « maison commune ».
L'armoire métallique sera du type modulaire avec porte, fixation murale.

La coupure générale sera assurée par un interrupteur tripolaire général.

Il sera équipé d’'une bobine a émision de courant pour assurer la coupure d’'urgence. Sa protection sera assurée par un
disjoncteur différentiel alimenté en amont de la coupure principale.

Cet interrupteur devra étre équipé d'un contact de déclenchement afin de reporter I'information sur une future installation de
GTB.

Une barrette cuivre de déconnexion du Neutre sera i  nstallée en téte d’armoire pour le passage du schém a de
liaison a la terre TN-C a TN-S (voir § 2.6.3).

En aval du jeu de barre principal de I'armoire, il sera prévu une répartition principale, assurée par des disjoncteurs
tétrapolaires ou bipolaires (selon cas), pour :

- Eclairage intérieur nbre. 1
- Prises de courant « divers » nbre. 1
- Equipements « cuisine » nbre. 1
- Equipements « buanderie » nbre. 1

En aval de chacune de ces répatrtitions principales, un jeu de barre divisionnaire en cuivre sera mis en ceuvre.

La protection de chaque répartition divisionnaire sera assurée par des disjoncteurs différentiels.
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Les disjoncteurs divisionnaires seront équipés de relais différentiels différents pour les locaux recevant du personnel et du
public.

Il sera prévu les disjoncteurs divisionnaires suivants en aval du jeu de barre principal :

- Tableau « maisons individuelles » 300 mA Sélectif nbre. 4 (1 par bloc + 1 en att.)
- Eclairage extérieur 300 mA nbre. 1

- Chaudiere gaz 300 mA nbre. 1

- Centrale DF + Commande 300 mA nbre. 1

- Chauffe-eau thermodynamique 300 mA nbre. 1

- Equip. « courant faible » + TV + Ecl. sécu. 30 mA nbre. 1

- Interface conversion comptage 30 mA nbre. 1

- Arréts d'urgence 300 mA nbre. 1 (en amont coup. géné.)
- Seche-mains 30 mA nbre. 1

Il sera prévu les disjoncteurs divisionnaires suivants en aval du jeu de barre divisionnaire « éclairage intérieur » :

- Eclairage locaux du personnel 300 mA  nbre. 2
- Eclairage locaux du public 300 mA  nbre. 2
- Eclairage salle d’eau 30 mA nbre. 1

Il sera prévu les disjoncteurs divisionnaires suivants en aval du jeu de barre divisionnaire « prises de courant divers » :

- Prises de courant locaux du personnel
- Prises de courant locaux du public

- Prises informatiques

30
30
30

mA
mA
mA

nbre.
nbre.
nbre.

1
1
1

Il sera prévu les disjoncteurs divisionnaires suivants en aval du jeu de barre divisionnaire « équipement cuisine » :

- Four 30 mA nbre. 1
- Plaques chauffantes 30 mA nbre. 1
- Fours micro-ondes 30 mA nbre. 1
- Réfrigérateurs 30 mA nbre. 1
- Bouilloire 30 mA nbre.1
- Machine a café 30 mA nbre. 1

Il sera prévu les disjoncteurs divisionnaires suivants en aval du jeu de barre divisionnaire « équipement buanderie » :

- Lave-linges 30 mA nbre. 1
- Seche-linges 30 mA nbre. 1
- Fer arepasser 30 mA nbre. 1

Les actionneurs devront étre du type bipolaire ou tétrapolaire selon le cas.

La protection de chaque départ sera assurée par un disjoncteur magnéto-thermique et chacune de des protections sera
assurée par disjoncteur (PdC au minimum conforme aux résultats de la note de calculs de I'entreprise).

Les télérupteurs seront bipolaires type modulaire.

Le choix du type de courbe de déclenchement ainsi que le type de protection différentielle devra se faire en fonction des
caractéristiques techniques et de la nature de chaque équipement.

Les protections et commandes de la centrale double-flux du batiment sont a prévoir :

- La protection des moteurs devra étre assurée par un disjoncteur type moteur (a voir selon constructeur).
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- Une commande, réalisée par un interrupteur « 3 positions » (marche forcée / automatique / arrét) sera installée en
facade de I'armoire électrique.

La mise en fonctionnement et I'arrét automatique du moteur des centrales d’air seront réalisés par un interrupteur horaire,
placé dans I'armoire.

Les protections différentielles dédiées a I'informatique seront du type Sl.

Un disjoncteur différentiel général de sécurité 300 mA sera prévu. Son alimentation aura pour origine les bornes en amont
de la coupure générale de I'armoire.

En aval de cette protection sera prévu un jeu de barre en cuivre de sécurité.

Il alimentera les organes de sécurité suivant :

- Arrét d'urgence électricité.
- Arrét d'urgence ventilation.
- Arrét d'urgence office.

La protection de chaque départ cités ci-dessus sera assurée par un disjoncteur magnéto-thermique.
Ces départs seront clairement identifi€s comme toujours « sous tension » aprés déclenchement de la coupure en téte
d’armoire.

La coupure d'urgence électrique, située dans le bureau, provoquera la mise hors service de l'installation électrique par
I'ouverture de I'interrupteur en téte d’armoire.

L’actionneur de puissance tétrapolaire, en aval du disjoncteur dédié a la ventilation, permettra I'arrét de la ventilation de
confort lorsque d’arrét d’'urgence est actionné, suivant le principe de la sécurité positive.

Cet actionneur devra étre équipé d’un contact de déclenchement afin de reporter I'information sur une future installation de
GTB.

L'actionneur de puissance (tétrapolaire ou bipolaire selon cas), en aval des disjoncteurs divisionnaires dédiés a la
préparation cuisine, permettra I'arrét de I'équipement en question lorsque d’arrét d'urgence est actionné.

Ces actionneurs devront étre équipés d'un contact de déclenchement afin de reporter I'information sur une future installation
de GTB.

Il devra étre installé des décompteurs d'énergie électrique, type numérique, pour les départs suivants :

- Eclairage intérieur.

- Eclairage extérieur.

- Prises de courant « divers ».

- Chaudiere gaz.

- Centrale double-flux.

- Chauffe-eau thermodynamique.
- Equipement « cuisine ».

- Equipements « buanderie ».

Caractéristiques des décompteurs numériques monophasés :

Classe de précision : 1 (EN 62053-21).

Tension 230V.

Mesures : Energie active / réactive (moyenne et max.).

Sortie RS485.

Protocole de communication MOD-BUS.

Prise d’information avec TC 1 - 5 A (secondaire) ou direct 63 A selon cas.
Comptage total et partiel avec remise a zéro.

Ecran LCD 8 digits.

4 modules DIN.
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Localisation :
- Départ « Eclairage intérieur ».
- Départ « Eclairage extérieur ».
- Départ « Prises de courant divers ».
- Départ « Chaudiere gaz ».
- Départ « Centrale double-flux ».
- Départ « Chauffe-eau thermodynamique ».
- Départ « Equipement cuisine ».
- Départ « Equipements buanderie ».

L'entreprise devra également prévoir dans I'armoire une interface de conversion qui permettra de relier tous les compteurs
de I'armoire au réseau VDI.

Elle aura les caractéristiques suivantes :

- Entrée RS 485.
- Sortie Ethernet.
- Alimentation auxiliaire 230 VAC.
- 2 modules DIN.

Localisation :

- Armoire électrique.
L’ensemble du cablage entre les compteurs et l'interface sera réalisé en cable 4 paires 9/10°™
fonctionnement des compteurs sera véhiculée dans le méme cable.

. L'énergie nécessaire au

2.9.4 Tableaux terminaux

Localisation : Chaque local électrique « maisons individuelles » (x3).
L'armoire métallique sera du type modulaire avec porte, fixation murale.
La coupure générale sera assurée par un interrupteur tétrapolaire.

En aval du jeu de barre principal de I'armoire, il sera prévu une répartition principale, assurée par des disjoncteurs
tétrapolaires ou bipolaires (selon cas), pour :

- Logement n°X nbre. 5 (1 par logement)
En aval de chacune de ces répartitions principales, un jeu de barre divisionnaire en cuivre sera mis en ceuvre.

La protection de chaque répartition divisionnaire sera assurée par des disjoncteurs différentiels.

Il sera prévu les disjoncteurs divisionnaires suivants en aval du jeu de barre principal :

- Eclairage extérieur 30 mA nbre. 1
- Chaudiere gaz 30 mA nbre. 1
- Caisson simple flux 30 mA nbre. 1
- Chauffe-eaux thermodynamique 30 mA nbre. 1
- Interface conver. compt. + TV + Ecl. Sécu. 30 mA nbre. 1

Il sera prévu les disjoncteurs divisionnaires suivants en aval du jeu de barre divisionnaire « logement n°X » :

- Eclairage 30 mA nbre. 1
- Prises de courant 30 mA nbre. 1
- Salle de bain préfabriquée 30 mA nbre. 1
e - Is Qualifcat
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Les actionneurs devront étre du type bipolaire ou tétrapolaire selon le cas.

La protection de chaque départ sera assurée par un disjoncteur magnéto-thermique et chacune de des protections sera
assurée par disjoncteur (PdC au minimum conforme aux résultats de la note de calculs de I'entreprise).

Le choix du type de courbe de déclenchement ainsi que le type de protection différentielle devra se faire en fonction des
caractéristiques techniques et de la nature de chaque équipement.

Il devra étre installé des décompteurs d'énergie électrique, type numérique, pour les départs suivants :

- Logement n® X (1 par logement soit 5 par bloc).
- Eclairage extérieur.

- Chaudiere gaz.

- Caisson simple-flux.

- Chauffe-eau thermodynamique.

Caractéristiques des décompteurs numériques monophasés :

Classe de précision : 1 (EN 62053-21).

Tension 230V.

Mesures : Energie active / réactive (moyenne et max.).

Sortie RS485.

Protocole de communication MOD-BUS.

Prise d’information avec TC 1 - 5 A (secondaire) ou direct 63 A selon cas.
Comptage total et partiel avec remise a zéro.

Ecran LCD 8 digits.

4 modules DIN.

Localisation :

- Départ « Logement n° X » (1 par logement soit 5 par bloc).
- Départ « Eclairage extérieur ».

- Départ « Chaudiere gaz ».

- Départ « Caisson simple-flux ».

- Départ « Chauffe-eau thermodynamique ».

L'entreprise devra également prévoir dans I'armoire une interface de conversion qui permettra de relier tous les compteurs
de I'armoire au réseau VDI.

Elle aura les caractéristiques suivantes :

- Entrée RS 485.
- Sortie Ethernet.
- Alimentation auxiliaire 230 VAC.
- 2 modules DIN.

Localisation :
- Armoire électrique.
eme

L’ensemble du cablage entre les compteurs et l'interface sera réalisé en cable 4 paires 9/10° . L'énergie nécessaire au

fonctionnement des compteurs sera véhiculée dans le méme cable.
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2.10 ARRETS D'URGENCE

2.10.1 Coupure chauffe-eau

Un interrupteur de proximité omnipolaire devra étre prévu a proximité de chaque appareil.
2.10.2 Coupure d'urgence ventilation de confort

L’action sur le poussoir entrainera I'arrét immédiat de toutes les installations de ventilation de confort du batiment.
L’arrét d’'urgence sera équipé d'un dévérouillage a clé.

Le poussoir d'arrét d’'urgence de la ventilation du batiment reposera dans un coffret rouge disposant des entrées de cable
nécessaires a I'alimentation du poussoir.

Il sera du type « double action » (bris de glace + appui sur le coup de poing) pour assurer son déclenchement.
Sur le coffret, une étiquette précisera la fonction « arrét d’'urgence ventilation ».

Localisation :
- Bureau.

2.10.3 Coupure d'urgence électrique

L’action sur le verre dormant déclenchera le bouton poussoir et provoquera la mise hors tension de l'interrupteur principal
de I'armoire générale.
L’arrét d’'urgence sera équipé d’'un dévérouillage a clé.

Un voyant lumineux indiquera chaque état de l'interrupteur et une étiquette précisera la fonction de la coupure.
Le coffret d’action a distance en polycarbonate sera de classe |l.
Il sera du type « double action » (bris de glace + appui sur le coup de poing) pour assurer son déclenchement.

Le céblage entre I'armoire et le boitier d'arrét d'urgence sera réalisé en céable CR1.

Localisation :
- Bureau.

2.10.4 Coupure d'urgence cuisine

Il sera installé a 1,30 m du sol, un bouton poussoir d'arrét d'urgence a téte rouge déverrouillable par clé.
Une étiquette précisera la fonction du bouton "arrét d'urgence force cuisine".

Une action sur l'arrét d’'urgence provoquera par rupture de tension l'arrét du matériel de cuisine a I'exception de la
ventilation, des armoires froides et de I'éclairage.

Localisation :
- Cuisine.

2.11 CHEMINS DE CABLES

Les canalisations seront disposées sur des chemins de cables dimensionnés pour la quantité de cables qu'ils sont appelés a
recevoir pour l'alimentation de tous les points.

Leur capacité devra dans tous les cas permettre une adjonction de 50% de cables supplémentaires.
lls seront constitués par des dalles perforées en acier galvanisé  pour les réseaux « courants FORTS et faibles », de
largeur minimale 400 mm, avec une hauteur d'aile de 54 mm minimum.
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Les supports pour les parties horizontales se feront par des consoles murales, ou par supports en tble pliée galvanisée,
fixés au plafond, aux murs ou a la charpente (toutes parties stables du batiments) par des tiges filetées prévues pour une
surcharge de 50%.

Les chemins de cables devront étre reliés a la terre par un cuivre nu de 25 mmz?, fixé par bornes a vis sur l'aile extérieure,
sur toute leur longueur.

En partie verticale, les cables seront solidement fixés et la dalle sera coiffée d'un couvercle fermé par clips.

Une cloison de séparation métallique devra étre mis e en ceuvre sur le support des canalisations, sur to ut son
parcours, y compris aux changements de plan (horizo ntal et vertical).

Localisation :
- Plénum faux-plafond entrée.

- Plénum faux-plafond cuisine / bar.
- Plénum faux-plafond sanitaires.

2.12 EQUIPEMENT INTERIEUR
2.12.1 Conception du cablage

Bloc « maison commune » :

Depuis I'armoire générale du projet, les canalisations seront réalisées en cable non-propagateur de la flamme, soit :

¢« Posées dans un chemin de cables « courants FORTS » en faux-plafond (voir § 2.11), pour la distribution de
I'appreillage en plafond.
«  Sous conduits noyés en sol pour la distribution de I'apareillage mural.

Ce chemin de cables cheminera dans le plenum du faux-plafond des sanitaires, de la circulation et de la zone « cuisine ».
L’entreprise devra faire toutes ses demandes au préalable auprés du lot concerné pour toutes les réservations (effectuées
en usine), nécessaires au cheminement du chemin de cables au travers de la structure bois. En cas d’imossibilité de prise
en charge dés la fabrication, le présent lot devra prendre a sa charge tous les percements et calfeutreument nécessaires
au passage du chemin de cébles.

Chaque cable sera repéré a chacune de ses extrémités, a chaque changement de direction et tous les 3 meétres.

Les cables situés en dehors des chemins de cables chemineront perpendiculairement a ceux-ci, fixés au plafond par des
colliers espacés de 60 cm au maximum.

Pour la distribution des équipements en plafond de la zone de repas, les canalisations emprunteront le vide technique mis
en ceuvre en sous-face des panneaux bois servant de couverture au batiment, jusqu’au raccordement sur I'appareillage et
la lustrerie.

Pour la distribution de I'appareillage mural, les alimentations électriques chemineront depuis le sol.

Ces canalisations en sol chemineront sous conduit noyé dans le complexe de dalle (a la charge du présent lot) et
remonteront vers I'appareillage par I'intermédiaire du doublage des parois (meneaux et vides techniques pour passages des
canalisations électriques prévus dans la structure bois).

L’entreprise devra coordonner ses prestations avec les lots STRUCTURE BOIS et le GROS-CEUVRE afin d’établir un plan

de remontées de gaine et un tragage au sol avant pose de la structure et coulage de la chape.

Pour les cloisons platre intérieures, les remontées et descentes aux appareillages sous conduits devront étre encastrées
dans les parois.
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Pour les locaux technigues, les remontées et descentes se feront sous tube IRL, solidement fixés aux parois, jusqu’au
raccordement sur lI'appareillage.

Blocs « maisons individuelles » :

Depuis chaque armoire terminale du projet, les canalisations seront réalisées en cable non-propagateur de la flamme,
soit sous conduits noyés en sol pour la distribution de I'apareillage mural.

Ces canalisations en sol chemineront sous conduit noyé dans le complexe de dalle (& la charge du présent lot) et
remonteront vers I'appareillage par I'intermédiaire du doublage des parois (meneaux et vides techniques pour passages des
canalisations électriques prévus dans la structure bois).

L'entreprise devra coordonner ses prestations avec les lots STRUCTURE BOIS et le GROS-EUVRE afin d’établir un plan
de remontées de gaine et un tragage au sol avant pose de la structure et coulage de la chape.

Pour les cloisons platre intérieures, les remontées et descentes aux appareillages sous conduits devront étre encastrées
dans les parois.

Pour les locaux technigues, les remontées et descentes se feront sous tube IRL, solidement fixés aux parois, jusqu’au
raccordement sur I'appareillage.

Prescription commune a tous les batiments :

Pour les murs extérieurs en « ossature bois / isolation laine de verre » constituant I'enveloppe, les remontées et descentes
aux appareillages sous conduits devront étre noyées dans les parois, entre le premier freine-vapeur (membrane) et
I’habillage intérieur. Les conduits devront étre fixés solidement a la plaque d’aggloméré servant de support a la membrane,
au niveau des montants de la structure en arriere p  lan. Aucun percement « franc » de la membrane (créa  nt un vide

d’air) ne sera toléré.

Pour amélioration de la performance énergétique du batiment a basse consommation, les boitiers d’encastrement de
I'appareillage devront étre étanches a I'air suivant la norme NF EN 60670-1.

Toutes les traversées de cébles de part et d’autre de I'enveloppe du batiment devront respecter les prescriptions
suivantes :

« Chaque céble devra étre sous conduit pour toute traversée de I'enveloppe.

« Les performances d'étanchéité de la membrane devront étre rétablies aprés passage du/des conduit(s) au moyen de

manchettes adhésives en EPDM solide. Ces manchettes seront munies de tétines fléxibles adaptées au diametre de
chaque conduit afin d’épouser la forme de la gaine et éviter toute infiltration d'air.

« En bout de conduit (coté intérieur et extérieur), des bouchons d'étanchéité a I'air seront mis en ceuvre. Il seront munis de

membrane de perforation souple pour |'‘étanchéification de différents diameétres de cables, ainsi que de lévres d'étanchéité
multicouches pour un raccord optimal aux gaines annelées.

La fourniture et la mise en ceuvre de ces procédés sont a la charge de I'entreprise attributaire du présent lot.

L'isolation et la membrane d’étanchéité ne devront subir aucune dégradation suite au passage des cable setala
fixation des conduits.

Un test d'étanchéité a l'air intermédiaire sera eff  ectué aprés la mise en place des réseaux intérieurs

La dégradation des résultats éventuellement constat ~ ée entrainera la réparation au frais de l'entrepris e des défauts
constatés .

L’entreprise devra prendre a sa charge le remplacem  ent de la membrane en cas de non respect des prescr iptions.
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De fagon générale, il est demandé a I'entreprise de prendre les mesures nécessaires afin de préserver les caractéristiques
étanches de I'enveloppe, en appliquant les principes de mise en ceuvre énnoncés ci-dessus, tout comme en minimisant le
nombre de percement de la membrane.

L’entreprise est vivement invitée a apporter toute réflexion supplémentaire (en plus des présentes préconisations) en vue
de I'optimisation des principes de distribution cohabitant avec I'enveloppe étanche, pour ainsi viser I'obligation de résultat, a
savoir :

Maison commune : 1,7 metre cube / heu re au metre2 sous 4 Pa.
Maisons indivudelles : 1,0 métre cube / heure au métre2 sous 4 PA.

Pour se faire, I'entreprise devra également travailler en parfaite coordination avec le lot STRUCTURE BOIS ayant a sa

charge I'étanchéité a l'air afin d’atteindre les performances souhaitées (plan d'implantation, planning d'intervention,
vérifications mutuelles avant fermeture, ...).

2.12.2 Canalisations

Les sections de cable seront calculées de telle fagon que la chute de tension dans les cables d'alimentation des points
d'utilisation les plus éloignés n'atteigne pas :

- 3% pour les circuits d'éclairage
- 5% pour les circuits force motrice

Tous les conducteurs seront en cuivre.

Dans tous les cas, la section des conducteurs et leurs protections seront définies en fonction du courant admis dans les
tableaux 52 C-52D-52F-52G-52HouJ-52KaTdelaNorme NF.C 15.100.

En aucun cas, la section des cables ne sera inférieure a :

- 1,5 mma2 circuits éclairage.

- 2,5 mma2 circuits prises 10/16A+T.
- 2,5 mm2 circuits prises 16A+T.

- 6 mmz2 circuits prises 32A+T.

Pour la distribution terminale, suivant leur mode de pose, les cables retenus seront choisis dans les séries normalisées
suivantes :

- U 07 VU sous conduit ICT - canalisations encastrées.
- U 1000 RO 2V sur chemins de cébles ou en faux-plafond.
- U 1000 RO 2V sous tube IRL.

La section des conduits sera choisie, pour permettre de tirer facilement les conducteurs, suivant le tableau B et E de la
norme NF.C 15.100.

Le choix de la section des conducteurs sera défini en fonction de :

- Lachute de tension autorisée.

- L'intensité maximale de la ligne.

- Du type de cable utilisé.

- Du mode de pose.

- De la température ambiante maximale.

- Du coefficient de proximité défini par la NF.C 15.100.
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2.12.3 Boites de connexions

Les boites de connexions seront soit fixées sur l'aile des chemins de cables, soit aux parois et identifiées.

Elles seront dissimulés afin de ne pas étre visibles par I'utilisateur.

Le raccordement des conducteurs se réalisera par des bornes a serrage automatique pour boites de connexions, de méme
marque.

Pour limiter le nombre de boite de dérivation, les luminaires devront étre munis de connecteurs automatiques de passage.
Il sera installé une bofite par circuit.

NOTA : Il ne sera réalisé aucune connexion en dehors des boites.
Aucune connexion ne sera réalisée au-dessus des faux plafonds non accessibles.
Dans les locaux équipés de ce type de plafond, les boites de connexions seront déportées hors du volume inaccessible

(dans des locaux adjacents).

Lorsque les boites seront installées dans le plénum accessible d’'un plafond CF, celles-ci devront avoir une tenue au feu de
960°C, y compris les bornes de branchements.

2.12.4 Appareillage

Le matériel mis en ceuvre devra porter la marque de conformité NF USE.
Le matériel utilisé doit présenter toutes les qualités requises pour l'usage auquel il est destiné.
Aucune partie sous tension des appareils ne devra étre accessible lors de la manceuvre.

Choix de I'appareillage :

- Boitier blanc encastré, 2P + T, fixation par vis, IP 41 - IK 08 : Locaux secs.

- Boitier gris encastré, 2P + T avec couvercle de protection, fixation par vis, IP 55 - IK 07 : Locaux humides.

- Bottier gris apparent, 2P + T avec couvercle de protection, fixation par vis, IP 55 - IK 07 : Locaux a risques
mécaniques, locaux techniques.

Les prises de courant seront du type a éclipses.

Hauteur de I'appareillage :

- Commande de I'éclairage :
e a1,10 métre du sol pour tout les batiments.
- Prises de courant :
e a1,10 métre du sol pour la salle de repas (y compris zone informatique), la cuisine, les sanitaires,
les locaux techniques, les locaux de service et les rangements / réserves (sauf spécifications

particulieres — voir plans).

e a 0,40 metre du sol pour la circulation, le bureau et les logements individuel (sauf prises sous
interrupteurs et spécifications particulieres — voir plans).

Dans les locaux obscurs, les commandes d'éclairage seront munies de voyants lumineux.

Position de I'appareillage :

Chaque dispositif de commande, prise de courant ou autres matériels électriques destinés a étre manipulés par le public,
devront étre situés a plus de 40cm d’'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle.
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Pour la salle de repas, la commande de I'éclairage sera divisée en trois parties (cuisine / espace enfants / salle a manger).
Chaque partie sera commandée dans les interrupteurs indépendants et protégée par des disjoncteurs différentiels séparés.
Tous les allumages de la salle de repas seront implantés dans un tableau d'allumage de la méme gamme que
I'appareillage prescrit, de couleur blanche. Un étiquetage de chaque interrupteur sera mis en ceuvre par I'entreprise.

La commande de I'éclairage des terrasses sera gérée par l'intermédiaire d’'un interrupteur simple allumage a voyant
lumineux (voir § 2.15).

Pour I'implantation des appareils électriques des sa lles d’eau, I'entreprise devra veiller a ce que leu  r mise en ceuvre
respecte toutes les prescriptions de la NF C 15-100 -07 (volume), en fonction de leurs caractéristiques d’isolation,
du type cabine de douche et de I'emplacement du fle  xible.

En cas dimpossibilité technique, I'entreprise devra prendre a sa charge toutes les variantes et sujéti  ons
nécessaires au respect de la réglementation en vigu  eur.

2.12.5 Postes de travail

Des postes de travail seront mis a disposition des occupants. lls seront composés de :

PT1:

e 3 PC10/16 A + T « détrompées » (couleur rouge).
« 3RJ45.

e 2PC10/16 A + T « détrompées » (couleur rouge).
e 1RJA45.

Localisation PT 1 :
- Bureau : 1 PT 1.
Localisation PT 2 :
- Sallederepas:2PT2.
Toutes ces prises, « courants FORTS » et « courants faibles », seront clairement identifiées.
Hauteur d'implantation des PT : a 0,40 metre du sol.
NOTA: En plus de limplantation des postes informatiques de type PT2, il sera prévu deux prises de courant

supplémentaires a proximité (pour le branchement d’ordinateur portable), implantéées a une hauteur de 1,10 métre du sol
(au dessus du plan de travail du bureau).

2.12.6 Détecteur de présence

Il permettra de détecter la présence et le mouvement de personnes de faible amplitude. Cette détection se fera a I'aide de
capteurs infrarouges, composés d’'une lentille et de miroirs qui divisent la zone a surveiller en zones passives et actives. Le
détecteur analyse les variations brusques de rayonnement thermique entre deux faisceaux.

Aprés une détection, la lumiére restera allumée pendant une durée prédéfinie par réglage. La demande de mise sous
tension de I'éclairage pilotera un actionneur, si la puissance du circuit est supérieure a celle indiquée par le constructeur.

Une cellule de luminosité intégrée réglable devra étre prévue, afin de ne peut déclencher un cycle d’allumage en cas
d’'éclairage naturel suffisant.
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Un relais sera prévu en aval de chaque zone de détection (détecteurs en maitre / esclave) afin de d’'éviter tous problemes
dus aux sources fluo-compactes.

Détecteur de présence 1 :

Le détecteur de présence 1 aura les caractéristiques techniques suivantes :

- Encastrable.

- 1P 54

- Champ de détection rectangulaire de 360°.

- Temps de déclenchement de I'éclairage réglable de 10 s a 20 min, réglé a 10 min.
- Mesure de lumiere mixte réglable de 10 a 1500 lux, réglée a 200 lux.

- Puissance de commutation maximale de 1400 VA.

- Sur une base de 2,50 metres du sol, une longueur de portée de :

Personnes assises : L x1=4,0 x 4,0 (m).
Personnes en mouvements : L x| = 6 x 6 (m).

- Sur une base de 3 metres du sol, une longueur de portée de :

Personnes assises : L x1=4,5x4,5 (m).
Personnes en mouvements : L x| = 7 x7 (m).

Pour les locaux ne disposant pas de faux-plafons ou muni d'un plafond CF, le détecteur sera monté sur un boitier apparent
pour un montage en saillie.

Localisation :
- Entrée.
- Sanitaires.
- Douche.

Détecteur de mouvement 2 :

Le détecteur de mouvement 2 aura les caractéristiques techniques suivantes :

- Montage mural.

- IP55.

- Champ de détection horizontale de 180°.

- Téte de capteur pivotable a I'horizontale sur + / - 90° et inclinable vers le bas de 40°.
- Couleur noire.

- Temps de déclenchement de I'éclairage réglable de 5 s a 12 min, réglé a 10 min.

- Mesure de lumiere mixte réglable de 5 a 1000 lux, réglée a 200 lux.

- Puissance de commutation maximale de 400 VA.

- Sur une base de 2,50 metres du sol, une longueur de portée de :

Zone transversale par rapport au détecteur : Rayon = 12 (m).
Zone frontale par rapport au détecteur : Rayon = 5 (m).
Zone de protection anti-angle mort a grande sensibilité : Rayon = 2,5 (m).

Localisation :
- Chaque local technique.
- Buanderie.
- Bionettoyage

NOTA : Si un montage mural en angle favorise la détection, une équerre devra étre prévue. L'orientation de la téte de
capteur et la hauteur de montage devront étre optimales.
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2.12.8 Appareil d’éclairage

Tous les appareils d'éclairage seront équipés de ballasts électroniques pour lampes a cathodes chaudes, prévus pour
fonctionner sous une tension de 220/240 Volts. Les appareils d'éclairage fluorescents seront équipés de source a haut
rendement.

lls seront équipés de tubes 26 a haut rendement, de couleur brillant, 3 000K, IRC 85.

Les appareils d'éclairage devront répondre a I'essai du fil incandescent de 850°C dans les circulations et escaliers et 750°C
dans les autres locaux.

Les éclairements devront étre obtenus aprés 300 heures de fonctionnement et mesurés a 0,85m du sol.

Les appareils d'éclairage sont définis sur les plans par un symbole décrit en lIégende.

Le choix des couleurs des appareils d'éclairage sera susceptible d'étre revu par I'architecte en cours de chantier.

La valeur des facteurs de réflexion utilisés pour les calculs sera :
- Plafond 0,7.
- Murs 0,5.
- Plan utile et sol 0,3.
Le facteur d'uniformité (le rapport entre I'éclairage minimal et I'éclairage moyen) doit étre supérieur a 0,8.
Les caractéristiques des luminaires (Classe photométrique, rendement et IP) mentionnés ci-dessous sont les valeurs

minimums a respecter.

L'entreprise devra prendre dans son offre toutes les suggestions pour la fixation des appareils d'éclairage, elle devra étre
indépendante des faux-plafonds.

Les appliques devront étre installées a une hauteur supérieure a 2,25 metres du sol. Le raccordement de chaque applique
se réalisera a partir d'une boite de connexions avec couvercle installée sous la platine de fixation de la lustrerie.

Les découpes des dalles de faux - plafonds seront réalisées par le présent lot et I'isolation thermique devra étre suspendue
de 20 cm au-dessus des luminaires suivant la norme NF C 15-100.

Conformément a la norme, aucun "piquage" ne sera admis, chaque appareil devra étre alimenté depuis une boite de
connexions.

Niveaux d'éclairement

- Bureaux 500 lux
- Salle de repas 400 lux
- Dégagements 200 lux
- Cuisine 400 lux
- Sanitaires 200 lux
- Rangements 200 lux
- Locaux techniques 200 lux

Liste des luminaires

Type 1: Suspension aluminium directe 4x32W
IP 20 - IK 07 - 850°C - Classe photo. D Rendement 0,78

Diametre : 410 (mm).

Téte aluminium.

Accessoires de montage et kit de suspension par filin d’acier de 5 m maximum.
Réflecteur aluminium avec verre clair.

Equipement électrique avec ballast électronique pour 4 lampes fluo compactes de 32W.

Localisation :
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- Salle de repas.
NOTA : Les suspentes seront montées a une hauteur de 2,70 metres par rapport au sol.

Les cébles d’alimentation des luminaires chemineront le long des filins d’aciers, depuis le plafond, jusqu’au
raccordement sur le luminaire.

L'entreprise devra prévoir des cables de couleur blanc afin de respecter I'esthétique du produit lors de la mise en
ceuvre, les embouts et les kits de suspension et de fixation.

Type 2: Suspension rectangulaire directe 1x54W
IP20 - IK 07 - 960° - Classe photo. B Rendement 0,76.

Dimensions : L x I x ht = 1197 x 176 x 57 (mm).

Corps en acier, couleur gris aluminium MFT (RAL 9006).

Grille DP en aluminium spéculaire.

Accessoires de montage et kit de suspension par filin d’acier en Y de 1,50 m maximum.

Equipement électrique incorporé avec ballast électronique a cathodes chaudes pour 1 tube T5 de 54W.

Localisation :
- Bureau.

NOTA : Les suspentes seront montées a une hauteur de 2,40 metres par rapport au sol.

Les cébles d’alimentation des luminaires chemineront le long des filins d’aciers, depuis le plafond, jusqu’au
raccordement sur le luminaire.

L'entreprise devra prévoir des cables de couleur blanc afin de respecter I'esthétique du produit lors de la mise en
ceuvre, les embouts et les kits de suspension et de fixation.

Type 3: Spot encastré étanche 1x32W
IP54 - IK 07 - 960° - Classe photo. C Rendement 0,83.

Diametre : 224 x 205 (mm).

Corps aluminium injecté sablé.

Réflecteur aluminium anodisé haut rendement.
Collerette en aluminium injecté.

Patte arriére de maintien et patte de fixation en acier inoxydable (suspendu a la structure par filin d’acier).
Verre de protection.

Equipement électrique avec ballast électronique pour 1 lampe fluo compacte de 32 W.

Localisation :
- Cuisine / espace enfants.
- Sanitaires.
- Entrée.

Type 4 : Appligque aluminium directe / indirecte gradable 2x54W
IP 40 - IK 07 - 850°C

Dimensions : L x I x ht = 1230 x 45 x 127 (mm).

Diffuseurs polycarbonate satiné.

Corps en aluminium anodisé.

Equipement électrique incorporé avec ballast électronique a cathodes chaudes pour 2 tubes T5 de 54W.

Localisation :
- Séjour.
- Chambres.
er - Is Qualficat
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Construction d’'une Maison des Familles

- Téte de bureau de chaque séjour.

NOTA : Les appliques seront montées a une hauteur de 2,30 métres par rapport au sol.

Type 5: Applique aluminium directe / indirecte gradable 2x21W

IP 40 - IK 07 - 850°C

Dimensions : L x I x ht = 930 x 45 x 127 (mm).
Diffuseurs polycarbonate satiné.

Corps en aluminium an

odisé.

Equipement électrique incorporé avec ballast électronique a cathodes chaudes pour 2 tubes T5 de 21W.

Localisation :

- Téte de lit de chaque chambre.

NOTA : Les appliques seront montées a une hauteur de 2,30 métres par rapport au sol.

Type 6 : Luminaire apparent étanche 2x54W.

IP 65 — IK 08 — 850°C — Classe photo. G+T Rendement 0,75+0,014

Dimensions : L x | x ht = 1288 x 140 x 95 (mm).

Corps et diffuseur en polycarbonte.

Platine en téle d’acier blanc.

Verroux en inox.

Joint d’étanchéité en néoprene.

Kit de fixation complet.

Equipement électrique avec ballast électronique a cathodes chaudes pour 2 tubes T5 de 54W.

Localisation :

- Locaux technique.

- Buanderie.

- Local bionettoyage.

Type 7 : Applique étanche grise

1x14 W.

IP 44 — IK 07 — 850°C — Classe Il

Dimensions : L x I x ht = 654 x 110 x 80 (mm).

Corps et embout en polycarbonate gris.
Diffuseur opale en polycarbonate.

Equipement électrique avec ballast électronique a cathodes chaudes pour 1 tube T5 14W.

Localisation :

- Audessus de chaque lavabo des sanitaires.
2.14 EQUIPEMENT FORCE MOTRICE

Les natures des canalisations et les puissances ind
commencement des travaux en fonction des matériels

Divers :

Centrale alarme incendie

Baie de brassage

Séche-mains

Interface conver. comptage (x4)
Amplificateur TV (x4)

]
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P=0,3 kW
P=0,5 kW
P=1,2 kW
P=0,1 kW
P=0,5 kW

Mono + Pe
Mono + Pe
Mono + Pe
Mono + Pe
Mono + Pe

Raccordement sur I'appareil
Raccordement sur I'appareil
Raccordement sur I'appareil
Raccordement sur I'appareil
Raccordement sur 'amplificateur

iquées devront étre confirmées par I'entreprise ava nt le
réellement retenus.
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Construction d’'une Maison des Familles

Chauffage :
Chaudiére gaz (x4)
Ventillation :

Centrale DF maison commune
Caisson SF logements (x3)

Eau Chaude Sanitaire :
Chauffe-eau thermodyn. (x7)
Equipements cuisine :
Four

Plaques chauffantes (x2)
Four micro-ondes (x3)
Réfrigérateur (x3)
Bouilloire

Machine a café
Equipements buanderie :
Lave-linge (x2)
Seche-linge (x2)

Fer a repasser

Salle de bain préfabriquée :

Cabine préfabriquée (x15)

P=0,1 kW

P=1,3 kW
P=0,1 kW

P=3 kw

P=3 kw
P=7,5 kW
P=0,5 kW
P=0,75 kW
P=0,3 kW
P=0,5 kW

P= 3,5 kW
P=2,5 kW
P=2,5 kW

Mono + Pe

Mono + Pe
Mono + Pe

Mono + Pe

Mono + Pe
Mono + Pe
Mono + Pe
Mono + Pe
Mono + Pe
Mono + Pe

Mono + Pe
Mono + Pe
Mono + Pe

P=1x3G15mm?

@=1x3G25mm?
@ =1x6 mmz2(LEP)

2.15 ECLAIRAGE EXTERIEUR

2.15.1 Appareils d'éclairage

En attente au droit de chaque chaudiéere

En attente au droit de la centrale
CR1 - En attente au droit de chaque caisson

Raccordement sur la coupure de proximité

Raccordement sur PC Mono. 16A+T
Raccordement sur PC Mono. 32 A+T
Raccordement sur PC Mono. 10/16A+T
Raccordement sur PC Mono. 10/16A+T
Raccordement sur PC Mono. 10/16A+T
Raccordement sur PC Mono. 10/16A+T

Raccordement sur PC Mono. 16A+T
Raccordement sur PC Mono. 16A+T
Raccordement sur PC Mono. 16A+T

Raccordement sur boite de dérivation « éclairage »,
y compris fourniture, pose

et raccordement de l'interrupteur

Raccordement sur boite de dérivation « PC »
Raccordement sur boite de dérivation « terre »

Tous les appareils d'éclairage seront équipés de lampes et ballasts électroniques a cathodes chaudes, de lampes a
décharge ou de source LED, prévus pour fonctionner sous une tension de 220/240 Volts. Les appareils d'éclairage
fluorescents seront équipés de tubes a haut rendement, a allumage électronique. Les éclairements devront étre obtenus

apres 300 heures de fonctionnement et mesurés a 0,85 m du sol.

Les appareils d'éclairage sont définis sur les plans par un symbole décrit en lIégende.
Le choix des couleurs des appareils d'éclairage sera susceptible d'étre revu par I'architecte en cours de chantier.
L'entreprise devra prendre dans son offre toutes les sujétions pour la fixation des appareils d'éclairage.

Type 8 :

Hublot carré étanche 2x32W

IP 65 — IK 07 — 850°C — Classe Il

Dimensions : L x ht x p = 355 x 355 x 127 (mm).
Corps et cadre en aluminium moulé sous pression.
couleur gris aluminium teint dans la masse.

Visserie inox et caoutchouc siliconne.

Diffuseur en polycarbonate.

]
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Equipement électrique avec ballast électronique a cathodes chaudes pour 2 lampes fluo compactes de 32 W.

Localisation :
- Balisage portes extérieures.

Type 9: Projecteur asymétrique 1x150W.
IP65 — IK08 — Classe photo. D Rendement 0,65

Dimensions : p x L x ht. =80 x 235 x 440 (mm).

Corps en aluminium moulé sous pression, couleur gris alu.

Pied de fixation en aluminium.

Réflecteur en aluminium martelé anodisé.

Verre trempé.

Clip de fermeture inox et presse étoupe.

Equipement électrique avec ballast électronique pour une lampe a iodure métallique de 150W.

Localisation :
- Chague terrasse.

Type 10: Borne étanche LED carrée a répartition lumineuse extensive 13W
IP 65

Dimensions : L x I x p = 1000 x 160 x 160 (mm).

Corps en fonte d’aluminium en acier inoxydable, couleur graphite.

Verre de sécurité a structure optique avec joint silicone.

Réflecteur en aluminium pur anodisé.

Contre plaque pour fixation sur massif de fondation

Equipement électrique intégré avec bloc d’alimentation LED pour une Ssource LED de 13W.

Localisation :
- Cheminements PMR.

2.15.2 Alimentation et mise en ceuvre de I'éclairage

L’éclairage extérieur sera constitué de bornes pour le balisage du cheminement PMR, de hublots au dessus de chaque
acces aux batiments et de projecteurs en applique sur les facades pour les terrasses.

Tous les cables d’alimentations pour I'éclairage extérieur seront du type RO2V.

Depuis chaque armoire électrique, I'alimentation des projecteurs cheminera sous conduit noyé en sol, mis en ceuvre par le
présent lot. Le cablage traversera ensuite le vide technique de la parois extérieure et remontera jusqu’a la hauteur souhaitée
pour I'implantation du luminaire. Il traversera le mur « sandwich » par I'intermédiaire d’'un percement jusqu’au raccordement
sur l'appareil.

Toutes les traversées de cables de part et d'autre de I'enveloppe du batiment devront respecter les pr escriptions
de mise en ceuvre indiquées au présent document (voi  r § 2.12.1).

Aucun cheminement apparent (extérieur ou intérieur) ne sera toléré et ce procédé de mise en ceuvre des canalisations
devra étre répété pour chaque luminaire.

Le cablage des hublots en appligue (& chaque accés aux batiments) empruntera le méme cheminement, le principe
d’'alimentation étant identique que celui décrit ci-dessus.

Pour alimentation des bornes, un fourreau de diamétre 40 sera mis en ceuvre par le lot VRD. Il cheminera depuis le
batiment principal jusqu’au premier point d’ancrage du luminaire. Des boites de dérivation étanches seront installées a
l'intérieur des bornes afin d’interconnecter les luminaires entre eux. Ces cables chemineront de borne en borne par
I'intermédiaire de fourreaux diametre 40, a la charge du lot VRD.
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Les socles béton des bornes devront étre dimensionnés en fonction des exigences de pose déterminées par le constructeur.
Chaque massif béton, a la charge du lot VRD, devra étre adapté au luminaire pour résister a la traction du vent de leur lieu
d’installation.

Les bornes seront fixées a ces socles par 4 tiges de scellement @ 8 x 200 (mm). Le kit d’ancrage est a prévoir par le présent
lot.

2.15.3 Commande et protection de I'éclairage extéri  eur

Les protections et commandes de I'éclairage extérieur seront installées dans I'armoire générale du projet.

En aval du départ « éclairage extérieur » prévu dans l'armoire, il sera mis en ceuvre par I'entreprise une protection
terminale par disjoncteurs magnéto-thermiques pour chaque type de luminaires.

L’éclairage sera commandé soit par un actionneur, une horloge digitale, un interrupteur crépusculaire réglable depuis
I'armoire soit par horloge astronomique.

Un commutateur a 3 positions permettant I'arrét, le fonctionnement manuel et automatique sera également mis en ceuvre.
Ce commutateur sera installé en facade de I'armoire générale.

La commande de l'éclairage des terrasses sera gérée par l'intermédiaire d'un interrupteur simple allumage a voyant
lumineux. Ces appareils d’écalirage ne seront pas asservis au fonctionnement de I'horloge astronomique.
Les interrupteurs seront implantés dans les locaux attenants aux terrasses (voir plans).

2.15.4 Loi sur le handicap

Afin de repérer aisément les entrées et sorties du batiment et de faciliter le cheminement vers celles-ci, I'éclairage des
rampes d’'acces et des issues doit permettre d’assurer un minimum de 20 lux, mesurés au sol.

2.16 ECLAIRAGE DE SECURITE
2.16.1 Généralités

En cas de défaillance de I'éclairage normal, il sera prévu un éclairage de balisage des sorties vers I'extérieur par bloc
autonome du type BAES.

Principe de fonctionnement de I'éclairage de sécurité dans le batiment :

Présence secteur : Les BAES sont en veille.
Coupure de secteur : Les BAES s’allument.

NOTA : Malgré la présence de locaux a sommeil, les  blocs autonomes pour habitation asservis au déclenh ement

d’alarme ne sont pas nécessaire pour le projet, la totalité de I'établissement étant secrouru pour une source de
remplacement en cas d’'absence secteur.

2.16.2 Conception et cablage

Le circuit d'alimentation de I'éclairage d’évacuation sera issu du circuit innervant le local concerné.

L’alimentation de chaque bloc sera réalisée en cable R2V a 5 conducteurs au minimum. Le conducteur de protection devra
étre en attente dans I'appareil si le bloc est de classe II.

Aucun dispositif de protection ne devra étre installé sur I'alimentation.
L'éclairage de balisage des issues vers l'extérieur, d'une longueur supérieure a 15 metres doit étre réalisé par deux blocs.
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Les blocs autonomes devront étre du type adressable et devront étre installés a plus de 2,25 métres du sol.
Le flux lumineux des blocs de sécurité sera de :

- 45lumens & 1 heure, pour I'éclairage d’évacuation.
Les blocs autonomes posséderont un dispositif télécommandable de mise en fonctionnement ou de repos, ainsi qu'un
module de contrble de fonctionnement des lampes de secours (Test correct Led Verte fixe - Test mauvais Led rouge) et de
bon fonctionnement des batteries.

lls seront conformes a I'article EC7 a 15 et EC 12 du réglement de sécurité et aux performances SATI.

Un coffret de télécommande évolutif de mise en fonctionnement ou en arrét des blocs autonomes, et de test de continuité,
sera positionné dans chague armoire du projet.

Chacun sera associé a un coffret permettant le lancement du Test par groupe (1.2.3) par action manuelle sur la touche
Test lampes, Test autonomie et une touche arrét devra étre prévue.

Pour le contréle automatique de I'autonomie des batteries, il sera installé une horloge a 1 voie a cristaux liquides avec
réserve de marche, programmation journaliére - hebdomadaire et annuelle, agissant sur le boitier de Test des armoires.

2.16.3 Définition des blocs autonomes

Bloc d’évacuation d’'urgence

Bloc autonome BAES avec systéme autonome de test intégré (SATI) modéle standard SATI - Evolutif, avec alimentation
230V-50Hz avec patére de raccordement débrochable et batteries Nickel Cadmium.

Caractéristiques :

IP 43 — IK 07 — classe |l.
BAES :

- Flux: 45 lumens.

- Autonomie : 1 heure.
Sur la fagade du bloc, il devra étre appliqué une étiquette de signalisation adaptée conforme aux Normes européennes.
Un accessoire adéquat sera prévu pour I'encastrement dans les faux-plafonds.
Localisation :

- Hall d’entrée et sas.

- Sanitaires.

- Chaque issue vers I'extérieur.

Bloc d’évacuation d’'urgence étanche

Bloc autonome BAES avec systéme autonome de test intégré (SATI) modéle standard SATI - Evolutif, avec alimentation
230V-50Hz avec patére de raccordement débrochable et batteries Nickel Cadmium.

Caractéristiques :

IP 55 — IK 08 — classe Il.

BAES :
- Flux: 45 lumens.
- Autonomie : 1 heure.
er - Is Qualficat
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Sur la fagade du bloc, il devra étre appliqué une étiquette de signalisation adaptée conforme aux Normes européennes.

Localisation :
- Locaux techniques.

Bloc Autonome Portatif (BAPI)
Caractéristiques :

- IP44-1K08 - Classe Il

- Allumage manuel par interrupteur Marche/Arrét.

- Chargeur intégré avec cordon d'alimentation secteur (1 métre).
- Allumage automatique des lampes en cas de coupure secteur.
- Lampe LED de puissance 3 x 1A (230V).

- Batterie d’une autonomie 1 heure.

Localisation :
- Locaux techniques.

2.18 SECHE MAINS

L’entreprise devra fournir et mettre en ceuvre des séche-mains automatiques dans :
- Les sanitaires de la maison commune.
L’appareillage aura les caractériques suivantes :

- Séchage par air pulsé sans résistance de chauffe.

- Consommation d’'énergie réduite (moins 80 % par rapport a un séche-main classique).
- Durée de séchage entre 8 et 15 secondes.

- Déclenchement automatique a I'approche des mains, par 4 capteurs infrarouges.
- Revétement anti-bactérien sur toute la surface de I'appareil.

- Couleur gris argenté.

- Pastilles « diffuseur de parfum ».

- Fixations murales cachées.

- Filtre de purification de I'air propulsé.

- Filtre HEPA H 12 permanent anti-microbien et filtre a poussiére au charbon actif.
- Classe ll—IP 33— IP X5.

- Puissance totale : 1200 W monophasé.

- Bac collecteur d’eau 700 ml.

- Dimensions (H x I x P) : 660 x 330 x 230.

2.19 CERTIFICAT CONSUEL

Sans objet.
2.20 EQUIPEMENT DE CHANTIER

Il sera installé un équipement de chantier conformément aux recommandations de 'OPPBTP.

A la charge du présent lot :

Le branchement, protégé par disjoncteur, y compris demande de raccordement auprés du concessionnaire (ou
a partir d'une armoire électrique la plus proche pour alimenter les installations communes).
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- Lacréation d’'une prise de terre.
- L’armoire générale de chantier.
- Les alimentations de la base de vie.

L’entreprise sera tenue de prendre en compte les pr  escriptions du PGC .

Depuis la protection du branchement, il sera installé un cable tétrapolaire + Neutre HO7 RNF (section & définir selon les
besoins) pour desservir I'ensemble du projet.

L'armoire générale de chantier permettra de subvenir aux besoins du chantier. Une coupure générale sera prévue. Les
départs devront étre protégés par des disjoncteurs.

Depuis I'armoire générale, il sera prévu :

- uncable HO7 RNF 5 x 2,5mm2 pour desservir I'éclairage intérieur du chantier

- uncable HO7 RNF 5 x 6mm?2 pour desservir I'éclairage et le chauffage des locaux du chantier
- uncable HO7 RNF 5 x 2,5mm2 pour desservir I'éclairage extérieur du chantier

- uncable HO7 RNF 5 x 2,5mm2 pour desservir I'éclairage de sécurité

- uncable HO7 RNF 5 x 10 mm? pour desservir les coffrets d'étage

Il sera installé 2 coffrets d'étage ayant une enveloppe en matiere isolante PVC et recevant I'équipement suivant :

- 1interrupteur tétrapolaire 40A DR 30mA
- 4 disjoncteurs 16A+N

- 1ldisjoncteur 3x20A

- lvoyant de mise sous tension

- 1 bouton poussoir d'arrét d'urgence

- 4 prises de courant 10/16A+T

- 1 prise de courant 3x20A+T

La face avant des organes de protection sera protégée par un volet transparent.
Il sera prévu 4 coffrets corps de métier ayant une enveloppe en matiere isolante PVC et recevant I'équipement suivant :

- linterrupteur bipolaire 25A DR 30mA

- 3disjoncteurs 16A+N

- 6 prises de courant 10/16A+T

- un cordon en cable souple équipé d'une fiche

La face avant des organes de protection sera protégée par un volet transparent.
L'alimentation de chaque coffret corps de métier se fera en cable HO7 RNF en 3 x 4 mm2. Aux extrémités, il sera installé
une fiche (1 méle et 1 femelle).

Dans les circulations du chantier, il sera installé un éclairage réalisé par des guirlandes lumineuses.
Elles fonctionneront en 24V par l'intermédiaire d'un transformateur abaisseur de sécurité Classe 2.

Les voies d'acces au chantier seront éclairées par des projecteurs étanches équipés de lampes a décharge de 250 W. Elles
seront installés en partie haute de supports bois, hauteur totale 7 m. Le cablage sera en aérien en cable RO2V fixé a un filin
d’acier ancré aux poteaux. L'alimentation et la commande seront situées sur I'armoire générale.

Un éclairage de sécurité devra étre installé.

Il sera réalisé par des blocs de balisage d'un flux de 60 lumens autonomes étanches avec grille de protection métallique.

Il sera installé un bloc a chaque changement de direction et la distance entre deux blocs devra étre inférieure a 30 metres. Il
sera installé des blocs de balisage dans les circulations du batiment.

Le bloc émetteur de télécommande sera installé dans I'armoire principale.

L'alimentation devra étre issue du circuit d'éclairage de chantier.
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La mise sous tension sera établie par un relais de découplage TBT/BT par circuit (sécurité positive).

Pendant la durée du chantier, I'entreprise devra réa liser la maintenance des équipements, remplacer le matériel
usagé ou détérioré ainsi que le contrble de ses ins tallations auprés d’'un organisme agréé.

En fin de chantier, I'entreprise devra la dépose et la récupération de ses équipements.
2.21 DEPOSE ECLAIRAGE EXTERIEUR

Pour les luminaires existants dans la parcelle du projet, I'entreprise prendre a sa charge :

« La consignation et la protection des luminaires existants conservés pendant les travaux.
e La dépose des luminaires non réutilisés.

Pendant la phase préparatoire de chantier, I'entreprise devra se rapporcher auprés des services techniques de
I'établissement afin de quantifier les appareils a déposer et a conserver.

Toutes les dispositions nécessaires devront étre prise en charge par I'entreprise et son offre de prix initiale devra intégrer
toutes les prestations et autres sujétions utiles a I'obtention des résultats souhaités par I'utilisateur.
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3éme partie : COURANTS FAIBLES

3.1 ORIGINE DES PRESTATIONS
3.1.1 Autocommutateur

L’origine du projet sera la reprise du tiroir optique n° 1 (ports LC disponibles dédiés « téléphonie sur IP » n° 21, 22, 23 et 23)
de la baie de brassage n° 1 du batiment (local serveur du batiment administratif).

3.1.2 Serveur

L’origine du projet sera la reprise du tiroir optiqgue n°2 (ports LC disponibles dédiés « serveur » n° 21, 22, 23 et 23) de la baie
de brassage n° 1 du batiment (local serveur du batiment administratif).

3.1.3 Vidéo-protection

L’origine du projet sera la reprise du tiroir optique n° 1 (ports LC disponibles dédiés « vidéo-protection » n° 21, 22, 23 et 23)
de la baie de brassage n° 2 du batiment (local serveur du batiment administratif).

3.1.4 Prestations communes

Les nouvelles liaisons optiques (autocomm., serveur et vidéo-protection) transiteront dans le sous-sol du batiment existant
(sur chemin de cables existant) puis dans une tranchée sous fourreau (hors lot), jusque la pénétration dans le local
technique du projet (maison commune).

Dans les chemins de céble existants, les rocades optiques devront étre attachées par des sangles auto-adhésives type
“Velcro”.

L’entreprise devra prendre a sa charge toutes les reprises d'ouvrage (percements, calfeutrements, modifications chemins de

cables, ...) nécessaires au cheminement de ces liaisons optiques, depuis le local serveur jusque la pénétration dans la
tranchée en sortie du batiment administratif.

3.2 LIMITE DES PRESTATIONS

v Le raccordement des fibres optiques sur les ports des tiroirs existants de la baie « serveur » (batiment
administratif).

3.3 TRAVAUX HORS LOT
3.3.1 Distribution téléphone
Sans objet.

3.3.2 LotVRD

- Lafourniture et la pose des fourreaux, grillage de signalisation, chambres de tirage _ pour toutes les tranchées.
- Tranchée pour :

Alimentations principales :

*« Le passage de la rocade optique « téléphonique » du projet, entre le sous-sol du batiment central
(depuis caniveau existant) et le local technique de la maison commune.
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* Le passage de la rocade optique « informatique » du projet, entre le sous-sol du batiment central
(depuis caniveau existant) et le local technique de la maison commune.

e Le passage de la rocade optique « vidéo-protection » du projet, entre le sous-sol du batiment
central (depuis caniveau existant) et le local technique de la maison commune.

Canalisations « courants faibles » :

¢ Le passage des capillaires VDI du bloc logement n°l, entre le local technique de la maison
commune et le local technique du bloc logement n°1.

¢ Le passage des capillaires VDI du bloc logement n°2, entre le local technique de la maison
commune et le local technique du bloc logement n°2.

¢ Le passage des capillaires VDI du bloc logement n°3, entre le local technique de la maison
commune et le local technique du bloc logement n°3

« Le rebouclage de tous les batiments entre eux par fourreaux, pour le passage des boucles de
déclenchement et de diffusion de I'alarme incendie.

« Le passage de I'alimentation du tableau de report d’alarme, entre le sous-sol du batiment central

(depuis caniveau existant) et le local technique de la maison commune.

- Percement, pénétration et réservation du projet.

Description cheminement du branchement « courants faibles » du projet :

Dimensions intérieures des chambres de tirage :
Modeéle B : 600x600x100 type « France Télécom »
Liaison entre le batiment administratif (caniveau existant) et la maison commune (baie de brassage) :

4 Chambres de tirage modéle B sur tout le cheminement des liaisons optiques, placées judicieusement (en
fonction du cheminement des liaisons optiques depuis le batiment administratif).

2 Fourreaux « courants faibles » diamétre 40 pour le cheminement de la rocade optique « téléphonique » du
projet.

2 Fourreaux « courants faibles » diameétre 40 pour le cheminement de la rocade optique « informatique » du
projet.

2 Fourreaux « courants faibles » diamétre 40 pour le cheminement de la rocade optique « vidéo-protection »
du projet.

L’ensemble des fourreaux devra étre muni d’une aiguille (méme dans les fourreaux utilisés).

Le cable cuivre sera sous fourreaux dans la totalité de son cheminement, c’est a dire depuis la pénétration dans la parcelle
jusqu’a baie de brassage principale.

L’entreprise attributaire du présent lot devra s'assurer que la réalisation des ouvrages soit conforme a la prescription ci-
dessus.

Description cheminement des liaisons terminales « courants faibles » du projet :

Dimensions intérieures des chambres de tirage :
Modeéle B : 600x600x100 type « France Télécom »

Liaison entre la maison commune (baie de brassage / centrale incendie) et les blocs logements :
3 Chambres de tirage modéle B sur tout le cheminement des liaisons terminales, placées judicieusement (en
fonction du cheminement des liaisons cuivres depuis la maison commune).

2 Fourreaux « courants faibles » diamétre 100 pour le cheminement des capillaires VDI du bloc logement n°1.
2 Fourreaux « courants faibles » diamétre 100 pour le cheminement des capillaires VDI du bloc logement n°2.
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2 Fourreaux « courants faibles » diamétre 100 pour le cheminement des capillaires VDI du bloc logement n°3.
- 6 Fourreaux “courants faibles” diametre 63 mm pour le cheminement des lignes de rebouclage de
déclenchement et de diffusion d’alarme.
- 1 Fourreau “courants faibles” diamétre 40 mm pour le cheminement du tableau de téléreport d’alarme.

L’ensemble des fourreaux devra étre muni d'une aiguille (méme dans les fourreaux utilisés).

Le cable cuivre sera sous fourreaux dans la totalité de son cheminement, c’est a dire depuis la pénétration dans la parcelle
jusqu’a baie de brassage principale.

L'entreprise attributaire du présent lot devra s'assurer que la réalisation des ouvrages soit conforme a la prescription ci-
dessus.

NOTA : Tous les fourreaux seront obturés a la mouss e expensive (a la charge du présent lot) permettant  de rétablir
les caractéristiques d’'étanchéité de chaque batimen  t apres réalisation et passage des cables.

3.3.3 Lot STRUCTURE BOIS
- Prévisions de meneaux et vides techniques pour passages des canalisations électriques.
3.3.4 Lot ETANCHEITE
- Le dimensionnement, la fourniture et la pose des crosses en toiture., pour chaque batiment du projet.

3.4 CHEMINS DE CABLES

RAPPEL : Les canalisations « courants faibles » chemineront dans le chemin de cébles « courants FORTS ». Une cloison
de séparation métallique devra étre mise en ceuvre sur le support des canalisations, sur tout son parcours, y compris aux
changements de plan (horizontal et vertical).

3.5 ALARME INCENDIE
3.5.1 Généralités

L’entreprise chargée des travaux aura 'obligation de résultats.

A ce titre, les types, caractéristiques, fonctions des matériels décrits dans le présent CCTP n’ont qu’une valeur indicative.

Le présent lot sera entierement responsable du résultat, par le respect des prescriptions décrites dans le présent document,
et des normes et réglements auxquels il se réfere lors des essais et vérifications de l'installation.

La réalisation et la mise en ceuvre des épreuves de contrdle de I'efficacité du systeme et la formation du personnel  seront
a la charge de I'entreprise.

3.5.2 Normes - Qualification

L’installation sera réalisée conformément aux reglements en vigueur, a savoir :

- Arrété du 25 juin 1980 et mises a jour, portant sur I'approbation des dispositions générales des réglements de
sécurité contre I'incendie dans les ERP et la publication 1477 du JO.
- Arrété du 2 février 1993, portant les modifications, en particulier sur les articles :

= MS 58-59 - Obligations de l'installateur et de I'exploitant (paragraphe 1).
= MS61a67 - Surles généralités concernant les systemes d’alarmes.

- Le reglement de sécurité propre a I'établissement.
- Les Normes NF.S 61.930 a 940.
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- La Norme NF.C 15.100 concernant I'exécution et I'entretien des installations électriques.

La mise en ceuvre du matériel devra étre réalisée par une entreprise titulaire de la qualification APMIS. Dans la négative,
elle fournira un engagement d’'une entreprise ou constructeur de matériel en possession de cette qualification.

3.5.3 Définition du type alarme incendie
Le batiment sera équipé d’'un systéme de signalisation incendie (SSI) de type 2b.
3.5.4. Diffuseur sonore principal

La diffusion de I'alarme générale se réalisera par des Blocs Autonomes d’Alarme Sonore (BAAS).
Un BAAS de type Pr (principal) sera prévu pour commander les BAAS Sa (satellite).

Ce diffuseur principal permettra la diffusion d’'une alarme restreinte conforme a la norme AFNOR S 32-001 pendant 5
minutes (destinée au personnel de [I'établissement). Une fois ce délai atteint, il passera en alarme générale par
I'intermédiaire des BAAS Sa et déclenchera I'ensemble des dispositifs de sécurité qui lui sont associés.

Le BAAS Pr se composera de :

- 1 alimentation avec source autonome incorporée d’une autonomie supérieure a 5 minutes en alarme générale, y
compris alimentation « tableau de report ».
- 1 systéme de gestion de I'alarme comprenant :

2 boucles de détection pour les déclencheurs manuels et voyants lumineux.
1 commande de mise au repos.

1 sortie de raccordement pour report d'alarme et sy  nthése (tableau).

1 contact sec d’alarme restreinte NO / NF (48 V AC/DC -1A).

2 contacts auxiliaires NO / NF (48 V AC/DC -3 A).

1 sortie « diffuseurs sonores » permettant I'alimentation de 73 BAAS Sa.

1 temporisation d’alarme restreinte de 1 a 5 min.

Les tests de la source autonome seront automatiques avec indication de défaut.

Localisation :
- Bureau maison commune.

3.5.5 Diffuseurs sonores satellites

La diffusion de I'alarme générale se réalisera par des Blocs Autonomes d’Alarme Sonore (BAAS).
Il sera prévu des BAAS Sa (satellite), commandés par le BAAS Pr (principal).

Ces diffuseurs satellites permettront la diffusion d’'un signal sonore d’évacuation d’'urgence conforme a la norme AFNOR S
32-001 pendant 5 minutes au minimum précédé de I'annonce d’'un message préenregistré indiquant clairement I'évacuation
des personnes.

Les BAAS Sa se composent de :

- 1 alimentation avec source autonome incorporée d’une autonomie supérieure a 5 minutes en alarme générale.
- 1 systéme de diffusion d’alarme comprenant :

1 diffuseur de I'alarme générale d’une puissance de 90 dB a 2m.
1 signal d’alarme type flash rouge LED, fréquence 1 Hz, intensité lumineuse réglable par
switch.
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1 contact auxiliaire NO / NF (48 V AC / DC — 3 A).
Des voyants de signalisation pour le fonctionnement :

Sur secteur.
Sur batterie.
En état de feu.
En défaut.

O O O O

Les tests de la source autonome seront automatiques avec indication de défaut.

Localisation :
- Chaque logement individuel.
- Salle de repas maison commune.

3.5.6 Flashs lumineux

Pour les locaux a risque d’isolement potentiel, des avertisseurs lumineux seront mis en ceuvre afin d’avertir les personnes
malentendantes d’un éventuel incendie.

lls posséderont les caractéristiques suivantes :

- Certifié NF SSI.

- Flash rouge LED.

- Fréquence 1 Hz.

- Intensité lumineuse : 2 cd minimum.

- Type encastré.

- Indice IP et IK adapté aux locaux d’implantation.
- Plaque de finition.

Localisation :
- Sanitaires.
- Douches.
- Vestiaires.
- Rangements, stockages et réserves.
- Buanderie.
- Chaque chambre de logement.
- Locaux techniques.

3.5.7 Déclencheurs manuels

lls seront du type a membranes déformables, avec capot de protection.

lls seront équipés d’un bouton poussoir O/F maintenus par la membrane déformable.

Le réarmement se réalisera par l'introduction d'une clé.

Une action sur I'un des déclencheurs provoquera le retentissement des diffuseurs sonores.

Localisation :

- Aux acces vers I'extérieur, pour chaque batiment.
- Locaux techniques.

3.5.8 Mise al'arrét des BAAS

Lorsque le secteur est absent, une action sur le bouton situé en fagade du bloc principal (BAAS Pr) permettra une mise au
repos de la source autonome de chaque BAAS.
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3.5.9 Tableau de report et de synthese

Un tableau de report des informations de la centrale incendie (BAAS Pr) sera installé dans le poste de sécurité de
I'établissement (a I'entrée du batiment administratif).

Ce tableau permettra notamment :

- Le renvoi a distance des informations issues du BASS Pr (déclenchement d’alarmes : restreinte et générale).
- L’acquittement du signal d’alarme.

- Le test de tous les voyants.

- Certifié TRE (Tableau Répétiteurd’Exploitation) au sens de la marque NF-SSI.

Il sera du type fixation murale, et I'entreprise devra prendre également a sa charge le kit de fixation complet du tableau, y
compris fourniture et pose d'un goulotte plastique pour la descente du cable.

Localisation :
- Poste de sécurité du batiment administratif.

3.5.10 Céablage

Le cablage des déclencheurs manuels se fera en cable C2 - 1 paire 9/ 10°™

Les alimentations électriques des BAAS se réaliseront en cable C2 - 2x 1,5 mm2 minimum.
Les liaisons entre BAAS se réaliseront également en cable C2 - 1 paire 9/ 10°™.
L'alimentation du tableau de report et de synthése s’effectuera en cable C2 - 1 paire 9/ 10

eme

Le cablage de mise en sécurité aboutira vers un relais de découplage a prévoir dans I'armoire électrique.

NOTA 1 : Depuis le BAAS Pr, la liaison du tableau de report transitera au travers du fourreau diameétre 40, fourni et mis en
ceuvre par le lot VRD. Apres pénétration dans le batiment administratif, ce cable suivra le méme cheminement que celui de
I'alimentation électrique pricnipale, jusqu’au raccordement sur le tableau de report du poste de sécurité.

NOTA 2 : Depuis le BAAS Pr, les liaisons des BAAS Sa et des déclencheurs manuels transiteront au travers des fourreaux
diametre 40, fournis et mis en ceuvre par le lot VRD. Ces fourreaux seront disposés de maniére a assurer le rebouclage
entre tous les blocs des différents types d'équipements sur le BAAS Pr.

3.5.11 Dossier d'identité du SSI

Le dossier d'identité du S.S.l. sera établi par I'entreprise. Il assurera le respect des regles d'installation et I'ensemble des
comptes rendus des essais prévus par les textes en vigueur.

Ce dossier sera réalisé avant réalisation des travaux et mis a jour avant réception du batiment.
Afin de compléter le dossier d'identité du SSI, le présent lot devra communiquer les informations suivantes :

- Schéma synoptique de principe de l'installation.

- Plans de cablage détaillés.

- Liste des plans.

- Liste des matériels du SSI et documentations avec caractéristiques.
- Certificats de conformité aux normes fournis par les constructeurs.
- Instructions de manceuvre.

- Notice d'exploitation et de maintenance du SSI.

- Réalisation des fiches d’essais.

- Attestation de formation du personnel au systéme.

La réception du S.S.I. doit étre réalisée conformément a l'article 12 de la Norme NF S 61-932 et faire I'objet d’'un proces-
verbal.
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3.5.12 Equipement complémentaire

Chaque logement devra étre équipé au minimum d'und  étecteur avertisseur autonome de fumée (NF DAAF), i nstallé
a proximité de I'accés au logement (séjour).

3.6 RESEAU POLYVALENT VOIX - DONNEES - IMAGES
3.6.1 Généralités

Le pré-cablage polyvalent VDI des locaux est un support de communication privé pour l'informatique, le téléphone et I'image
numérique. L'installation sera obligatoirement soumise au respect des normes, arrétés, reglements et régles de l'art en
vigueur.

Le cablage sera réalisé en cable de catégorie 6a, classe Ea, avec écran et drain de terre, permettant un débit minimal de
10Gbits/s sous une fréquence de 500 MHz.

La distribution sera de type "étoile” en cables cuivre.
L'entreprise titulaire du présent lot devra réaliser la mise en ceuvre des équipements suivants :

- Les rocades optiques.

- Labaie de brassage.

- Les bornes WIFI.

- Le cablage des prises terminales sur chemins de cables.

- L'installation des prises terminales dans les locaux (RJ45).
- Les accessoires de montage.

- Lerepérage des installations (cables, modules, prises,...).
- Larecette de l'installation.

3.6.2 Respect de la réglementation

L'installation devra respecter les textes réglementaires et recommandations suivants :

- Réglements et documents techniques des organismes de normalisation ISO/IEC 11801 Ed.2, EIA/TIA 568B,
EN 50173.

- Disposition du TC1 du 20 décembre 1982 et la partie concernant les industries électriques.

- Arrété du 11 mai 1951 précisant les perturbations radioélectriques susceptibles d'étre produites par les
appareils et installations électriques.

- Arrété du 11 mai 1951 fixant les limites des tensions perturbatrices a certaines catégories d'appareils et les
conditions de mesure de ces perturbations.

- Norme 10 base T (réseau Ethernet).

- Les recommandations de mise en ceuvre du réseau Numéris.

- Les prescriptions de FRANCE TELECOM relatives a :

= La protection des lignes contre les perturbations radioélectriques.

= L'isolement des canalisations.
=  Les contraintes de distribution.

3.6.3 Baies de brassage

La baie de brassage principale sera installée dans le local technique de la maison commune.

Elle sera constituée d'une armoire métallique sur pied dimensions 1000 x 600, format 19 pouces permettant de revoir le
matériel, et d’'une capacité minimum de 24 U
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Constitution de la baie de brassage principale :

- X Panneau 1 unité libre de prise RJ 45 blindée (24 ports) pour recevoir les prises terminales.

- X Tiroirs optiques 12 LC pour recevoir les rocades du projet.

- X Tiroirs optiques 12 LC en attente (rebouclage futur).

- 1 Espace libre 2 unités pour le switch optique, y compris tablette fixe.

- 1 Espace libre 2 unités pour le switch cuivre, y compris tablette fixe.

- 1 Espace libre permettant de recevoir le modem / routeur, y compris tablette fixe.

- 4 Espaces libres minimum pour une future partie act ive, y compris tablette fixe.

- Lafourniture des cordons de brassage et jarretieres optiques, longueur 3 métres (couleurs différentes pour chaque
fonction).

- Une barrette de 8 prises 10/16A+T en fond d'armoire avec voyant présence tension.

- Uninterrupteur bipolaire 25A pour la protection des prises.

- Arrivée de terre (directe puit de terre) avec barrette de coupure.

- Un lot supplémentaire _ d'une vingtaine de vis/écrous adaptés aux montants 19 pouces.

- Une pochette rigide porte-documents format A4 (mise a disposition non posée) fixation par adhésif.

NOTA : Dans le dimensionnement de ses panneaux de b  rassage, I'entreprise devra tenir compte des besoin s dun
bloc de maisons individuelles supplémentaire (unité 4). Cette unité est identique aux trois premieres.

La baie sera équipée de porte vitrée fermant a clé et les montants 19 pouces devront étre réglables en profondeur.

Les panneaux de brassage seront équipés a l'arriere d'un plateau organiseur cables / panneau.

Des passes-cordon au format 19 pouces, 1U, équipés de balais, seront également mis en ceuvre pour la gestion horizontale
du brassage.

Des passes-cordons se fixant sur le montant 19 pouces, pour une gestion verticale du brassage devront aussi étre prévu
par I'entreprise.

Les céables seront connectés a partir du premier port en haut a gauche du bandeau, et de la gauche vers la droite par ligne
de 24 ports.

Les espaces disponibles de chaque baie devront étre équipés de tablette fixe.
Les panneaux latéraux des baies seront démontables par loquets fermés a clé , avec ouies d’aérations intégrées.

Il sera également prévu une tole de toit amovible permettant la pose d’une plaque d’obturateur supérieur avec 2 ventilateurs,
et des plaques complémentaires.

L'entreprise devra fournir des cordons de brassage et jarretieres optiques (LC/LC multimode OM4) d’'une longueur
adaptée pour 100 % des ports et connecteurs utilisés des baies de brassage.

Le choix des couleurs des cordons et jarretieres devra étre validé par les services informatiques de I'établissement.
3.6.4 Rocades optiques

Il sera prévu des rocades téléphonique, informatique et vidéo-surveillance entre les baies de brassage « serveurs » et la
baie de brassage du projet.
Elles seront réalisées en cable fibre optique multi-brins.

Les rocades chemineront jusqu’au raccordement dans la baie du projet sur le chemin de cébles existant du batiment
administratif (voir § 3.1 du présent document) ainsi qu’'au travers des fourreaux « courants faibles » diametre 40 mis en
ceuvre par le lot VRD (voir § 3.3.2 du présent document).

Les prestations de raccordement des nouvelles fibres sur les ports LC des tiroirs existants du local serveur sont a prendre
en charge par le présent lot.

Rocade optigue téléphonique / informatique / vidéo-surveillance :
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Elles partiront des tiroirs optiques des baies « serveurs » (voir § 3.1 du présent document) pour aboutir sur le tiroir optique
dans la baie de brassage principale du projet.

Il est prévu au présent marché la fourniture et la mise en ceuvre de 3 rocades optiques identiques :
e Téléphonique.
* Informatique.

» Vidéo-surveillance.

Elles répondront aux caractéristiques suivantes :

Gaine :
- Gaine LSOH.
- Conformes a la norme EN 50173-2, ISO IEC 11801
- Protection anti- rongeurs.
- Tenue au feu (halogene, acide, fumée dense, ...).
Fibres :

- Multimodes 50/125 pym, type OM 4.

- Pour réseau 10 Giga Ethernet.

- Intérieur/extérieur (meches de verre).

- 6fibres.

- Structure serrée 900 pm.

- Affaiblissement maximal a 1300 nm : 1 dB/km.

- Bande passante minimale a 1300 nm : 500 MHz/km.

Le raccordement des brins sur chaque port du tiroir optique sera a la charge de I'entreprise.
3.6.5 Cablage VDI

Cablage des prises terminales :

La vitesse de communication des cables devra permettre un débit de 10Gbits/s au minimum.
Caractéristiques des cables :

-  Catégorie 6a.

- Classe Ea.

- Impédance 100 ohms.

-  Paire torsadée écrantée sur le cable et par paire (F/FTP).
- Drain de terre.

- 1ou?2 x4 paires 5/10°,

La longueur de canalisation entre la baie de brassage et une prise terminale située prés d'un poste de travail ne dépassera
impérativement pas 90m.

Le drain de chaque céble devra étre raccordé sur les prises correspondantes et relié a la terre au niveau des baies de
brassage.
La baie de brassage devra étre reliée a la terre générale du batiment par une liaison de 6mm2 au minimum.

Pose des canalisations :

Les cables devront étre mis en ceuvre avec précaution.

Le détorsadage toléré des cables, au niveau des raccordements, ne sera que de 13 mm au maximum.
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Depuis la baie de brassage principale, I'ensemble de la distribution transitera au travers des fourreaux mis en ceuvre par le
lot VRD (voir § 3.3.2 du présent document).

L'entreprise devra fournir et mettre en ceuvre une goulotte plastique (dimensionnée a cet effet) pour la descente et
remontée des capillaires depuis la baie jusque la pénétration dans les fourreaux et plénum de faux-plafond.

Apreés pénétration dans chaque bloc de logement, la distribution empruntera le méme cheminement que les cables
« courants FORTS » (voir § 2.12.1).

Le rayon de courbure du cable devra étre supérieur a 8 fois le diametre.

La force de traction du cable pour la mise en ceuvre devra étre inférieure a 10Kg. Le non-respect de cette régle créera une
paradiaphonie supérieure a la normale.

3.6.6 Prises terminales

Caractéristiques des prises RJ 45 :

- Type 8 points + Pe avec écran (9 contacts) et borne de terre
- Catégorie 6a, classe Ea

NOTA : Pour les prises murales, Il y aura par prise un cadre et un enjoliveur.

Les prises RJ 45 seront implantées a proximité des prises de courant.

La connectique des fils se fera selon la référence TIA/EIA 568-B.2-1. Les cables seront fixés sur les socles des prises.
Chaque prise RJ45 sera repérée avec le numéro du local concerné et le numéro de son cable d’alimentation. Ce repérage
sera visible et gravé sur I'enjoliveur de la prise.

La face avant de chaque prise devra étre congue pour recevoir un adaptateur a vis.

Localisation :

- Bureau « maison commune » : 1 PT 1.

- Espace informatique « maison commune » : 2 PT 2.

- Salle de repas « maison commune » : 1 RJ 45 (a proximité de la prise TV : 2,50 métres / sol).
- Cuisine « maison commune » : 1 RJ 45.

- Chaque séjour « maisons indivuduelles » : 2 RJ 45.

- Chaque chambre « maisons individuelles » : 1 RJ 45.

- Chaque local technique : 1 RJ 45.

- Prises RJ 45 dédiées WIFI : Voir plans (3 metres / sol).

Rappel :

e PT1:3PC détrompées + 2 RJ45.
e PT2:2PC détrompées + 1 RJ 45.

3.6.7 Réseau WIFI

L’opération consiste a pré-équiper les batiments du présent projet d'un réseau sans fil sous forme d’une structure WIFI.

L’entreprise devra prendre a sa charge la fourniture des bornes (y compris RJ 45) et I'étude compléte de couverture WIFI,
pour I'ensemble du projet.

Cette étude tiendra compte des besoins spécifiques pour certaines salles ou la simultanéité de connexion des utilisateurs
pourrait-étre importante (salle des repas, logements individuels aux heures d’occupation, ...).

NOTA : Pour les besoins de I'appel d'offre, un premier dimensionnement de I'installation WIFI a été effectué. A la charge de
I'entreprise d’en confirmer les caractéristiques en fonction des résutats de son étude de couverture.
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Avant mise en ceuvre, I'étude de couverture compléete (y compris fiche technique des bornes) devra étre présentée aux
services informatique de I'établissement afin qu'il puisse vérifier, apporter ses modifications éventuelles et valider
l'installation avant exécution.

Actuellement, I'établissement est équipé de bornes WIFI de marque HP, de la gamme 425-WW. L’entreprise devra fournir et
mettre en ceuvre des équipements de méme type.
En cas d'impossibilité technique, les bornes WIFI devront au minimum respecter les caractéristiques suivantes :

- Bande passante : 5 GHz.

- LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10, 100, 1000 Mbit/s.
- Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil : 1300 Mbit/s.
- Protocoles de gestion : SNMP.

- Port WAN : Ethernet (RJ-45).

- Algorithme de sécurité soutenu : HTTPS, SSID, WPA, WPA2.

- Type d'antenne : Omni.

- Niveau de gain de l'antenne (max) : 2 dB.

- Systéme d’exploitation : Linux.

- Plate-forme du matériel informatique : PC.

- Taille de la mémoire vive : 64 MB.

- Type de technologie sans fil : 802.11B, 802.11G, 802.11n.

- Nombre de ports Ethernet : 1.

- Item dimensions L x W x H : 23 x 23 x 4,3 (mm).

- Couleur : Blanche.

Nombre de point : Voir plans.

L’entreprise devra prévoir dans son marché deux lic ences par borne WIFI mise en ceuvre.
3.6.8 Recette de l'installation

Contréles visuels :

lls ont pour objet de s’assurer que l'installation est réalisée conformément aux prescriptions, normes en vigueur et aux
regles de l'art.

Les points importants a vérifier sont :

- Contréler les composants installés.

- S'assurer de I'absence de contraintes mécaniques sur les canalisations (absence d'arrachement de la gaine,
déformation du cable par des rayons de courbures trop petits, traction, colliers ou coups).

- Le raccordement des prises RJ 45 (dépairage maxi 13mm, longueur de suppression de I'écran, convention de
raccordement).

- Le respect impératif des recommandations de I'utilisation des composants par les constructeurs.

- Le contrdle du respect des distances d’'éloignement par rapport aux sources de perturbation.

- Lacontinuité de terre des masses depuis la barrette de terre, chemins de cables, baies de brassage et prises des
postes de bureautique.

Contréles de transmissions :

La normalisation de la catégorie 6 décrit le lien et ses limites de performances a obtenir. La recette devra étre effectuée
selon le standard et la méthodologie de travail du lien.
Les tests seront effectués par un contréleur approprié (ex. EXPERT DATA).

Il devra étre effectué les contréles suivants, par paires du cable :
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- Continuité de l'isolement.

- Ordre des paires.

- Fréquence.

- Débit.

- Affaiblissement.

- Para diaphonie.

- Rapport signal / bruit.

- Longueur de la canalisation (lien).

Le contrble des soudures et les tests de réflectomé  trie devront également étre effectués sur toutes le

optiques.

Dossier de recette :

Le dossier de recette devra comporter :

- Une copie du cahier des charges.

- La description précise de l'installation.

- Les plans du site représentant I'installation réalisée.
- Les modes de passage des cables.

- Une documentation du matériel installé.

- Les fiches de mesures relatives aux tests « basse et haute fréquence » et « réflectométrie ».

- Le constat de contréle visuel sans observation.

s liaisons

- Le dossier de garantie constructeur de 10 ans sur les applications pour un précablage de catégorie 6a.

3.6.8 Travaux hors lot

Sont hors lot :

- Lafourniture / pose des postes informatiques / téléphoniques, du PABX, de I'onduleur, des switchs / routeurs et

autres parties actives.

3.7 TELEVISION

Il est prévu au présent marché une intallation det  élé-distribution par chaque batiment du projet.

3.7.1 Réception des signaux hertziens

Il sera installé un mat sur le pignon de chaque batiment du projet :

e Maison commune.

* Bloc logements individuel n°1.
e Bloc logements individuel n°2.
* Bloc logements individuel n°3.

La fixation de chaque mat se réalisera par 2 consoles en forme de « M ».
Sur chaque méat en acier galvanisé, il sera fixé les antennes suivantes :

- 2 antennes UHF Chaines pour les chaines TNT.

3.7.2 Amplificateur mono-canal

lls seront dotés d’un pré-amplificateur et amplificateur des signaux.

Leur conception permettra de recevoir 2 entrées UHF au minimum.

Leur puissance sera étudiée pour permettre une bonne réception au niveau de chaque récepteur.
Les amplificateurs seront installés dans le local technique de chaque batiment.
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Nombre : 4.
3.7.3 Dérivateur d'impédance

Les dérivateurs d'impédance a 8 voies série blindée seront installés en aval de chaque amplificateur, dans le local technique
de chaque batiment.
L’entreprise veillera a ce que ces dérivateurs soient toujours accessibles aprés mise en ceuvre.

3.7.4 Prise de réception

La prise de réception devra étre installée a proximité d’une prise de courant.
Elle sera de méme type que les prises de courant.

Localisation :

- 1 prise par logement indivuduel (séjour).
- 1 prise dans la salle de repas (a proximité de la prise RJ 45 : 2,5 métres / sol).

3.7.5 Céablage

Le cablage entre les antennes et le pré-amplificateur de chaque batiment se réalisera en cable coaxial faibles pertes g11.
Les liaisons entre le dérivateur et chaque prise de réception seront en cable coaxial g7.
Toute la connectique devra étre réalisée en matériel blindé série F.

Les réseaux de télédistribution emprunteront le méme cheminement que les cables « courants FORTS » (voir § 2.12.1).

NOTA : Les cables d’'antenne en toiture chemineront depuis l'intérieur du batiment au travers des crosses « hors lot » mises
en ceuvre par le lot ETANCHEITE.
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