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Hopital de Pédiatrie et de Rééducation (HPR)
Route de Longchéne
78 830 BULLION

Construction d’'une maison des familles
Route de Longchéne
78 830 BULLION

Marché n°
Liste des lots du présent MAPA :

Lot n°00 — PRESCRIPTIONS COMMUNES

Lot n°01 — VRD

Lot n°02 — GROS EUVRE

Lot n°03 — CHARPENTE — OSSATURE BOIS — BARDAGE
Lot n°04 — COUVERTURE

Lot n°05 — MENUISERIES EXTERIEURES

Lot n°06 — CLOISONS — DOUBLAGES — PLAFONDS SUSPEND US
Lot n°07 — MENUISERIES INTERIEURES

Lot n°08 — REVETEMENTS DE SOLS — FAIENCES

Lot n°09 — PEINTURE

Lot n°10 — SALLES DE BAINS PREFABRIQUEES

Lot n°11 — ELECTRICITE

Lot n°12 — CHAUFFAGE — VENTILATION- PLOMBERIE

Le dossier de consultation contient les piéces suiv antes :

* 01 - Le reglement de la consultation (R.C.),

e 02 - L'acte d'engagement (A.E.),

e 03 - Le cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.),

e 04 - La décomposition du prix global forfaitaire (D.P.G.F. une par lot),
e 05 - Le cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.),

e 06 - Le dossier de plans

GEOMETRE :
Plan topographique existant 1/200°
ARCHITECTE :
0.00 PLAN DE SITUATION — ETAT PROJETE Ech. graphique
1.00 PLAN DE MASSE - ETAT PROJETE 1/1000°
1.01 PLAN DE MASSE - ETAT PROJETE 1/200°
2.00 PLAN DU RDC Ensemble — ETAT PROJETE 1/100°
2.01 PLAN DE RDC Unité 3 et maison commune 1/50°
Plan de faux plafond — ETAT PROJETE 1/50°
3.00 COUPES/FACADES —-ETAT PROJETE 1/50°- 1/100°
4.00 FACADES - ETAT PROJETE 1/50°
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BET THERMIQUE — ELECTRICITE :
CH-01 Plan CHAUFFAGE VENTILATION
PB-01 Plan PLOMBERIE
VEN-01 Plan VENTILATION
EL-01 Plan ELECTRICITE courants forts et faibles

ANNEXES
1. Plan général de coordination (PGC)
2. Rapport initial de contréle technique (RICT)
3.
4. Notice de sécurité incendie
5. Attestation de prise en compte de la RT
6. Calendrier prévisionnel d’exécution des travaux
7. Plan de principe d’installation de chantier

1/200° - 1/50e
1/200° - 1/50e
1/200° - 1/50e
1/200° - 1/50e

Rapport d’étude géotechnique TECHNOSOL (TEA120025 Version A du 16/07/2012)
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