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1. GÉNÉRALITÉS 

1.1. EXPOSÉ DU PROJET 

Le présent projet a pour but de définir les installations de CHAUFFAGE, de VENTILATION et de PLOMBERIE relatives 

à la Construction d’une Maison des Familles à Bullion, pour le compte de l’Hôpital de Pédiatrie et de Rééducation 

(HPR Bullion), Route de Longchêne (78830). 

 

Le projet est composé de :  

 

1 maison commune comprenant :  

- 1 Entrée. 

- 1 Salle de repas. 

- 1 Espace cuisine. 

- 1 Espace informatique. 

- 1 Local bio-nettoyage. 

- 1 Local buanderie. 

- 1 Bloc sanitaire / douche. 

- 1 Bureau. 

- 1 Local technique. 

 

3 unités de 5 maisons individuelles (dont 1 PMR) comprenant chacune : 

- 1 Séjour. 

- 1 Chambre. 

- 1 Salle de bain (préfabriquée). 

- 1 local technique principal (par unité). 

 

Le cahier des charges indique les conditions à garantir en fonction des calculs, ainsi, que les clauses de garantie et de 

réception suivant les conditions de fourniture, d'exécution et de pose. 

En cas de difficulté d'interprétation, les conditions à appliquer seront les conditions les plus astreignantes pour 

l'entreprise. 

 

La réalisation du projet s’effectuera suivant un planning précis, ce dernier étant approuvé par l’ensemble des corps d’état 

avant le commencement des travaux. 

 

1.2. DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX 

Ces installations comprennent notamment : 

- Le raccordement à une chaufferie existante de site 

- Les sous-stations de chauffage 

- le chauffage par radiateur 

- la ventilation double-flux à haute efficacité de la maison commune 

- la ventilation simple-flux des maisons de type 1 et de type 2 

- l'équipement des sanitaires avec raccordement en eau depuis le réseau existant 

- la production d’eau chaude sanitaire  

- les évacuations EU/EV des appareils sanitaires  

 

L'ensemble des travaux décrits ci-avant sera réalisé selon les spécifications détaillées du présent document. En aucun 

cas, l'entrepreneur ne pourra se prévaloir de toute erreur ou omission au présent document pour justifier une 

modification de son prix ou de ses prestations. 

 

L'entreprise fera son affaire des relations avec les concessionnaires et les autres corps d'état afin de comprendre dans 

son offre, toutes sujétions dans ses prestations. 
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En tout état de cause, il est réputé avoir parfaite connaissance de toutes les pièces du marché, y compris des plans 

joints au présent descriptif. 

 

L'entrepreneur adjudicataire est tenu de coordonner ses travaux avec ceux des autres corps d'état. Il devra de plus 

respecter les recommandations des services locaux de sécurité. 

Il est demandé à l'entrepreneur de veiller particulièrement à ce que ses installations ne soient pas une source de bruits 

perturbateurs pour les occupants de cette construction, ceci en dehors même de toute définition ou norme.  

 

L'ensemble des travaux sera livré en parfait état de marche et réalisé conformément aux règles de l'art. Par ailleurs et 

pour obtenir une meilleure cohérence technique et de responsabilité, il sera utilisé des matériels de même marque pour 

l'ensemble de l'installation. 

 

1.3. NORMES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

Les bases techniques, les règles de bonne exécution, les qualités des matériels et matériaux sont soumises aux normes 

officielles et aux textes agréés en tant que documents techniques unifiés et en particulier : 

- RT 2012 : Arrêté du 27 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance 

énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments 

- Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP (arrêté du 25 juin 1980) 

compris dernières mises à jour 

- Arrêtés du 14 Février 2000, 20 Novembre 2000 et 19 Novembre 2001, 29 janvier 2003, 22 mars 2004, … 

modifiant le Règlement de Sécurité 

- DTU 65  Installations de chauffage 

- DTU 65.11 Sécurité des installations de chauffage 

- DTU 68.2 Installations de ventilation mécanique  

- DTU 60.31 Canalisations en PVC non plastifié : eau froide avec pression 

- DTU 60.5  Canalisations en cuivre 

- DTU 65.10 Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations d'évacuation EU/EP 

- DTU 60.33 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié : évacuation EU/EV 

- Règlement sanitaire département type du 9 août 1978 modifié le 20/1/83 

- Règles d’exécution, recommandations et documents du C.S.T.B 

- CPT relatif aux canalisations en matériaux de synthèse (Cahier n°2808 du CSTB de mai 1995) 

- Les dispositions du Code du Travail du 31 mars 1992 

- Arrêté du 23 juin 78 relatif aux installations fixes destinées au chauffage des bâtiments d'habitation, de bureaux 

ou recevant du public 

- Décret du Conseil d'État n° 95-1081 du 03-10-1995 relatif à la sécurité des personnes et des biens 

- Décret du 14 novembre 88 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre 

des courants électriques  

- Normes NF C 15 100 et suivantes concernant les installations électriques 

- Norme XP P 50-410 de juillet 1995 relatif aux règles de conception et de dimensionnement des installations de 

VMC 

- Norme européenne NF EN 12056-1 à 5 : Réseaux d’évacuation gravitaire à l’intérieur des bâtiments 

- Circulaire DGS/PGE/1.D n°1248 du 02 juillet 1990 relative à la protection du réseau public de distribution d’eau 

potable contre les retours d’eau 

- Documents Techniques Unifiés 60.1, 60.11, 60.2, 60.32, 60.33, 60.41 et leurs additifs 

- Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 sur les « eaux destinées à la consommation humaine », remplaçant 

les décrets n° 89-3 du 03 janvier 1989 et n°95-363 modificatif du 05 avril 1995.  

- Circulaire DGS n° 97/311 du 24avril 1997 relative à la surveillance et à la prévention de la légionellose 

- Circulaire DGS/VS 4 n° 98-771 du 31 décembre 1998 relative à la mise en œuvre de bonnes pratiques 

d’entretien des réseaux d’eau dans les établissements de santé et aux moyens de prévention du risque aux 

légionnelles dans les installations à risque et dans celles des bâtiments recevant du public. 

- Arrêtés préfectoraux « éventuels » relatifs à la prévention de la légionellose dans les établissements recevant 

du public 

- Exigences de la Compagnie concessionnaire des eaux et des services spécialisés 

- Cahier des Prescriptions Techniques applicables aux travaux de Plomberie-Sanitaire 
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- Nouvelle normes européennes de novembre 2000 relatives aux réseaux d’évacuation gravitaire à l’intérieur des 

bâtiments 

- NF EN 12056-1 Prescriptions générales et de performance 

- NF EN 12056-2 Systèmes pour les eaux usées, conception et calculs 

- NF EN 12056-3 Systèmes d’évacuation des eaux pluviales, conception et calculs 

- NF EN 12056-4 Stations de relevage d’effluents, conception et calculs 

- NF EN 12056-5 Mise en œuvre, essai, instructions de service, d’exploitation et d’entretien 

- Norme NF X 08-100  Repérage des installations 

- Normes françaises en vigueur concernant tous les matériels et équipements employés (canalisations, conduits 

aérauliques, systèmes de sécurité.....) 

- Avis technique des produits employés. 

- Prescriptions et avis techniques des fabricants des différents matériaux mis en œuvre 

- NF S 62.201 R.I.A. de JUIN 2000 : Règles d'installation et de maintenance  

- Arrêté ministériel du 10 juin 1996 concernant la brasure des canalisations cuivre 

- Prescriptions techniques des fabricants des différents matériaux mis en œuvre 

- Règles d’exécution, recommandations et documents du C.S.T.B 

- Cahier des Prescriptions Techniques relatives aux canalisations en matériaux de synthèse (Cahier n°2808 du 

CSTB de mai 1995) 

- Avis technique des produits employés 

- Normes Françaises AFNOR sur les tuyauteries : 

 NFA 51-120 canalisations cuivre 

 NFA 49-115 canalisations acier  

 NFT 54-002-003-016-028-029-038 canalisations en PVC, réseaux gravitaires 

 NFX 08-100 repérages des installations 

 

Cette liste de documents officiels n'est pas limitative ; elle n'est qu'un rappel sommaire des principaux textes en vigueur 

actuellement. Si une modification à une norme ou à un règlement intervenait après la date d'établissement du présent 

CCTP, il appartiendrait à l'adjudicataire, sous sa seule responsabilité, d'en informer le Maître d'Œuvre par écrit, en 

indiquant les conséquences techniques et financières résultant de cette modification. Le Maître d'Œuvre soumettra la 

proposition, avec éventuellement l'avis motivé du bureau de contrôle, au Maître d'Ouvrage qui rendra la décision 

nécessaire. Si cette décision est négative, l'installateur devra en demander notification par écrit. 

 

D'une façon générale, l'entreprise devra se conformer à toutes exigences des règlements édictés et demeurera 

responsable de toute erreur ou malfaçon motivant un refus de mise en service.  

 

1.4. DOSSIER TECHNIQUE 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a été établi par le bureau d'études techniques : 

 

Bureau d’Etudes DELAGE & COULIOU 
Ingénierie des Fluides 

Technopolis bâtiment B 

Rue Blaise Pascal 

28000 CHARTRES 

Tél : 02.37.34.05.04                   Fax : 02.37.34.66.99 

jduthoy@delage-couliou.com 

 

Le dossier technique d’appel d’offres comprend : 

- le présent cahier des clauses techniques particulières (CCTP) 

- les plans guides 

- un cadre de décomposition du prix global et forfaitaire, annexé au présent CCTP 

 

Ce cadre de bordereau est communiqué à titre indicatif et ne peut en aucune manière servir de document 

contractuel. 

 

mailto:jduthoy@delage-couliou.com
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C'est pourquoi, lors de l'établissement de son devis, chaque entreprise est tenue de lire soigneusement les prescriptions 

techniques du présent CCTP, afin de compléter au besoin les métrés de l'installation. Dès l'ouverture des plis, les offres 

seront considérées fermes et forfaitaires, sauf demande complémentaire du Maître d'Ouvrage. 

 

La remise des offres se fera IMPERATIVEMENT suivant le cadre de décomposition de prix, afin que l'appréciation 

équitable des diverses offres puisse s'opérer sur des bases comparables. 

 

L'ensemble des travaux décrits ci-avant sera réalisé selon les spécifications détaillées du présent document. En aucun 

cas, l'entrepreneur ne pourra se prévaloir de toute erreur ou omission au présent document pour justifier une 

modification de son prix ou de ses prestations. En tout état de cause, il est réputé avoir parfaite connaissance de toutes 

les pièces du marché, y compris des plans joints au présent descriptif. 

 

L'entreprise fera son affaire des relations avec les concessionnaires et les autres corps d'état (ELECTRICITE, GROS-

OEUVRE,…), afin de comprendre dans son offre, toutes sujétions dans ses prestations.  

 

1.5. DOCUMENTS TECHNIQUES TOUS CORPS D'ETAT 

Il est rappelé à l'entreprise que conformément aux conditions de droit commun, le seul document technique 

juridiquement contractuel pour l'exécution de son marché est constitué par : 

- L’ensemble des CCTP du présent marché 

- La série complète des plans 

 

Le fait pour l'entrepreneur de n'avoir disposé pour son étude, pour des raisons de commodité ou d'économie, que du 

seul fascicule de son corps d'état accompagné d'un extrait de plans, coupes et élévations, ne le dégage en rien de 

l'obligation pour lui d'avoir pris connaissance parfaitement de l'ensemble des documents qu'il peut toujours consulter en 

cours d'étude auprès du Maître d'Œuvre. 

Il est tenu du reste de signaler à ce dernier, toutes erreurs, omissions ou contradictions entre les documents techniques 

qu'il aurait pu constater au cours de cette consultation. En cas d'omission dans la description de certains ouvrages 

particuliers, l'entrepreneur est tenu de respecter tous les travaux nécessaires à la réalisation des ouvrages selon toutes 

les règles de l'art. 

Il est précisé que les pièces écrites complètent les pièces graphiques et que toute prestation figurant sur l'un de ces 

documents est due, même si elle ne figure pas explicitement sur l'autre document. 

 

1.6. ESSAIS ET RECEPTION 

Le Maître d'Ouvrage et le Maître d'Oeuvre se réservent le droit de procéder ou de faire procéder à tous les essais 

nécessaires et de choisir le jour où se feront ces essais. 

Pour les essais, l'entrepreneur sera convoqué. Il pourra néanmoins se faire représenter. S'il n'est pas présent ou 

représenté, il sera passé outre, sans qu'il puisse élever de réclamation de ce chef. L'entrepreneur fournira outre le 

personnel nécessaire, qualifié, les appareils de contrôle appropriés. 

En cas de litige ou de défaillance de l'entreprise, il serait procédé aux contrôles par un organisme spécialisé à la charge 

de l'entreprise. 

 

La parfaite conformité des équipements techniques, au vu des normes et règlements actuels, sera également 

vérifiée avant toute réception définitive. 

 

1.6.1. Essais préalables à la réception 

Seront vérifiés : 

- les caractéristiques, qualités et conformités des fournitures  

- les règles de mise en œuvre 

- la conformité avec les règlements en vigueur 

- les essais de puissance, température, automaticité, étanchéité et niveau sonore 
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- les contrôles des débits hydrauliques et aérauliques 

- les essais d'isolement des circuits, résistances des terres, etc... 

- les puissances absorbées des moteurs et réglages des relais thermiques 

- l'efficacité des alarmes techniques  

 

1.6.2. Essais à la réception 

À ce moment seront vérifiés : 

- le fonctionnement normal des installations 

- l'état des fournitures et travaux 

- la qualité acoustique des équipements 

- les résultats des essais des installations et des réglages effectués pour répondre aux conditions imposées 

par le présent CCTP 

 

L'entreprise devra remédier à ses frais et sans délais aux anomalies constatées. En cas de retard ou refus, l'entreprise 

se verrait refuser la réception et il lui serait demandé des indemnités pour dommages causés, en déduction des sommes 

dues. 

Tous les essais et vérifications effectuées par l'entreprise seront consignés sur des procès-verbaux (Documents 

Techniques COPREC CONSTRUCTION n°1 et n°2 chapitres CH, VM, CA d’Octobre 1998, publication dans le 

Moniteur du 06/11/98 n°4954). Ces documents seront communiqués au Maître d'Ouvrage, à l'Architecte et au bureau de 

contrôle (2 exemplaires). 

 

1.7. AFFICHES - SCHÉMAS - NOTICES 

L'entrepreneur adjudicataire du présent lot fournira et installera les documents, repères et affiches nécessaires à la 

bonne conduite, à l'entretien et à la sécurité de l'installation soit : 

- tableau d'instruction très lisible depuis les armoires de commandes précisant : 

 le détail des manœuvres pour la mise en service des divers appareils et organes 

 la conduite des installations 

- les schémas de principe de fonctionnement des installations, notamment électriques et hydrauliques. 

- le schéma de branchement des dispositifs de mise en route, de mise en sécurité, de régulation et d'alarme. 

- le repérage des différents circuits, appareils et organes se reportant au schéma de principe de l'installation.  

- le repérage des canalisations selon les teintes conventionnelles de la Norme NF X 08 100. 

 

1.8. DOCUMENTS À FOURNIR 

1.8.1. À la remise des offres 

 

Chaque entreprise soumissionnaire remettra une décomposition du prix global et forfaitaire faisant ressortir : 

- les prix unitaires 

- les totaux pour chaque ouvrage 

- les marques, types et références des matériels retenues dans son offre 

 

Le non fourniture des éléments demandés ci-avant pourra être une clause de non recevabilité de l’offre, sachant que la 

valeur technique (critère de choix) de la proposition, conformément au règlement d’appel d’offres, devra pouvoir être 

vérifiée lors de l’ouverture des plis. 
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1.8.2. Au démarrage du chantier 

Avant exécution, l'entreprise adjudicataire fournira les documents suivants : 

- les temps et nomenclature des tâches à réaliser (planning) 

- la liste des matériels proposés avec les procès-verbaux d'essais correspondants 

- les plans de réservations et percements dans les planchers et parois BA, parfaitement côtés, à remettre 

au lot G.O 

- les schémas aérauliques, hydrauliques et électriques particuliers 

 

1.8.3. À l'achèvement du chantier 

La réception des travaux est subordonnée à la fourniture des documents ci-dessous : 

- les instructions simples mais précises sur la conduite et l'entretien des installations 

- les plans des locaux techniques avec repérage et nomenclature des matériels installés 

- la liste précise des matériels installés avec références et adresses fournisseurs 

- le dossier complet de récolement DOE et DIUO : 

- plans et schémas mis à jour 

- fiches produits 

- PV de classement ou certificats officiels 

- attestations de garantie des constructeurs 

- conditions de garantie des équipements mis en œuvre sur le site 

- propositions de contrat d’exploitation et de maintenance pour les équipements techniques 

- conditions de réception des ouvrages (fiches d’essais, etc...) 

- liste des pièces de rechange de première urgence 

- notices d’exploitation en français 

- notices d’entretien et de maintenance 

       

Ces documents seront remis au Maître d’Ouvrage et au Maître d'Œuvre en quatre exemplaires dont un reproductible, 

pliés au format A4. 

 

De plus un exemplaire des plans sera remis sur format informatique (format AutoCAD). 

 

1.9. CONTRÔLEUR TECHNIQUE 

L'entreprise tiendra compte pendant l'exécution de ses travaux des prescriptions et recommandations qui seront 

contenues dans le rapport du bureau de contrôle. 

 

1.9.1. Levées de réserves 

Les visites complémentaires nécessaires pour vérifier que les remarques formulées par le bureau de contrôle lors de la 

réception des installations ont été prises en compte, sont à la charge des entreprises concernées. 

 

1.9.2. Fourniture des documents 

Tous les intervenants sont tenus de fournir au bureau de contrôle, en deux exemplaires, l'ensemble des documents 

d'exécution tels que plans, notes de calculs, notices, procès-verbaux, etc... L'émission de ces documents devra faire 

l'objet d'un planning prévisionnel. 
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1.9.3. Modifications intervenant par rapport au dossier initial 

Toutes modifications aux plans ou CCTP initiaux en cours de travaux sont à soumettre pour accord au bureau de 

contrôle avant exécution. Préalablement à toute exécution, ces modifications feront l’objet d’avenants qui devront être 

validés par le maitre d’ouvrage et le maitre d’œuvre. 

 

1.9.4. Autocontrôle et qualification des entreprises 

Le bureau de contrôle intervient pour le compte du Maître d'Ouvrage et sa mission ne dispense pas les entreprises de 

leur autocontrôle. 

 

Les entreprises, de même que leurs sous-traitants éventuels, devront justifier des qualifications nécessaires à la 

réalisation des travaux envisagés (voir § 1.16 QUALIFICATIONS DES ENTREPRISES). 

 

1.10. NETTOYAGE DU CHANTIER 

L'entrepreneur du présent lot devra l'enlèvement de tous les déchets et chutes de matériaux qu'il aura mis en œuvre, 

ainsi que tous les emballages des produits que auront été livrés par ses soins. 

L'enlèvement des films de protection ou étiquetage des équipements devra être effectué avec soins. 

 

Dans le cas contraire et après constat, le temps passé par une autre entreprise pour réaliser ce nettoyage sera facturé à 

l'entreprise du présent lot. 

 

1.11. GARANTIE ET ENTRETIEN 

L'entrepreneur devra garantir les matériels et installations un an à dater de la réception des travaux. Durant ce délai et 

pendant toute la période de garantie, il devra remplacer à ses frais, toutes pièces non satisfaisantes, par suite de vices 

de construction, de montage, défaut de matière, usure anormale, sauf le cas d'usage défectueux par un tiers et 

supporter les conséquences directes et indirectes qu'auraient occasionnées ces incidents. 

 

Pendant la période de garantie, l'entretien et la maintenance des installations seront assurés par le Maître d’Ouvrage, 

selon les directives et notices d'entretien fournies par l'entreprise. 

 

Si dans un délai raisonnablement fixé, les anomalies notifiées par procès-verbal circonstancié n'étaient pas réparées, le 

Maître d'Ouvrage serait fondé à assurer la remise en état aux frais de l'entreprise qui demeurerait cependant 

responsable des installations. 

 

1.12. HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

Dans leur proposition, les entreprises auront l'obligation de tenir compte des dispositions prises en matière de sécurité et 

de protection de la santé, suivant les définitions du plan général de coordination (P.G.C). De plus, elles seront tenues de 

prendre toutes les dispositions nécessaires à la sécurité de leur personnel évoluant sur le chantier. 

Les entrepreneurs devront respecter la réglementation concernant l'hygiène et la sécurité, notamment : 

- Code du travail 

- Décret n°92-158 du 20 février 1992 

- Directive 92/57 CEE du Conseil du 24 juin 1992 

- Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 

- Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 

- Arrêté du 7 mars 1995 fixant le contenu de la déclaration préalable à laquelle sont soumises certaines 

opérations de bâtiment ou de génie civil et pris pour l'application de l'article L 235-2 du code du travail 
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- Arrêté du 7 mars 1995 concernant la formation des coordinateurs et de leurs formateurs en matière de 

sécurité et de santé sur les chantiers et agrément des organismes de formation (cahier détachable  n° 

4766 du Moniteur du 31 mars 1995) 

- Décret n°95-543 du 4 mai 1995 

- Décret n°95-607-608 du 6 mai 1995 

- Directive 92/57 CEE du Conseil en date du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité 

et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires 

- Loi du 6 décembre 1976 relative au développement de prévention du travail 

- Décrets d'application du 9 Juin 1977 (relatif aux comités particuliers d'hygiène et de sécurité) et du 19 Août 

1977 (relatif aux plans d'hygiène et de sécurité, aux collèges interentreprises d'hygiène et de sécurité et à 

la réalisation des VRD) 

- Arrêté du 21 Décembre 1994 relatif au contrôle des locaux de travail 

 

Les entreprises devront se conformer aux indications du plan général de coordination établi par le coordonnateur des 

mesures d'hygiène et de sécurité, désigné par le Maître d'ouvrage, ainsi qu'aux exigences des différents services 

concernés. 

Chaque entreprise, pour ce qui la concerne, est tenue de prendre toutes les dispositions afin d'assurer la sécurité du 

chantier, l'hygiène et la sécurité des travailleurs, la sécurité publique, et de se soumettre à toutes les obligations mises à 

sa charge par les lois et décrets en vigueur et tous les règlements de police, de voirie ou autres. 

Spécialement, elle doit procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel qu'elle utilise sur le chantier tel 

qu’échafaudages, garde-corps, filets, engins de levage, installations électriques, etc... 

 

1.13. SOUS-TRAITANCE 

L'entreprise titulaire du présent lot devra impérativement déclarer ses sous-traitants et faire la demande d'accord auprès 

du Maître d'Ouvrage. Préalablement à son intervention sur le chantier, elle aura l'obligation de mettre à jour l'ensemble 

des pièces administratives nécessaires à l'acte de sous-traitance. 

 

La sous-traitance de second rang ne sera pas acceptée. 

 

1.14. PRÉCHAUFFAGE 

Si l'avancement du chantier le nécessite, un préchauffage du bâtiment pourra être demandé par le Maître d'œuvre. Ce 

préchauffage sera mis en œuvre par l’entreprise attributaire du présent lot.  

 

1.15. CLASSEMENT DES BÂTIMENTS 

L'établissement est soumis aux dispositions du Règlement de Sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans 

les établissements recevant du Public, annexe au Code de la construction et de l'habitation. 

Les installations et équipements sont à réaliser conformément aux dispositions de la présente réglementation. 

 

L’établissement est classé en E.R.P. de la manière suivante : 

 

 Type « O – Hôtel et pension familiale » avec activités secondaires de type « N - Restaurant » (selon 

article GN 1 du Règlement de Sécurité). 

 5
ème

 catégorie, dont l’effectif est inférieur à celui indiqué dans l’article O1 du Règlement de Sécurité, à 

déclarer par le Maître d’Ouvrage. 

 

Ce classement sera indiqué sous réserve de validation par les autorités administratives. 

 

Classement des locaux à risques moyens et importants « non accessibles au public » : voir notice de sécurité. 
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2. BASES DE CALCUL 

2.1. CONDITIONS EXTÉRIEURES DE BASE  

 HIVER Température    - 7 °C 

  Hygrométrie    90 % 

 

 Zone climatique    H1-a 

 

2.2. CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES DU BÂTI 

Les caractéristiques des bâtiments sont définies par les plans de l'architecte ainsi que les CCTP des autres corps d'état. 

L'entreprise adjudicataire du présent lot devra donc se rapprocher des autres lots pour avoir tout renseignement utile. 

 

Les types d'isolants envisagés permettront d'obtenir les coefficients suivants : 

 

Mur ossature bois 
Laine minérale 145 mm, λ : 0,035, R ≥ 4,00 m².K/W entre montants 

Laine minérale 60 mm, λ : 0,038, R ≥ 1,70 m².K/W en doublage intérieur 

Pied de mur Verre cellulaire 55 mm, R ≥ 1,80 m².K/W  + doublage intérieur ci-dessus 

Plancher Polyuréthane 100 mm, λ : 0,023, R ≥ 4,35 m².K/W sous dallage 

Toiture Panneaux sandwich R ≥ 7,40 m².K/W 

Menuiseries Bois double vitrage Uw ≤ 1,60 W/m².K 

Portes pleines U ≤ 2,00 W/m².K 

 

Les matériaux isolants devront être confirmés par l'architecte avant commencement des travaux et établissement des 

notes de calculs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HPR de Bullion                                                                                    Construction d’une Maison des Familles 

Phase DCE Lot n°12 : CHAUFFAGE – VENTILATION – PLOMBERIE   

Maître d'Œuvre : Architecture et Patrimoine 

 

 BET DELAGE et COULIOU                      Page 14 sur 47 

2.3. CONDITIONS INTÉRIEURES À MAINTENIR ET RENOUVELLEMENT D’AIR 

Maison Commune           

  
     

  

Désignation 
Surface 
totale 

Temp. int.  
Débit 

soufflé 
Débit 
Repris 

Déperd. 
Totales 

Puis. instal.  

  m² °C m3/h m3/h W W 

Entrée 11,2 19 
  

265 292 

Cuisine 25,0 20 
 

360 281 309 

Repas - Informatique 36,0 20 600 
 

2 546 2 800 

Bionettoyage 4,7 19 
 

50 99 108 

Buanderie 11,4 19 
 

120 167 184 

WC 11,5 19 
 

120 168 185 

Bureau 11,2 20 50 
 

483 532 

Local technique 7,8 19 
  

320 352 

  118,8   650 650 4 329 4 762 

       

       Maisons individuelles  (par unité) 
  

Désignation 
Surface 
totale 

Temp. int.  
Entrée 
d'air 

Extraction 
Déperd. 
Totales 

Puis. instal.  

  m² °C m3/h m3/h W W 

Séjour T2 19,9 20 60 
 

1 242 1 366 

Sbd T2 3,6 22 
 

30 42 47 

Chambre T2 12,8 19 30 
 

680 748 

Local technique T2 5,5 19 
  

190 209 

Séjour T1a 13,1 20 60 
 

924 1 016 

Sdb T1a 1,6 22 
 

30 30 33 

Chambre T1a 9,8 19 30 
 

522 575 

Séjour T1b 13,1 20 60 
 

924 1 016 

Sdb T1b 1,6 22 
 

30 30 33 

Chambre T1b 9,8 19 30 
 

501 551 

Séjour T1c 13,1 20 60 
 

924 1 016 

Sdb T1c 1,6 22 
 

30 30 33 

Chambre T1c 9,8 19 30 
 

501 551 

Séjour T1d 13,1 20 60 
 

1 102 1 212 

Sdb T1d 1,6 22 
 

30 34 37 

Chambre T1d 9,8 19 30 
 

607 668 

  139,8   450 150 8 283 9 111 
 

L'entrepreneur devra garantir les températures demandées, faute de quoi il procédera à ses frais aux aménagements 

nécessaires pour parvenir aux résultats requis.  
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2.4. RÉGIMES D’EAU 

Circuit primaire :   65/55°C 

Circuits secondaires :   60/50°C 

  

2.5. NIVEAUX SONORES 

Pour le confort acoustique, les équipements du présent lot ne devront pas engendrer de niveaux sonores supérieurs aux 

valeurs ISO 30/35. 

 

Ces niveaux s’entendent pour un fonctionnement normal des installations (petit et moyen régime). Pour certains régimes 

de fonctionnement exceptionnels (régime maxi), un niveau sonore de 3 dB supérieur aux valeurs indiquées pourra être 

toléré. L’entreprise devra toutefois justifier du caractère occasionnel de l’événement. 

 

La mesure acoustique sera effectuée à l'aide d'un sonomètre intégrateur à 1,50 m du sol et à au moins 1,20 m des 

parois verticales. 

 

Les mesures acoustiques des installations seront prises en charge et effectuées par le Maître d’Ouvrage, après mise en 

service des équipements. Si les résultats obtenus ne donnent pas entière satisfaction, une seconde campagne de 

mesures devra être réalisée après intervention ; ces essais seront à la charge de l’entreprise. 
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3. CHAUFFAGE 

3.1. RACCORDEMENT À LA CHAUFFERIE CENTRALE 

L’installation sera réalisée conformément au schéma de principe joint en annexe du document.  

Le circuit à créer sera dimensionné pour pouvoir chauffer une unité de maisons individuelles supplémentaire. 

 

Le présent lot aura à sa charge le déplacement du chemin de câble mural en chaufferie pour permettre l’insertion de son 

circuit. 

 

 

 

 

 

 

 

Chemin de câbles à déplacer 

 

 

 

Emplacement circuit à créer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Canalisations 

Les canalisations seront réalisées en tube ACIER noir NFA 49-145-112 assemblage par soudure autogène. 

 

Deux couches de peinture antirouille seront prévues sur les canalisations. La première couche sera appliquée avant 

mise en place des installations. La seconde couche interviendra après montage des installations. 

La peinture sera exécutée à la brosse selon les règles de l'art. Les couches de peinture ne seront appliquées qu'après 

grattage et dégraissage soigneux des surfaces à peindre. 

 

Diamètre : selon débit avec une perte de charge linéaire inférieure à 15 mmCE/m. 
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3.1.2. Calorifugeage – Repérage 

L’isolation thermique des canalisations sera réalisée avec des matériaux ayant les caractéristiques suivantes : 

- Classe d’isolation : CLASSE 2 MINIMUM 

- Coquilles de roche à fibres concentriques 

- Masse volumique : 75 kg/m² 

- Tenue au feu M0 (A2 s1 d0 selon Euroclasse) 

- Non hygrophile 

- Finition PVC M1 

- Epaisseurs : 

- Jusqu’au Ø 60 :   30 mm 

- Du Ø 76 au Ø 114 :   40 mm 

- Supérieur au Ø 114 :   50 mm 

 

Toutes les canalisations doivent, en plus des anneaux réglementaires, être authentifiées par la mise en place d’un 

étiquetage réglementaire indiquant la nature du fluide, la fonction de la canalisation et le sens de circulation en utilisation 

normale. Les vannes d’isolement, au niveau des collecteurs, devront être parfaitement identifiées. 

 

3.1.3. Circulateurs 

Circulateurs électroniques jumelés (Normal / Secours) à rotor noyé, de qualité reconnue sur le marché, et ayant les 

caractéristiques suivantes : 

- coussinets auto-lubrifiés par le liquide pompé 

- corps en fonte 

- dégazage automatique 

- marque SALMSON gamme SIRIUX D ou  techniquement équivalent 

- protection ipsothermique intégrée 

- permutation automatique 

- classe énergétique A 

- Débit : 3,60 m³/h 

- HMT : 6 mCE 

 

NOTA : les débits annoncés ci-avant sont donnés à titre indicatif et devront être validées en phase exécution.  

 

Les pompes seront normalement équipées d’un jeu de vannes d'isolement type ¼ tour. 

 

3.1.4. Sécurité - Expansion – Remplissage 

Sans objet. 

 

3.1.5. Régulation  

Circuit primaire Maison des familles 

Le circuit primaire sera équipé d'une vanne 3 voies pilotée par la régulation, sous la dépendance d'une sonde extérieure 

et d'une sonde de départ. La température de départ sera régulée selon une loi d’eau en fonction de la température 

extérieure (régime 65/55°C pour -7°C extérieur). 

 

Spécifications techniques des matériels 

Marque SIEMENS ou techniquement équivalent : 

- 1x régulateur communiquant avec modules d’extension et appareil d’exploitation 

- 1x sonde température extérieure 

- 1x sonde de température d’eau (départ) 

- 1x servomoteur de vanne signal 0….10 V  (nombre 1) 

- 1x corps de vanne 3 voies en bronze PN 16, avec jeu de raccords  
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Pose des sondes et vanne 3 voies 

Sonde extérieure : pose en façade Nord  à une hauteur de 2.50 m du sol 

Sonde applique :  application avec pâte de contact, après grattage de la peinture 

Vannes 3 voies :  pose verticale 

 

L’entreprise devra assurer l’ensemble du câblage nécessaire au bon fonctionnement de la régulation. 

 

La mise en route des matériels de régulation devra être effectuée par le fabricant qui devra fournir un P.V. de mise en 

service sous l'entière responsabilité de l'entreprise de chauffage. 

 

3.1.6. Robinetterie 

L'entreprise devra prévoir, conformément aux schémas de principe, toute la robinetterie et accessoires divers 

nécessaires au bon fonctionnement et à une bonne exploitation des matériels installés dans le local technique. 

 

Vannes d’isolement - Vidange 

Diamètre < 50 : vanne type ¼ tour, taraudée à boisseau sphérique, corps en laiton nickelé bille en laiton revêtu de 

chrome dur, joints PTFE. 

Diamètre ≥ 50 : vanne papillon type ¼ tour, posée entre brides, corps en fonte GS papillon fonte revêtu ou inox. 

Ces équipements sont directement liés à la maintenance des installations : à prévoir sur chacun des réseaux et 

antennes générales de distribution. 

Les installations devront pouvoir être vidangeable en totalité. Des dispositifs de vidange partielle permettront de vider les 

circuits, ou appareillages divers, sans vider l'ensemble de l'installation. Tous les points bas seront munis de robinets de 

vidange tant à l'aller que sur le retour. 

Les dispositifs de vidange seront tels que l'écoulement soit toujours visible. Les robinets de vidange seront du type ¼ de 

tour à boule. Les vidanges de la chaufferie (chaudière, soupape, réseaux hydraulique, etc...) seront ramenées vers une 

attente siphonnée. 

 

Vanne de réglage 

Robinet d'équilibrage, corps en bronze, prises de pression amont et aval, vidange : à prévoir sur le retour de chacun des 

circuits hydrauliques (voir schéma de principe). 

 

Purgeur automatique 

Tous les points hauts de l'installation comporteront un dispositif de purge comprenant une bouteille d'air de grande 

capacité avec robinet de purge accessible et purgeur automatique ayant les caractéristiques suivantes : 

- corps en laiton, mécanisme et flotteur en acier inox. 

- montage avec vanne d’isolement à boisseau sphérique permettant un démontage facile sans arrêt de 

l’installation 

- débit d’évacuation 60 l/mn à 2 bars. 

 

3.1.7. Contrôles 

Sont à prévoir les points de contrôle suivants : 

- départ et retour chaque circuit  Thermomètre à plongeur 0 à 120°C 

- filtres    Manomètre à cadran 0 à 4 bar 

 

3.1.8. Schéma hydraulique 

Le schéma hydraulique de la chaufferie sera repris et modifié selon les travaux effectués.  

 

Des repères désigneront chacun des appareils ainsi que les vannes et accessoires divers. Ce schéma sera plastifié, 

encadré et accompagné d'une notice de fonctionnement et d'une nomenclature. 
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3.2. RÉSEAU DE CHALEUR 

Le circuit à créer sera dimensionné pour pouvoir chauffer une unité de maisons individuelles supplémentaire. 

 

Passage en chaufferie, gaine technique puis en sous-sol pour rejoindre le point de sortie en sous-sol du bâtiment 

Calmette (voir plan guide). 

 

3.2.1. Réseaux en sous-sol et gaine technique 

En sous-sol du bâtiment administratif et du bâtiment Calmette, ainsi qu’en gaine technique, les réseaux en élévation 

seront réalisées en tube ACIER noir NFA 49-145-112 assemblage par soudure autogène. 

 

Deux couches de peinture antirouille seront prévues sur les canalisations. La première couche sera appliquée avant 

mise en place des installations. La seconde couche interviendra après montage des installations. 

La peinture sera exécutée à la brosse selon les règles de l'art. Les couches de peinture ne seront appliquées qu'après 

grattage et dégraissage soigneux des surfaces à peindre. 

 

Diamètre : selon débit avec une perte de charge linéaire inférieure à 15 mmCE/m. 

 

L’isolation thermique des canalisations sera réalisée avec des matériaux ayant les caractéristiques suivantes : 

- Classe d’isolation : CLASSE 2 MINIMUM 

- Coquilles de roche à fibres concentriques 

- Masse volumique : 75 kg/m² 

- Tenue au feu M0 (A2 s1 d0 selon Euroclasse) 

- Non hygrophile 

- Finition PVC M1 

- Epaisseurs : 

- Jusqu’au Ø 60 :   30 mm 

- Du Ø 76 au Ø 114 :   40 mm 

- Supérieur au Ø 114 :   50 mm 

 

Toutes les canalisations doivent, en plus des anneaux réglementaires, être authentifiées par la mise en place d’un 

étiquetage réglementaire indiquant la nature du fluide, la fonction de la canalisation et le sens de circulation en utilisation 

normale. Les vannes d’isolement, au niveau des collecteurs, devront être parfaitement identifiées. 

 

3.2.2. Réseaux en tranchées 

Le passage des réseaux en tranchées se fera en tube PER pré-isolé type RYB Terraflex Chauffage ou équivalent 

composé de deux tubes caloporteurs en PER-a avec barrière anti-oxygène, d’une isolation thermique en couches de 

mousse PER microcellulaire (exempt de CFC) et d’une gaine extérieure en PEHD à double paroi ondulée pour une 

protection renforcée du système des conduites. 

 

Diamètre : selon débit avec une perte de charge linéaire inférieure à 15 mmCE/m. 

 

La réalisation des tranchées et des regards est à la charge du lot VRD. 

 

Nota : Dans le regard desservant l’unité 3, il sera laissé 2 vannes en attente pour une future unité de maisons 

individuelles. 
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3.3. SOUS-STATIONS 

3.3.1. Généralités 

La maison commune et les unités de maisons individuelles seront équipées unitairement d’une sous-station comprenant 

les équipements décrits ci-après.  

L’installation sera réalisée conformément au schéma de principe joint en annexe du document.  

 

3.3.2. Échangeur de chaleur 

Échangeur à plaques brasées non démontables, préconisé BARRIQUAND ou techniquement équivalent. 

 

- Matière AISI 316 épaisseur 0,4 mm 

- Assemblage des plaques par brasure cuivre 

- Pression de service 10 bars 

 

Données thermiques 

Côté primaire : 

 Fluide :    eau 

 Débit :    785 l/h (maisons individuelles) – 410 l/h (maison commune) 

 Température entrée :   65°C 

 Température sortie :   55°C 

 

Côté secondaire : 

 Fluide :    eau 

 Débit :    785 l/h (maisons individuelles) – 410 l/h (maison commune) 

 Température entrée :   50°C 

 Température sortie :   60°C 

 

Calorifuge 

L’échangeur sera soigneusement calorifugé par une jaquette ayant les caractéristiques suivantes :  

 Tôle intérieure aluminium 

 Isolant laine de roche de 65 mm 

 Tôle extérieure aluminium 

 Système de fermeture par crochets et ressorts pour faciliter le démontage 

  

3.3.3. Canalisations 

Les canalisations seront réalisées en tube ACIER noir NFA 49-145-112 assemblage par soudure autogène. 

 

Deux couches de peinture antirouille seront prévues sur les canalisations. La première couche sera appliquée avant 

mise en place des installations. La seconde couche interviendra après montage des installations. 

La peinture sera exécutée à la brosse selon les règles de l'art. Les couches de peinture ne seront appliquées qu'après 

grattage et dégraissage soigneux des surfaces à peindre. 

 

Diamètre : selon débit avec une perte de charge linéaire inférieure à 15 mmCE/m. 
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3.3.4. Calorifugeage – Repérage 

L’isolation thermique des canalisations sera réalisée avec des matériaux ayant les caractéristiques suivantes : 

- Classe d’isolation : CLASSE 2 MINIMUM 

- Coquilles de roche à fibres concentriques 

- Masse volumique : 75 kg/m² 

- Tenue au feu M0 (A2 s1 d0 selon Euroclasse) 

- Non hygrophile 

- Finition PVC M1 

- Epaisseurs : 30mm 

 

Toutes les canalisations doivent, en plus des anneaux réglementaires, être authentifiées par la mise en place d’un 

étiquetage réglementaire indiquant la nature du fluide, la fonction de la canalisation et le sens de circulation en utilisation 

normale. Les vannes d’isolement, au niveau des collecteurs, devront être parfaitement identifiées. 

 

3.3.5. Circulateurs 

Circulateurs électroniques jumelés (Normal / Secours) à rotor noyé, de qualité reconnue sur le marché, et ayant les 

caractéristiques suivantes : 

- coussinets auto-lubrifiés par le liquide pompé 

- corps en fonte 

- dégazage automatique 

- marque SALMSON gamme Priux home ou  techniquement équivalent 

- protection ipsothermique intégrée 

- permutation automatique 

- classe énergétique A 

 

Circuit maison commune 

Débit : 410 l/h 

HMT : 3,5 mCE 

 

Circuits maisons individuelles 

Débit : 785 l/h 

HMT : 3,5 mCE 

 

NOTA : les débits annoncés ci-avant sont donnés à titre indicatif et devront être validées en phase exécution.  

 

Les pompes seront normalement équipées d’un jeu de vannes d'isolement type ¼ tour. 

 

3.3.6. Sécurité - Expansion – Remplissage 

Organes de sécurité 

Les circuits secondaires seront dotées d’une soupape de sécurité tarée à 3 bars de marque FLAMCO gamme Prescor 

S, LRI ou équivalent approuvé, avec écoulement visible (entonnoir) vers les réseaux EU des locaux techniques, et d'un 

manomètre à cadran, graduation 0 à 6 bars. 

 

Expansion 

Expansion de type fermé avec vases sous pression d'azote, raccordé sur les retours des installations. 

 

Marque FLAMCO gamme Flexcon ou équivalent 

Taille : 18 / 0,5b 

Hauteur statique < 5 m au niveau de la chaufferie 

Température : 60°C maximum 

Fluide : eau non glycolée 
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Remplissage  

Les remplissages des circuits secondaires s'effectueront à partir d’attentes en eau dure. 

Diamètre de remplissage : DN 15 

Ligne de remplissage comprenant : 

- vanne d’isolement Dn 15 

- compteur calibre 15 mm 

- filtre tamis Dn 15 

- disconnecteur à zone de pression réduite non contrôlable classe protection type CA (P< 70kW) 

- vase d’induction avec jeu de vanne de by-pass (injection produit spécial circuit fermé) 

- manomètre 

- robinet de prélèvement 

 

3.3.7. Robinetterie 

L'entreprise devra prévoir, conformément aux schémas de principe, toute la robinetterie et accessoires divers 

nécessaires au bon fonctionnement et à une bonne exploitation des matériels installés dans le local technique. 

 

Vannes d’isolement - Vidange 

Diamètre < 50 : vanne type ¼ tour, taraudée à boisseau sphérique, corps en laiton nickelé bille en laiton revêtu de 

chrome dur, joints PTFE. 

 

Les installations devront pouvoir être vidangeable en totalité. Des dispositifs de vidange partielle permettront de vider les 

circuits, ou appareillages divers, sans vider l'ensemble de l'installation. Tous les points bas seront munis de robinets de 

vidange tant à l'aller que sur le retour. 

Les dispositifs de vidange seront tels que l'écoulement soit toujours visible. Les robinets de vidange seront du type ¼ de 

tour à boule. Les vidanges seront ramenées vers une attente siphonnée. 

 

Vanne de réglage 

Robinet d'équilibrage, corps en bronze, prises de pression amont et aval, vidange : à prévoir sur le retour de chacun des 

circuits hydrauliques (voir schéma de principe). 

 

Purgeur automatique 

Tous les points hauts de l'installation comporteront un dispositif de purge comprenant une bouteille d'air de grande 

capacité avec robinet de purge accessible et purgeur automatique ayant les caractéristiques suivantes : 

- corps en laiton, mécanisme et flotteur en acier inox. 

- montage avec vanne d’isolement à boisseau sphérique permettant un démontage facile sans arrêt de 

l’installation 

- débit d’évacuation 60 l/mn à 2 bars. 

 

3.3.8. Compteurs d’énergie thermique 

Les circuits secondaires seront équipés de compteurs thermiques compacts à ultrasons, ayant les caractéristiques 

suivantes : 

- marque SIEMENS type UH50 ou techniquement équivalent 

- approbation selon EN 1434 et MID en classe 2 

 

Un filtre à tamis sera installé en amont des compteurs. 

 

3.3.9. Contrôles 

Sont à prévoir les points de contrôle suivants : 

- départ et retour chaque circuit  Thermomètre à plongeur 0 à 120°C 

- filtres    Manomètre à cadran 0 à 4 bar 
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3.3.1. Schémas hydrauliques  

Un schéma de fonctionnement et de distribution sera fourni et installé dans les locaux techniques.  

 

Des repères désigneront chacun des appareils ainsi que les vannes et accessoires divers. Ce schéma sera plastifié, 

encadré et accompagné d'une notice de fonctionnement et d'une nomenclature. 

 

3.4. ÉLECTRICITÉ 

L'entreprise de chauffage devra assurer les raccordements électriques propres à ses équipements. Ces installations 

seront réalisées dans les règles de l'art, conformément aux normes en vigueur, en particulier à la norme UTE C 15-100. 

Les installations électriques à réaliser comprennent la fourniture et la pose dans les conditions précisées à ce 

programme et aux autres documents contractuels, de toutes les canalisations électriques et de tout l'appareillage de 

commande et de protection nécessaire aux installations thermiques. 

L'entrepreneur fournira l'ensemble des schémas des installations envisagées en précisant en particulier les calibres et 

les sections des conducteurs. 

Toutes les protections se feront par des disjoncteurs. 

 

3.4.1. Origine force motrice 

Pour la chaufferie, le présent lot se raccordera sur l’armoire « Chaufferie » existante.  

 

 

 

 

 

 

Armoire chaufferie existante 

 

 

 

 

 

 

Pour les sous-stations, depuis les lignes laissées en attente par le lot ÉLECTRICITÉ. Le présent lot prendra à sa charge 

la fourniture et la pose de ses armoires électriques, compris câblage des équipements (pompes, régulation, etc…). 

 

3.4.2. Armoires électriques «sous-station» 

Tout l'appareillage de commande, protection, interrupteurs d'isolement, sectionneurs, discontacteurs, relayage, etc, sera 

regroupé dans une armoire étanche fermant à clé n°405. 

La face avant de l'armoire, montée sur charnière, portera la coupure générale, les commutateurs de commande, les 

organes de signalisation et les étiquettes désignant les organes commandés. 

L'armoire comprendra les borniers de raccordement généraux, convenablement repérés sur lesquels se fera la liaison 

entre le câblage intérieur et les divers câbles arrivant de l'extérieur. 

 

Toute la filerie, de section supérieure d'un rang, passera sous goulottes capotées et surdimensionnées pour permettre 

l'introduction de 60% de conducteurs supplémentaires. 

 

L'armoire sera équipée : 

- d'un arrêt d'urgence 

- d'une prise 2x 10/16A+T avec protection différentielle 30 mA 

- d'un bouton poussoir « test lampes » 

- d'une alarme de synthèse générale par voyant   
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- d’un voyant général de mise sous tension 

 

Indice de protection demandée :  IP 555 

Réserve de place équipable :  50 % minimum 

 

3.4.3. Canalisations électriques 

Toutes les liaisons électriques extérieures aux armoires de commande et aux appareils de toutes sortes (puissance) 

seront réalisées en câble de la série U 1000 RO 2 V. 

 

Les câbles seront fixés : 

- soit sous fourreau PVC IRO tous les 0,40 m par colliers PVC vissés sur des chevilles dans le cas d'un seul 

câble 

- soit sur chemin de câbles en acier galvanisé, dans le cas de plusieurs câbles 

 

Tous les conducteurs seront convenablement repérés à leurs extrémités. Les sections de câbles seront calculées pour 

une température ambiante de 35°C. 

Prévoir la liaison équipotentielle de toutes les masses métalliques (canalisations, chemin de câbles, etc...) 

Les sections de câbles seront calculées de telle façon que la chute de tension dans les câbles d'alimentation des points 

d'utilisation les plus éloignés n'atteigne pas 3%. 

Dans tous les cas, la section des conducteurs et leurs protections seront définis en fonction du courant admis dans les 

tableaux de la C 15.100 - 52 J - 52 C - 52 G - 52 D1 - 52 H - 52 GD - 53 H de la norme NF C15.100. 

 

3.4.4. Appareillage de protection 

La protection de chaque moteur sera assurée sur chaque phase par un discontacteur précédé d'un disjoncteur. Ce 

discontacteur sera équipé d'un relais thermique compensé différentiel. 

Toutefois, les servomoteurs de vannes progressives et les moteurs monophasés d'une puissance inférieure à 0,2 kW 

devront être protégés sur chacun de leur fils d'alimentation, par de petits disjoncteurs à protection magnétothermique. 

Les alimentations monophasées seront obligatoirement équipées de disjoncteurs bipolaires. Toutes les protections de 

télécommande se feront par disjoncteurs. 

Les circuits de télécommande seront en 24 V par l'intermédiaire d'un transformateur de séparation des circuits. 

 

3.4.5. Signalisation 

La mise en marche et l'arrêt de chaque organe de l'installation seront indiqués par des lampes de signalisation  de type 

« LED » (alimentation 24 V) à faible consommation, de couleur vert et rouge. Un jeu de lampes de rechange sera fourni. 

 

En façade d’armoire sera prévu un bouton poussoir « test lampes ». 

 

Il sera prévu un contact libre de potentiel pour les défauts de la Sous-station (synthèse pompes), en attente pour le lot 

ÉLECTRICITÉ. 

 

3.4.6. Repérage de l’installation électrique 

Tous les organes de l'installation seront correctement repérés par des étiquettes métalliques posées sur les vannes, 

etc... et par des étiquettes plastiques gravées, procédé DILOPHANE et rivets sur les contacteurs, relais, thermostats, 

etc..., ainsi que sur les positions des commutateurs rotatifs de commande. 

Il est rappelé en outre, que les réglettes de raccordement électrique et les extrémités des conducteurs de toutes liaisons 

électriques et de la filerie doivent être également en concordance avec les indications portées sur les schémas 

électriques. 

Les schémas électriques, parfaitement à jour, seront disposés dans l’armoire sous pochette plastifiée. 
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3.4.7. Conditions de pose des matériels électriques 

Tout le matériel employé devra être fixé sur le châssis de l'armoire par des procédés accessibles de l'avant. Le câblage 

devra être conçu de façon à ce que toute intervention de maintenance soit rapide et aisée. 

Toutes les bornes seront facilement accessibles, sauf les bornes d'alimentation générale de l'armoire qui devront être 

protégées par un écran isolant et cache-borne. 

 

L’équipement interne sera réalisé de façon à permettre aisément l’introduction d’une pince ampérométrique sur chacun 

des départs en aval (mesures d’intensité portable). 

 

3.5. RÉSEAUX DE DISTRIBUTION 

3.5.1. Nature 

La distribution bitube sera réalisée en sol, en tube polyéthylène haute densité réticulé prégainé REHAU Rautherm 

avec gaine annelée en polypropylène, noyé dans la dalle ou la chape. La distribution sera de type «pieuvre ». 

 

3.5.2. Mise en œuvre - Dilatation 

Pour la distribution en sol, le présent lot devra se rapprocher du lot GROS-OEUVRE lors de la mise en place des 

réseaux et du coulage des planchers afin de coordonner parfaitement ses travaux. 

 

L’alimentation des corps de chauffe se fera le plus proprement possible par des cannes de piquage en acier 

inoxydable. 

 

Le réseau de distribution cheminera en dalle pleine ou en chape avec ravoirage. 

 

Les tubes de distribution chauffage cheminant dans le sol ne devront en aucun cas se superposer.  

 

Le diamètre des tubes de distribution sera défini de manière à ce que la perte de charge linéaire par frottement n'excède 

pas la valeur de 15 mmCE/m, avec toutefois une vitesse mini de 0,30 m/s pour le raccordement des radiateurs. 

 

L'ensemble des réseaux de tuyauteries devra être nettoyé et rincé avant leur mise en fonctionnement. 

 

3.5.3. Nourrices de distribution 

Les collecteurs de distribution devront être parfaitement visitables et comprendront les équipements suivants : 

- nourrices en matériau de synthèse DN 32, modulaires de 2 à 8 circuits 

- organe d’isolement « thermostatisable » et organe de réglages par circuit, compris repérage 

- débit mètre sur chaque départ 

- vanne d'arrêt en tête type ¼ tour à boisseau sphérique avec filtre (inox) visitable et 

interchangeable en charge sur collecteur aller 

- vanne de réglages sur collecteur retour 

- ensemble purgeur automatique / robinet de vidange à chaque extrémité 

- thermomètres applique plongeur sur l’aller et le retour 

 

Un filtre prévu sur la nourrice « aller » permettra de piéger les particules solides en suspension et de réduire les risques 

d’embouage des circuits. Ce dispositif devra être nettoyé une fois par an. 

 

3.5.4. Essais 

Les réseaux et appareils d'échange devront être nettoyés et rincés avant leur mise en fonctionnement. 
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Chaque circuit devra subir l'épreuve de pression avant son acceptation. La pression d'épreuve devra être au minimum 

de 1,5 fois la pression effective maximale d'utilisation et ne pourra être inférieure à 4 bars. 

Après la mise en route des installations, raccords et joints seront vérifiés. 

 

3.6. RADIATEURS À EAU CHAUDE 

3.6.1. Généralités 

L’émission de chaleur dans les locaux sera assurée à l’aide de radiateurs en acier, type panneau extra-plat, montage sur 

console. 

 

L’alimentation de chaque corps de chauffe sera équipée d'un organe de réglage micrométrique permettant un 

équilibrage parfait de l'installation. 

 

Le présent lot aura à sa charge la dépose des corps de chauffe après essais et la repose après intervention du peintre. 

 

3.6.2. Spécifications techniques 

La sélection des radiateurs s'effectuera sur la base d'une température de départ de 60 °C et une chute de température 

maximale de 10 K. 

 

Caractéristiques techniques : 

- radiateurs en acier admis à la norme NF EN 442 (parties 1 et 2) J.O. du 13/10/97 

- marque FINIMETAL gamme Reggane 3000 « intégré habillé » et « verticaux » ou techniquement 

équivalent 

- pression de service 4 bar minimum 

- peinture de finition haute qualité par cataphorèse blanc RAL 9010 

 

3.6.3. Montage – Accessoires 

Montage 

À 15 cm minimum du sol fini, fixations par étriers sur consoles à visser et supports en nombre suffisant. La pose des 

corps de chauffe, sur consoles murales, sera réalisée selon les recommandations du fabricant. 

Le présent lot doit prévoir la fourniture et la pose de tous supports spéciaux lors d’une installation sur cloisons légères 

(platines renforcées). 

 

 

Raccordements hydrauliques 

Les alimentations des corps de chauffe devront être soignées. Les tuyauteries de raccordement ne devront en aucun 

cas servir de maintien aux radiateurs. 

 

IMPORTANT : L’alimentation des corps de chauffe se fera par des cannes de piquage en acier inoxydable. 

 

 

Accessoires - Robinetterie 

Chaque corps de chauffe sera doté de toute la robinetterie nécessaire à une bonne exploitation des installations, à 

savoir équilibrage, isolement individuel, vidange et purge d’air. 

 

Ces équipements seront les suivants : 

- bouchon avec purgeur manuel manœuvrable par clé (carré) 

- bouchon de vidange ø15/21 

- té de réglage à vidange ø15/21 système QUITUS ou équivalent 

- robinets thermostatiques à bulbe à dilatation de liquide 
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3.6.4. Sélection des radiateurs 

Local Type Nbre émet. Nbre élément Longueur Émission max 

        m W 

Entrée 21 C - 600 1  9  0,45  372  

Cuisine 21 C - 400 1  12  0,60  347  

Repas - Informatique 20 V - 2100 2  15  0,75  2 935  

Bionettoyage 21 C - 400 1  9  0,45  270  

Buanderie 21 C - 600 1  9  0,45  372  

WC 21 C - 400 1  9  0,45  270  

Bureau 20 V - 2100 1  9  0,45  881  

            

Séjour T2 20 V - 2100 1  15  0,75  1 468  

Chambre T2 20 V - 2100 1  9  0,45  914  

Séjour T1 20 V - 2100 1  15  0,75  1 468  

Chambre T1 20 V - 2100 1  9  0,45  914  

 

3.7. RÉGULATION TERMINALE PAR MAISON 

Chaque maison (y compris la maison commune) sera équipée d’un thermostat programmable agissant sur une vanne 2 

voies motorisées placée en amont de la nourrice alimentant la maison. 

 



HPR de Bullion                                                                                    Construction d’une Maison des Familles 

Phase DCE Lot n°12 : CHAUFFAGE – VENTILATION – PLOMBERIE   

Maître d'Œuvre : Architecture et Patrimoine 

 

 BET DELAGE et COULIOU                      Page 28 sur 47 

4. VENTILATION 

4.1. CONCEPTION GÉNÉRALE DE L’INSTALLATION 

La ventilation de la maison commune sera de type double-flux, avec récupération d’énergie sur l’air extrait. Pour les 

unités de maisons individuelles, la ventilation sera de type simple-flux. 

 

4.2. CENTRALE DOUBLE-FLUX 

Localisation : maison commune 

 

Le caisson double-flux comprendra, en sus du récupérateur à plaques, un ventilateur d'extraction, un ventilateur de 

soufflage, un jeu de filtres de part et d'autre du récupérateur.  

 

En été, un système de registre permettra de by-passer le récupérateur de chaleur. 

 

Caractéristiques de la centrale double-flux  

- Marque :     VIM, ALDES ou équivalent 

- Type :     CAD HR Up 800 

- Débits soufflés / repris :   650 / 650 m
3
/h 

 

 

Construction 

- Caisson à structure en profilé aluminium extrudé anodisé 

- Panneau double peau épaisseur 30 mm, avec isolation par plaques PSE ignifugées : 

 Finition extérieure en acier pré peint type polyester thermoréticulable siliconé 

 Finition intérieure en acier galvanisé 

- Accès aux filtres et à l’échangeur par la face principale grâce à un panneau amovible 

- Bac de récupération des condensats en acier inoxydable avec purge  

- Ventilateur double ouïe à action à transmission directe 

- By-pass 100% permettant de court-circuiter totalement l’échangeur pour supprimer l’échange thermique 

- Gestion automatique du by-pass et de la protection antigel 

- Isolation thermique et phonique par plaques de PSE ignifugées de 28 mm, conforme aux normes 

européennes sur l’environnement 

- Étanchéité classe 1 pour les fuites internes et classe 2 pour les fuites externes selon la norme EN 13141-7 

- Dépressostat monté 

- Interrupteur de proximité 

 

 

Échangeur 

- Échangeur haut rendement de type air/air à contre-courant réalisé en aluminium « seawater resistant ». 

Efficacité thermique jusqu’à 92% 

 

 

Filtres 

- Filtres G4 à l’extraction et F7 à l’aspiration d’air neuf 

- Facilement accessible par la façade principale 

 

 

Motorisation 

- Moteur ECM basse consommation à courant continu, assurant un très haut rendement quelle que soit sa 

vitesse de rotation. Puissance maxi absorbée par moteur pour 3 630 m
3
/h et 180 Pa = 1 038 W. 



HPR de Bullion                                                                                    Construction d’une Maison des Familles 

Phase DCE Lot n°12 : CHAUFFAGE – VENTILATION – PLOMBERIE   

Maître d'Œuvre : Architecture et Patrimoine 

 

 BET DELAGE et COULIOU                      Page 29 sur 47 

Régulation 

- Régulation complète permettant 3 modes de fonctionnement : 

 Débit variable 

 Débit constant 

 Pression constante 

- Fonctionnement du ventilateur d’extraction asservi au ventilateur de soufflage. Débit correspondant à un 

pourcentage du débit du ventilateur de pulsion 

- Régulation programmable et pilotable depuis une commande déportée 

 

NOTA : le mode de régulation sera Pression constante. Les débits seront automatiquement modulés afin de maintenir 

une valeur de pression constante mesurée par une sonde externe.  

 

La centrale sera posée sur une dalle en matériaux résiliant à la charge du présent lot. 

 

4.3. CAISSONS SIMPLE-FLUX 

Localisation : unités de maisons individuelles 

Nombre : 3 

 

Les caissons seront positionnés dans les locaux techniques, sur des supports muraux avec entretoises anti-vibratiles. 

 

Les caissons d'extraction auront les caractéristiques suivantes : 

- Marque :    VIM ou techniquement équivalent 

- Type :    JBHB ECO 05 

- caisson en acier galvanisé  

- piquage de raccordement avec joint Veloduct 

- accouplement direct 

- ventilateur simple ouïe à action 

- variateur de tension électronique monophasée 230 V câblé avec le moteur 

- moteur hors flux d’air IP10 classe F monophasé 230 V 50 Hz 

- agréé C4 400°C 1/2h 

- pressostat différentiel 

- interrupteur de proximité 

- débit : 150 m
3
/h 

- puissance absorbée ~ 70 W 

 

4.4. SOUFFLAGE – EXTRACTION D'AIR 

4.4.1. Maison commune 

Bouches petits débits 

- Marque :  VIM ou équivalent 

- Type :  BDOP : bouche plastique multidirectionnelle 

- Finition plastique blanc 

- Localisation :  Selon plans guides 

 

Soufflage grand débit 

- Marque :  VIM ou équivalent 

- Type :  GADD-F 500 x 150 mm 

- Grille en acier à ailettes orientables et double déflexion 

- Localisation :  Repas 
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Reprise grand débit 

- Marque :  VIM ou équivalent 

- Type :  DDTR 600 x 600 mm 

- Dalle à tôle perforée  

- Localisation :  Cuisine 

 

4.4.2. Maisons individuelles 

L’extraction d’air dans les salles de bains sera intégrée à la structure préfabriquée. 

 

4.5. ENTRÉES D’AIR 

Les entrées d’air auront les caractéristiques suivantes : 

- En aluminium teinte naturelle 

- Fonction grille antimoustique assurée directement à l’entrée d’air 

- Marque RENSON ou techniquement équivalent 

- Localisation : 2 x 30 m3/h par séjour, 1 x 30 m3/h par chambre 

 

Pose prévue au lot MENUISERIE. 

 

4.6. RÉGULATION DES DÉBITS 

Dans la maison commune, des régulateurs de débit seront mis en œuvre aux extrémités de chaque tronçon. 

 

Ils permettront d’assurer un débit constant en conduit dans une plage de pression comprise entre 50 et 200 Pa. 

 

Principales caractéristiques : 

- Construction en matière plastique M1 de couleur grise - Température limite d’utilisation 60°C. 

- Volet de régulation équipé d’un ressort d’équilibrage en inox et d’un piston amortisseur. 

- Virole extérieure munie d’un joint d’étanchéité à lèvre. 

- Se monte dans le conduit par simple emboîtement. 

 

Les régulateurs de débits seront de type RDR de marque VIM ou équivalent. 

 

4.7. PROTECTION INCENDIE 

Les bouches d’extraction des locaux à risques (voir §1.15) seront équipées de cartouches coupe-feu 1h avec les 

caractéristiques suivantes : 

- Marque :  VIM ou équivalent 

- Type :  SC60  

 

4.8. PRISES D'AIR ET REJETS 

La prise d’air neuf de la centrale double-flux (maison commune) se fera en façade du local technique par une grille 

extérieure circulaire en fonte d’aluminium moulée de marque VIM type USAV diamètre 250 mm ou équivalent. 

 

Les rejets d’air se feront en toiture par des sorties de toiture de marque VIM type CT ou équivalent, diamètre 250 mm 

pour la maison commune, diamètre 160 mm pour les maisons individuelles. 
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4.9. RÉSEAUX D'AIR – ACCESSOIRES 

Les réseaux transiteront dans la mesure du possible en plénum, dans le volume chauffé. 

 

4.9.1. Construction 

Les conduits seront en acier galvanisé avec galvanisation intérieure et extérieure. Pour les conduits de section 

rectangulaire, les assemblages se feront par cadres METU ou similaire. 

 

Les épaisseurs minimales seront les suivantes : 

- grand coté inférieur ou égal à 800 mm   épaisseur 8/10e mm 

- grand coté compris entre  810 et 1400 mm   épaisseur 10/10e mm 

- grand coté compris entre  1410 et 3000 mm   épaisseur 12/10e mm 

- grand coté supérieur à 3000 mm    épaisseur 15/10e mm. 

 

Pour éviter les problèmes de raidissage, les gaines dont le grand coté dépasse 1400 mm auront une longueur maxi de 

1500 mm. 

 

La distribution terminale au niveau du raccordement des diffuseurs sera réalisée avec de la gaine flexible isophonique 

genre PHONI-FLEX M0/M1 comprenant :  

- conduit intérieur M0 aluminium perforé avec armature en spirale d'acier à ressort 

- matelas en laine de verre 25mm (densité 16 kg/m³) 

- enveloppe extérieure pare-vapeur en film d'aluminium M1 renforcé d'une armature textile en fibre de verre 

 

4.9.2. Dimensionnement 

Les vitesses limites suivantes ne seront dépassées: 

 

Sections cylindriques    Sections rectangulaires 

   Diamètre V  Débit  V 

   mm  m/s  m³/h  m/s 

   125  3  1 000  4 

   160 / 200 3,5  3 000  4,5 

   250 / 315 4  5 000  5 

   355 / 400 4,5  7 500  5,5 

   500 et plus 5  10 000  6 

       

4.9.3. Trappes de visite 

Les conduits aérauliques seront pourvus de trappes de visite étanche permettant le nettoyage des réseaux, notamment 

à chaque changement de direction. 

 

4.9.4. Mise en œuvre - Essais 

Pour tous les conduits, la distance maximum admissible entre deux supports sera de 2,5 mètres. 

 

Les traversées de dalle se feront au travers de fourreaux. L'étanchéité entre les fourreaux et les conduits sont à la 

charge du présent lot.  

 

Tous les conduits devront être nettoyés intérieurement avant leur mise en place et l'installateur devra faire fonctionner 

chaque réseau pendant 6 heures au moins, les bouches et les diffuseurs ayant été préalablement démontés. Après 

montage, les réseaux devront être soumis à des essais d'étanchéité. La pression d'épreuve sera au moins égale à la 

hauteur manométrique maximum du ventilateur. Les fuites éventuelles seront détectées par produit fumigène et par eau 

savonneuse. 
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4.9.5. Étanchéité à l’air du bâtiment 

Pour toute traversée de paroi extérieure ou d’un local non chauffé, il sera mis en place des manchettes d’étanchéité en 

EPDM de type PROCLIMA Roflex ou équivalent, à chaque fois que la membrane étanche à l’air du bâtiment est 

traversée. 

 

4.10. CALORIFUGE 

L’ensemble des gaines transitant hors volume chauffé sera calorifugé. 

 

Les gaines seront isolées par matelas en laine de verre épaisseur 30 mm, avec finition kraft aluminium. 

 

4.11. ACOUSTIQUE 

Les conduits de soufflage, de reprise, de prise d’air neuf et de rejet seront équipés de silencieux de marque FRANCE-

AIR type SRC ou équivalent. Ces silencieux, à baffles parallèles, seront déterminés précisément par le constructeur en 

fonction des caractéristiques des centrales et du niveau sonore à respecter dans les locaux. 

 

Les silencieux seront constitués de baffles acoustiques en panneaux de laine minérale, classement M0, revêtu d’un voile 

en fibre de verre, montés sur cadre de renfort en acier galvanisé. 

 

La longueur des pièges à son sera au minimum de 1.50 m. 

 

IMPORTANT : Ces valeurs de dimensionnement ne sont données qu’à titre indicatif et seront validées en phase 

exécution par l’entreprise à qui il sera demandé une garantie de résultats. 

 

4.12. ÉLECTRICITÉ 

Les raccordements des appareils de ventilation se feront depuis des attentes à proximité des appareils à raccorder du lot 

ÉLECTRICTÉ. 

 

4.13. RÉGULATION - SÉCURITÉ 

La centrale double-flux sera asservie à un programme horaire via l’horloge intégrée à la régulation de la centrale.  
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5. PLOMBERIE 

5.1. ORIGINE POUR LE PROJET 

5.1.1. Alimentation générale du projet 

Le branchement en eau potable des bâtiments se fera depuis le réseau existant en sous-sol du bâtiment Calmette (voir 

plan guide). 

 

5.1.2. Caractéristiques du branchement 

Pression d'alimentation :   3 bar (valeur à confirmer par le maitre d’ouvrage) 

Débit de pointe estimé :   4,30 m³/h 

Diamètre du branchement : DN 40 (ø 32.6 x 40) 

 

Le branchement sera réalisé en tube PVC Pression.  

 

Équipements à prévoir par l’entreprise : 

- vanne de barrage générale amont type ¼ tour 

- manomètre amont à cadran (0…10 b) avec robinet d’isolement et de mise à zéro 

- filtre à tamis, maille acier inox finesse 500 microns, robinet de rinçage, agrément ACS 

 

5.1.3. Réseaux extérieurs 

Les canalisations extérieures enterrées seront réalisées en tube polyéthylène Poly-HPM haute densité PE 80 - Groupe 

2, qualité eau potable, noir avec bandes bleues. 

 

La réalisation des tranchées, compris grillage avertisseur et remblais, est prévue au titre du lot VRD. 

 

Nota : Dans le regard desservant l’unité 3, il sera laissé 1 vanne en attente pour une future unité de maisons 

individuelles. 

 

5.1.4. Arrivées générales intérieur bâtiments 

Localisation : Locaux techniques 

 

Équipements à prévoir par l’entreprise : 

- vanne de barrage générale amont type ¼ tour 

- régulateur / limiteur de pression, plage de réglage aval 1 …. 7 bars, membrane NBR, tresse nylon, corps 

bronze, visserie inox 

- compteur d’eau 

- manomètre aval à cadran (0…10 b) avec robinet d’isolement et de mise à zéro 

- vanne de barrage générale aval type ¼ tour 
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5.2. DISTRIBUTION EAU FROIDE ET EAU CHAUDE 

5.2.1. Nature des canalisations 

Les réseaux seront réalisés selon les prescriptions du présent CCTP, à savoir : 

 

Distribution d'eau froide : 

- En élévation : Tube multicouche en barre 

- Sous dalle :  Tube PER sous fourreau 

 

 

Distribution d'eau chaude : 

- En élévation : Tube multicouche en barre  

- Sous dalle :  Tube PER calorifugé sous fourreau 

 

L'utilisation de tubes en acier galvanisé ne sera pas autorisée. 

 

5.2.2. Distribution EF/EC 

Le calcul des diamètres d'alimentation sera effectué suivant le DTU 60.11 d'octobre 1988 (§ 2-12). La distribution se fera 

le plus discrètement possible et les tuyauteries resteront cependant accessibles. 

 

Des vannes d'isolement ¼ de tour avec purge seront prévues : 

- sur chaque départ  

- sur les antennes de dérivations et en pied de colonnes 

- au droit de chaque bloc sanitaire 

- au droit de chaque réservoir de cuvette WC 

- sur chaque départ de canalisation encastrée 

 

Sur le réseau de distribution eau froide, chaque extrémité sera équipée d'un dispositif antibélier pneumatique. 

  

Toutes les canalisations disposées dans les locaux non chauffés, faux plafonds et gaines techniques seront 

calorifugées : 

- canalisations EF :  Protection anticondensation par fourreau mousse élastomère 9 mm  

- canalisations EC : Calorifugeage par fourreau mousse élastomère ép. 25 mm. 

  

Les nourrices de distribution seront positionnées dans des coffrets métalliques fermant à clé, en saillie sur mur 

porteur ou en encastré dans les cloisons, à implanter selon le plan « guide » joint au présent CCTP. 

 

5.2.3. Alimentations terminales sanitaires 

Dans les locaux, les alimentations terminales se feront en élévation ou seront encastrées dans les cloisons à la 

demande de l’Architecte.  

 

L'assemblage des tuyauteries se fera à l'aide de raccords à sertir ou à coller selon la nature des canalisations. Les 

raccords à compression et raccords mécaniques sont interdits dans les encastrements. 

 

Les diamètres de raccordement individuel des appareils sanitaires seront les suivants : 

- Réservoir sur WC    ø 10/12 

- Lavabo individuel, lave-mains   ø 10/12 

- Évier, poste d’eau    ø 12/14 
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5.3. PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE THERMODYNAMIQUE 

5.3.1. Chauffe-eaux thermodynamiques - Généralités 

La production d'ECS est à la charge du présent lot. Elle sera réalisée par des chauffe-eaux thermodynamiques sur air 

extérieur. Il est prévu un chauffe-eau pour la maison commune et deux chauffe-eaux par unité de maisons individuelles. 

 

NOTA : Les chauffe-eaux des maisons individuelles seront raccordés en parallèle. 

 

Les renforts de fixation en cloisons sont à la charge du lot cloison selon les précisions fournies par le PLOMBIER. 

 

Le raccordement hydraulique de chaque chauffe-eau comportera un groupe de sécurité ø 15/21 et une vanne 

d’isolement ø 15/21. Les liaisons EF et EC sur les chauffe-eau se feront par raccords isolants diélectriques. Les groupes 

de sécurité seront raccordés à l’égout par l’intermédiaire d’un siphon normalisé. 

 

Les chauffe-eau seront raccordés, par le présent lot, sur une attente de l'électricien à proximité de l’appareil.  Chaque 

appareil sera équipé d'un sectionneur fourni et posé par l'électricien. 

 

5.3.2. Caractéristiques des chauffe-eaux  

Description 

 Groupe thermodynamique sur air extérieur pour un  réchauffage du ballon jusqu’à 65°C 

 Fonctionnement de -5 à +35°C 

 Transport horizontal ou vertical 

 4 modes de fonctionnement : Auto, Eco, Boost et vacances 

 Résistance électrique de sécurité de 2,4 kW   

 Cuve émaillée 

 Anode de protection de la cuve en titane à courant imposé 

 Isolation épaisse sans CFC 

 

Caractéristiques techniques 

 Marque : De Dietrich 

 Modèle TWH 300 E 

 Capacité : 270  L 

 Puissance PAC : 1700 W 

 COP (+7°C)* : 2,94 

 Puissance résistance électrique : 2 400 W 

 Pression de service : 10 bar 

 Tension d’alimentation : 230 V 

 Temps de chauffe de 10 à 52.5°C* : 10 heures 44 

 Volume maximal ECS utilisable (Vmax)* : 338 litres 

 Cycle de soutirage* : XL 

 Débit d’air : 385 m3/h 

 Pression d’air disponible : 50 Pa 

 Niveau de pression sonore à 2 m : 35,2 dBA 

 Fluide frigorigène R 134 A : 1,45 kg 

 Poids à vide : 105 kg 

 

* Valeur pour une chauffe de l’eau de 10 à 52.5°C  (suivant la norme EN 16147 et cahier des charges de la marque NF ELECTRICITE 

PERFORMANCE LCIE 103 – 15B) 

 

5.3.3. Prise d’air et rejets 

Les prises et les rejets d’air se feront en façade des locaux techniques par des grilles extérieures circulaires en fonte 

d’aluminium moulée de marque VIM type USAV diamètre 200 mm ou équivalent. 
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5.3.4. Réseaux aérauliques 

Les réseaux aérauliques seront réalisés avec des gaines rigides, selon les prescriptions du paragraphe 4.9. 

 

5.3.5. Limiteurs thermostatiques 

En sortie des ballons électriques, il sera prévu l’installation de limiteurs thermostatiques : 

- marque WATTS Eurotherm gamme RLT ou techniquement équivalent 

- corps laiton anticorrosion avec clapets anti-retour intégrés, bilame revêtu en Rilsan et visserie inox 

- pression maximale 10 bars 

- plage de réglage 25 à 60 °C 

 

5.4. ÉVACUATIONS EAUX USÉES ET EAUX VANNES 

5.4.1. Limites des prestations 

Les réseaux enterrés dans le terre-plein seront réalisés par le lot GROS-ŒUVRE. 

 

5.4.2. Chutes et collecteurs EU-EV 

Les réseaux seront réalisés en PVC M1 série évacuation conforme à la norme NF T 54.003 et assemblés par raccords 

collés. Prévoir un té de dégorgement à chaque niveau et au pied de chaque chute afin de faciliter les opérations de 

curage du réseau 

 

L'ensemble des réseaux d'évacuation devra pouvoir être nettoyé par furetage. Il sera donc prévu des tampons 

hermétiques en nombre suffisant. Ceux-ci devront apparaître clairement sur les plans, afin de faciliter les opérations 

d'entretien. 

 

Les chutes d'allure verticale en PVC M1 seront prévues avec joints de dilatation. Les diamètres intérieurs des tuyaux de 

chute et collecteurs EU-EV devront être choisis conformément à la norme européenne NF EN 12056-1 à 5 : Réseaux 

d’évacuation gravitaire à l’intérieur des bâtiments.  

 

5.4.3. Collecteurs d'appareils 

Le raccordement des appareils sera réalisé en PVC M1, série évacuation, avec assemblage par collage. L'emploi de 

raccords d'évacuation est obligatoire (tés pied de biche). Un collecteur de vidange comportera toujours un bouchon de 

dégorgement en tête. 

 

 

 

Les diamètres intérieurs minimum de sortie des appareils jusqu'aux collecteurs seront conformes au DTU 60.11 à 

savoir : 

 Lavabo    ø 30  PVC ø 40 

 Évier    ø 33  PVC ø 40 

 WC    ø 80  PVC ø 100 

 Groupe de sécurité  ø 25  PVC ø 32 

 Poste d’eau    ø 33  PVC ø 40 

 Douche     ø 33  PVC ø 40 

  

Les WC seront raccordés à l'aide de pipe à joint à lèvres en caoutchouc.  

 



HPR de Bullion                                                                                    Construction d’une Maison des Familles 

Phase DCE Lot n°12 : CHAUFFAGE – VENTILATION – PLOMBERIE   

Maître d'Œuvre : Architecture et Patrimoine 

 

 BET DELAGE et COULIOU                      Page 37 sur 47 

5.4.4. Ventilations primaires 

Les chutes seront prolongées en ventilation primaire vers la toiture. Les fourreaux de traversée et les relevés 

d'étanchéité ne sont pas à la charge du présent lot. Le PLOMBIER devra l'étanchéité entre fourreaux et canalisations. 

5.5. ÉQUIPEMENTS SANITAIRES 

5.5.1. Généralités 

Les appareils sanitaires seront prévus en porcelaine vitrifiée de couleur blanche, de marque ALLIA, PORCHER ou 

équivalent approuvé, sauf indications contraires dans la suite du descriptif. Ils seront installés avec tous leurs 

accessoires et raccordements en eau froide, eau mitigée et sur le réseau d'évacuation. 

 

Les joints silicone entre appareils, meubles, plans stratifiés et structure portante (murs, sols, carrelage, faïence ...) sont 

intégralement à la charge du présent lot. 

 

Toutes les précautions seront prises pour fixer solidement les appareils sur les parois, notamment les lavabos, les WC et 

les accessoires de toilette. Dans le cas de cloisons légères genre Placostil ou similaire, la fourniture et la pose des 

supports spéciaux pour les lavabos et accessoires PMR seront pris en charge par le lot CLOISONS – DOUBLAGE – 

ISOLATION. 

 

Le choix définitif et l'affectation des appareils sanitaires devront être précisés par l'architecte, en accord avec le 

Maître d'Ouvrage avant toute commande par l'entreprise. 

 

5.5.2. Spécifications techniques 

Cuvette WC suspendue  

Localisation :        WC Maison commune 

Nombre : UN 

 

 

Cuvette en porcelaine vitrifiée à assise ergonomique 54 x 35 cm (70 x 35 cm 

pour WC PMR), avec abattant double. 

 

Bâti support métallique autoportant, comprenant : 

- Piétement monobloc et renforts solidaires. 

- Bâti en acier électrozingué époxy, avec pieds et armatures renforcés. 

- Fixation en sol porteur par 4 chevilles métalliques et au mur par 

ancrages fournis. 

- Réglable en hauteur (châssis télescopique). 

- Conforme aux exigences de la norme NF EN D12-208. 

- Équipé de robinetterie de chasse directe électronique sur secteur 

- Pour cloison de 26 à 70 mm. 

- Détecteur de présence infrarouge antichoc sur plaque inox 320 x 220 

mm. 

- Déclenchement volontaire par approche de la main ou automatique 

au départ de l’usager. 

- Temporisation 7 sec réglable de 3 à 12 sec. 

- Robinet d’arrêt et de réglage de débit / volume. 

- Distance de détection réglable par l’installateur, sécurité antiblocage. 

- Tube de chasse Ø 32 avec nez de jonction Ø 55. 

- Pipe d’évacuation Ø 100 à joint d’étanchéité. 

 

Hauteur de fixation : 50 cm. 
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Lavabo accessible PMR 

Localisation :  WC Maison commune 

Nombre : DEUX 

 

Plan moulé avec deux cuves en débord et plages pour robinetterie, sans trop-

pleins, avec jupe avant de 40 mm et remontée arrière de 30 mm, longueur 

1300 mm, de marque VARICOR gamme PROFIL ou équivalent. 

 

Hauteur de pose : 70 cm 

 

Mitigeur temporisé de lavabo sur plage : 

- Déclenchement souple. 

- Temporisation ~7 sec. 

- Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min. 

- Brise-jet antitartre inviolable. 

- Corps en laiton massif chromé. 

- Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour. 

- Fixation renforcée. 

- Réglage de température latéral avec manette standard et butée de 

température réglable. 

- Marque DELABIE type Temposoft mix ou techniquement équivalent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lave-mains 

Localisation :  WC Maison commune 

Nombre : UN 

 

Lave-mains compact en céramique, dimensions 360 x 250 mm, de marque 

ALLIA type City ou équivalent. 

 

Mitigeur temporisé de lavabo sur plage : 

- Déclenchement souple. 

- Temporisation ~7 sec. 

- Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min. 

- Brise-jet antitartre inviolable. 

- Corps en laiton massif chromé. 

- Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour. 

- Fixation renforcée. 

- Réglage de température latéral avec manette standard et butée de 

température réglable. 

- Marque DELABIE type Temposoft mix ou techniquement équivalent 
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Évier 2 cuves 

Localisation :  Cuisine Maison commune 

Nombre : UN 

 

Évier à encastrer réversible, avec 2 cuves et un égouttoir, en céramique. Trous 

amorcés pour robinetterie monotrou, deux bondes inox Ø 62 à bouchon, trop-

plein avec gille inox, tubulure de raccordement entre bondes. Marque ALLIA 

type Vallauris ou équivalent. 

 

 

Robinet mitigeur en inox et bec longueur 200 mm orientable type PORCHER 

D2301AA ou équivalent : 

- Bec fondu orientable sur gorge 

- Manette métal fixée par vis pointeau anti-desserrage et isolateur 

thermique 

- Brise jet anti bactérien et anticalcaire fourni 

- Corps en laiton chromé 

- Cartouche Click Technology 47 mm à 2 disques céramique équipée 

d'un limiteur de température réglable et d'un limiteur de débit 

déverrouillable 

- Axe de commande de la cartouche en métal 

- Capot de protection de cartouche 

- Résiste aux chocs thermiques jusqu'à 80° C pendant 60 mn 

- Vis de fixation prémontée en usine 

- Plaque de renfort pour fixation sur évier inox 

- Flexibles SPX longueur 350 mm 

 

 

 

 

 

 

 

Douche  

Nombre : UN 

 

Panneau de douche temporisé avec douchette type DELABIE Tempomix 

aluminium avec douchette ou équivalent : 

- Panneau aluminium époxy pour installation murale en applique 

- Mitigeur avec butée de température réglable 

- Temporisation 30 sec, déclanchement souple 

- Douchette coulissante sur rampe chromée avec flexible 

- Raccordements M1/2’’, fixations cachées, filtres et clapets antiretour  

 

Siphon de sol 150 x 150 mm de marque DELABIE ou équivalent : 

- Débit 36 l/min normalisé 

- Garde d’eau 50 mm 

- Platine et grille inox poli brillant 150 x 150 mm 

- Hauteur réglable jusqu’à 70 mm avec rehausse 

 

Barre de rideau de douche coudée à angle droit 90°. 

 

Rideau de douche en tissu 180 x 200 cm. 
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5.5.3. Attentes pour équipements hors lots 

Il est prévu deux robinets de machine à laver chromé NF avec applique, pour l'utilisation de lave-linges dans le local 

Buanderie de la maison commune. 

 

Vidanges avec siphon vertical ø 40 pour les lave-linges et les sèche-linges à condensation. 

 

Pour les salles de bains préfabriquées des maisons individuelles, il est prévu les attentes suivantes : 

- Alimentation EF/ECS Ø13/16 

- Évacuation Ø 40 pour vasque et douche 

- Évacuation Ø 100 pour WC 

 

5.5.4. Accessoires sanitaires 

Barre de relevage WC sur un seul côté 

 Localisation :  WC Maison commune 

 Nombre : UN 

 

Marque DELABIE ou équivalent : 

- Barre coudée à 135° Ø 32. Nylon HR brillant blanc. 

- Utilisation comme barre d’appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°) pour WC. 

- Utilisation indifféremment à gauche comme à droite. 

- Dimensions : 220 x 220 mm. 

- Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier. 

- Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d’épaisseur. 

- Surface uniforme, non poreuse facilitant l’entretien et l’hygiène. 

- Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage. Traitement anti-UV. 

- Agréable et chaud au toucher. 

- Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : Encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras 

afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute. 

- 3 points de fixation permettant le blocage du poignet et une pose facilitée. 

- Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73. 

- Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg. 

- Barre garantie 10 ans. Marquage CE. 

 

 

Vidoir 

Nombre : UN 

 

Vidoir mural type ALLIA Publica ou équivalent comprenant un déversoir, une 

grille mobile en inox, une bonde à écoulement libre. Fixation par vis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robinetterie mélangeuse, têtes ½ tour à disques céramique, bec orientable 

longueur 260mm, avec filtre et aérateur. 
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Barre de maintien en T  

 Localisation :  WC Maison commune 

 Nombre : UN 

 

Marque DELABIE ou équivalent : 

- Barre de maintien en T Ø 32 pour siège de douche. 

- Utilisation comme barre d’appui et de maintien debout. Aide et sécurise l’entrée et le déplacement dans la 

douche. 

- Dimensions : 1 150 x 500 mm. 

- Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier. 

- Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d’épaisseur. 

- Surface uniforme, non poreuse facilitant l’entretien et l’hygiène. 

- Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage. Traitement anti-UV. 

- Agréable et chaud au toucher. 

- Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : Encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras 

afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute. 

- Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73. 

- Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg. 

- Barre garantie 10 ans. Marquage CE. 

 

 

Siège de douche  

 Localisation :  WC Maison commune 

 Nombre : UN 

 

Marque DELABIE ou équivalent : 

- Siège de douche relevable avec pied. 

- Assise grand confort HR. 

- Modèle large. 

- Retenue en position verticale. Descente freinée. 

- Assise pleine déclipsable réalisée en polymère haute résistance. 

- Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier. 

- Surface uniforme, non poreuse facilitant l’entretien et l’hygiène. 

- Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage. 

- Traitement anti-UV. 

- Structure en tube Inox 304 bactériostatique Ø 32. Finition époxy blanc. 

- Renfort par un pied articulé rentrant en tube Inox époxy blanc Ø 25 x 1,2 mm. 

- Agréable et chaud au toucher. 

- 6 points de fixation. 

- Testé à plus de 300 kg : maximum utilisateur 170 kg. 

- Encombrement replié : 130 x 540 mm 

- Dimensions : 506 x 420 x 480 mm. 

- Garantie 10 ans. Marqué CE. 

 

 

Barre de tirage 

A la charge du lot MENUISERIES INTÉRIEURES. 
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6. TRAVAUX DIVERS - REPÉRAGE - CONTRÔLES 

 

L'entrepreneur devra impérativement prévoir dans sa proposition toutes les fournitures et installations décrites dans le 

présent document ainsi que tous les travaux nécessaires à la bonne tenue des ouvrages: 

- scellements, rebouchages et raccords 

- analyse d’eau en début de chantier 

- désinfection des réseaux en fin de chantier 

- tous les supports et travaux de manutention, de levage et de mise en place du matériel 

- la peinture antirouille de toutes les parties métalliques qui n'auraient pas reçu de traitement contre la 

corrosion 

- repérage par anneaux peints ou collés sur les canalisations ou les calorifuges avec indication du sens de 

circulation et de la nature du fluide 

- mise en place de thermomètres, manomètres, selon les indications des schémas et présent CCTP 

- le repérage des locaux techniques 

- la mise au point des installations 

- la mise au courant du personnel d'entretien 

- la fourniture en quatre exemplaires du DOE regroupant : 

 la série complète des plans et schémas (documents papier et informatiques) 

 l'ensemble des notices techniques de tous les matériels  

 les notices de montage et d'entretien des constructeurs. 

 

Cette liste n'est pas exhaustive 
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7.  OPTION : ÉQUIPEMENTS ÉLECTROMÉNAGERS 

7.1. FOUR 

Localisation :  Cuisine Maison commune 

 Nombre : UN 

 

Four encastrable de marque BRANDT type FC 1132 B ou techniquement équivalent. 

 

Caractéristiques techniques : 

 Mode de cuisson : Convection naturelle 

 Volume total net (L) : 51 

 Nettoyage : Catalyse  

 Régulation de la T°C : Électronique  

 Couleur : Noir  

 Écran : Oui 

 Horloge : Oui  

 Classe énergétique : A  

 Conso. énerg. en convection naturelle (kWh) : 0.795  

 Hauteur (cm) : 59.2 Largeur (cm) : 59.2 

 

7.2. PLAQUES DE CUISSON 

Localisation :  Cuisine Maison commune 

 Nombre : DEUX 

 

Table de cuisson de couleur noire dotée de 4 foyers à induction de marque SAUTER type STI 984 B ou techniquement 

équivalent. 

 

Caractéristiques techniques : 

 Largeur de la table 60 cm 

 Nature des foyers 4 foyer induction 

 Foyer(s) gauche(s) Zone modulable : 40 x 23 / 4600 W 

 Foyer(s) droit(s) Avant : 16 cm / 2200W - Arrière : 21 cm /3100W 

 Puissance maximale du foyer principal 4600 Watts 

 Puissance totale 7200 Watts 

 Nature des commandes Touches sensitives 

 4 minuteurs 

 4 boosters 

 Réglage de la cuisson 12 positions de cuisson 

 Nombre d'accès directs 2 accès directs 

 Finition Cadre Noir 

 Dimensions du produit (LxP) 60 x 51 cm 

 Dimensions encastrement (HxLxP) en cm 56 x 49 cm 

 Alimentation et prise 220/240 Volts - 32 A - 50/60 Hz 
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7.3. RÉFRIGÉRATEURS 

Localisation :  Cuisine Maison commune 

 Nombre : DEUX 

 

Réfrigérateur blanc à pose libre sous plan de travail de marque FAURE type Fra25600WA ou techniquement équivalent. 

 

Caractéristiques techniques : 

 Classe d'efficacité énergétique : Classe A+ 

 Consommation d'énergie annuelle : 130 kWh 

 Volume utile de réfrigérateur : 240 litres 

 Classe climatique : Sn-n-st-t 

 Niveau sonore maximum : 38 dB 

 Type d'installation : Pose libre 

 Couleur : Blanc 

 Nombre de portes : 1 

 Dégivrage automatique : Oui, 

 Type(s) de froid : Froid statique 

 Alimentation : 230 V 

 Dimensions (LxPxH) : 55 cm x 61.2 cm x 125 cm 

 Poids : 42.18 kg, 

 

7.4. MICRO-ONDES 

Localisation :  Cuisine Maison commune 

 Nombre : TROIS 

 

- Boîtier et four en acier inoxydable.  

- Puissance micro-ondes : 900W 

- Niveau de puissance : 6.  

- Minuterie mécanique jusqu'à 30 minutes.  

- Fonction décongélation.  

- Dim. int : L 315 x P 290 x H 200 mm.  

- Poids : 13,3 kg.  

- Plateau tournant diamètre 270 mm 

 

7.5. LAVE-LINGES 

Localisation :  Buanderie Maison commune 

 Nombre : DEUX 

 

Laveuse-essoreuse semi-commerciale avec ouverture frontale de marque IPSO type FW60 ou techniquement 

équivalent : 

- Carrosserie teinte blanche 

- Tambour et cuve en acier inoxydable 

- Microprocesseur facile à utiliser 

- Bacs à poudres sur le devant 

- Capacité : 6 kg 

- Vitesse d’essorage : 1600 rpm 

- Dimensions : 850 x 595 x 585 mm 
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7.6. SÈCHE-LINGES 

Localisation :  Buanderie Maison commune 

 Nombre : DEUX 

 

Sèche-linge à condensation avec ouverture frontal de marque IPSO type FDC 112 ou techniquement équivalent : 

- Carrosserie teinte blanche 

- Tambour et cuve en acier inoxydable 

- Capacité : 6 kg 

- Vitesse d’essorage : 1600 rpm 

- Dimensions : 850 x 595 x 585 mm 
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8. LIMITES DE PRESTATIONS 

 

Le présent lot devra se rapprocher des autres corps d’état avant réalisation des travaux, afin de définir avec précision 

l’emplacement, le type et l’affectation des attentes en fonction de ses besoins. 

 

Liste des prestations à prévoir dans les différents lots. 

 

Lot N° 1 VRD  

- Tranchée pour AEP et réseaux de chaleur avec grillage avertisseur 

 

 

Lot N° 2 GROS ŒUVRE 

- Les réservations dans les ouvrages maçonnés dans la mesure où celles-ci auront été fournies dans les 

délais impartis au planning d’exécution. 

- Réseaux EU/EV sous dallage avec attentes EU/EV pour les équipements sanitaires  

 

 

Lot N° 3 CHARPENTE - OSSATURE BOIS - BARDAGE 

- Chevêtre pour sorties de toiture des locaux techniques  

 

 

Lot N° 4 COUVERTURE  

- Fourreaux de traversé et relevés d’étanchéité pour les sorties de toiture des locaux techniques 

- Fourreaux de traversé et relevés d’étanchéité pour les ventilations primaires 

 

 

Lot N° 5 MENUISERIES EXTÉRIEURES 

- Pose des entrées d’air fournies par le présent lot 

 

 

Lot  N° 6 CLOISONS – DOUBLAGES – PLAFONDS SUSPENDUS 

- Renforts appropriés et conséquents dans les armatures pour effectuer la pose des appareils sanitaires,  

accessoires de toilettes (barres d’appui) et ballons ECS. 

 

 

Lot N° 7 MENUISERIES INTÉRIEURES 

- Miroirs au-dessus des lavabos. 

- Détalonnage des portes pour le libre passage de l’air. 

- Barres de tirages des portes des sanitaires PMR 

 

 

Lot N°9 PEINTURE  

- Travaux de peinture définitive sur les tuyauteries, réseaux de gaines et supports restant apparents à 

l’intérieur des différents locaux. 

 

 

Lot N°10 SALLES DE BAINS PRÉFABRIQUÉES 

- Fourniture et pose des salles de bains préfabriquées et raccordement sur les attentes du présent lot 
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Lot N°11 ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS / FAIBLES 

- Les câbles de mise à la terre des masses métalliques 

- Attentes suivantes : 

      
Puissance 

kW 
Tension Localisation Divers 

CH 01 Sous-station 0,100 230V/1/50 Hz Local technique maison commune   

CH 02 Sous-station 0,100 230V/1/50 Hz Local technique unité 1   

CH 03 Sous-station 0,100 230V/1/50 Hz Local technique unité 2   

CH 04 Sous-station 0,100 230V/1/50 Hz Local technique unité 3   

VEN 01 Centrale double-flux 1,300 230V/1/50 Hz Local technique maison commune Arrêt d'urgence  

VEN 02 Caisson simple-flux  0,090 230V/1/50 Hz Local technique unité 1 CR1 

VEN 03 Caisson simple-flux  0,090 230V/1/50 Hz Local technique unité 2 CR1 

VEN 04 Caisson simple-flux  0,090 230V/1/50 Hz Local technique unité 3 CR1 

CE 01 Chauffe-eau thermodynamique 2,900 230V/1/50 Hz Local technique maison commune Sectionneur 

CE 02 Chauffe-eau thermodynamique 2,900 230V/1/50 Hz Local technique unité 1 Sectionneur 

CE 03 Chauffe-eau thermodynamique 2,900 230V/1/50 Hz Local technique unité 1 Sectionneur 

CE 04 Chauffe-eau thermodynamique 2,900 230V/1/50 Hz Local technique unité 2 Sectionneur 

CE 05 Chauffe-eau thermodynamique 2,900 230V/1/50 Hz Local technique unité 2 Sectionneur 

CE 06 Chauffe-eau thermodynamique 2,900 230V/1/50 Hz Local technique unité 3 Sectionneur 

CE 07 Chauffe-eau thermodynamique 2,900 230V/1/50 Hz Local technique unité 3 Sectionneur 

AM 01 Fours 2,670 230V/1/50 Hz Cuisine maison commune   

AM 02 Plaque de cuisson 7,200 230V/1/50 Hz Cuisine maison commune   

AM 03 Plaque de cuisson 7,200 230V/1/50 Hz Cuisine maison commune   

AM 04 Réfrigérateur 0,750 230V/1/50 Hz Cuisine maison commune   

AM 05 Réfrigérateur 0,750 230V/1/50 Hz Cuisine maison commune   

AM 06 Réfrigérateur 0,750 230V/1/50 Hz Cuisine maison commune   

AM 07 Lave-linge 3,200 230V/1/50 Hz Buanderie maison commune   

AM 08 Lave-linge 3,200 230V/1/50 Hz Buanderie maison commune   

AM 09 Sèche-linge 2,500 230V/1/50 Hz Buanderie maison commune   

AM 10 Sèche-linge 2,500 230V/1/50 Hz Buanderie maison commune   

 


